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Smlouva 

„Mosty přes železniční tratě - nestavební a stavební údržba 2025, most ev.č. 180‐013 Kyšice“  

uzavřená dle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o.z.“) 

(dále jen „smlouva“) 

číslo smlouvy objednatele:  8500010172  
číslo smlouvy dodavatele:         

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) - VZMR I. 
skupiny (přímé zadání). 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

IČO: 720 53 119  DIČ: CZ72053119 

datová schránka: qbep485 

zastoupena:  Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel 

kontaktní osoba:    

 (dále jen „objednatel“) 

1.2. Dodavatel: 

PRO-MOSTY s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 16057 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Ořešská 1061/57, Řeporyje, 15500 Praha 5 

zastoupená:  Ing. Martin Krátký - jednatel, Ing. Marek Vachtl - jednatel 

   Jednatelé zastupují společnost společně. 

IČO: 22556761   DIČ: CZ 22556761  

e-mail:     

(dále jen „dodavatel“) 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY  

2.1. Závazek dodavatele: nestavební a stavební údržba mostu ev.č. 180‐013 Kyšice dle cenové nabídky. 

Zhotovitel musí disponovat dopravním značením k zajištění objíždění pracovního místa nebo DIO a jeho 
případné projednání u přísl. orgánu PČR a přísl. sp. staveb. úřadu. Zjištění existence inženýrských sítí 
v zájmovém území a jejich případné vytýčení si zajistí na vlastní náklady zhotovitel. 

Zhotovitel si zajistí případné omezení provozu na dráze provozované správou železnic. 

  (dále jen „předmět plnění“). 

2.2. Závazek objednatele: převzít předmět plnění a zaplatit dohodnutou cenu. 

2.3. Termín poskytnutí předmětu plnění: nejpozději do 29. 11. 2025. 

2.4. Záruka 60 měsíců. 
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III. CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena za řádně a včas poskytnutý předmět plnění činí celkem: 339 421,30 Kč bez DPH. 

(dále jen „cena plnění“) 

3.2. DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit dodavatelem v souvislosti 
s řádným poskytnutím předmětu plnění dle této smlouvy, příslušných právních předpisů a technických 
norem. 

3.4. Cena plnění bude objednatelem hrazena na základě daňového dokladu (dál jen „faktura“) vystaveného 
dodavatelem po poskytnutí plnění. 

3.5. Faktura musí krom náležitostí daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví obsahovat i tyto údaje:  

a) číslo smlouvy objednatele 

3.6. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30 dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny 
stanovené náležitosti objednateli. Kopie dodacích listů nebo předávacích protokolů budou spolu 
s fakturou zaslány ve formátu PDF na adresu: , a to samostatně v jednom emailu. 

3.7. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 
2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, 
jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro 
elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

 

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

4.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě případů stanovených v o.z. i v případě, že: 

a) dodavatel nedodrží konečný termín pro poskytnutí předmětu plnění uvedený čl. II. odst. 2.3. této 
smlouvy, 

b) bude proti dodavateli zahájeno insolvenční řízení. 

 

V. SMLUVNÍ POKUTY 

5.1. Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny plnění dle čl. 3.1. této 

smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností sjednaných v čl. II. 

odst. 2.3. této smlouvy. 

5.2. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení 

smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce dodavatele. 

5.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl 

nárok. 

5.4. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nijak nedotýká nároků na náhradu škody. 

 

VI. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

6.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 
účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 
kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a 
e-mailová adresa. 

6.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně 
v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich 
osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých 
osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

6.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s 
plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou 
rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci 
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smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo 
účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 
smlouvy. 

6.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními 
údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou 
povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

6.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, 
které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které 
bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

6.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 
2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

6.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva 
na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další 
informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-

a/informace-ohledne-gdpr/. 
6.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu 

s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1. Pro objednatele i dodavatele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 
stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-
stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 
s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 
smlouvy. 

7.2. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu s obsahem této smlouvy a bylo případně 
poskytnuto dodavatelem v době mezi uzavřením této smlouvy a nabytím její účinnosti, je považováno 
za plnění dle této smlouvy. Nárok na odpovídající protiplnění ze strany objednatele však nevznikne 
dodavateli dříve než dnem nabytí účinnosti této smlouvy. Dodavatel není oprávněn fakturovat před 
nabytím účinnosti této smlouvy. 

7.3. Dodavatel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství 
a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem 
vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní 
důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou 
uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy 
znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

7.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

7.5. Dodavatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději 
do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů 
po jejím uzavření. 

7.6. Tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s těmi ust. o.z., která jsou předmětu a účelu této 
smlouvy nejbližší.  

7.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 
v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


Smlouva - Mosty přes železniční tratě - nestavební a stavební údržba 2025, most ev.č. 180‐013 Kyšice 

 

Stránka 4 z 4 

obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud dodavatel nedisponuje podpisem 
založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:  

 může být tato smlouva dodavatelem podepsána tak, že dodavatel opatří vytištěnou smlouvu 

podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří autorizovanou konverzí 

dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím 

datové schránky),  

 nebo může být tato smlouva dodavatelem podepsána tak, že dodavatel opatří vytištěnou smlouvu 

podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu zašle elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i 

originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na 

adresu sídla objednatele. 

7.8. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud 
zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

PŘÍLOHY 

- Příloha č. 1 – Cenové nabídka 
 

objednatel:        dodavatel: 
 
 

 
 
 
 
___________________________    _____________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  PRO-MOSTY s.r.o. 
Ing. Jiří Velíšek       Ing. Martin Krátký 
generální ředitel      jednatel 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 
 
 
 
 
        _____________________ 
        PRO-MOSTY s.r.o. 
        Ing. Marek Vachtl 
        jednatel 
        podepsáno elektronicky 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:___________________________ 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: IČ:

SÚSPK DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 410 699,77

339 421,30 71 278,4721,00%

0,00 0,0012,00%

23

Údržba mostu 180-13 Kyšice

339 421,30

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: SÚSPK Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

410 699,77339 421,301 Údržba mostu 180-13 - Kyšice

339 421,30 410 699,77

Údržba mostu 180-13 Kyšice

4. 6. 2025
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: IČ:

SÚSPK DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 339 421,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 339 421,30 21,00% 71 278,47

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 410 699,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Údržba mostu 180-13 Kyšice

1 - Údržba mostu 180-13 - Kyšice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: SÚSPK Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 339 421,30

HSV - Práce a dodávky HSV 191 710,00

    1 - Zemní práce 5 841,80

    4 - Vodorovné konstrukce 1 784,85

    5 - Komunikace pozemní 8 612,45

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 147 346,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 124,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 147 711,30

    VRN3 - Zařízení staveniště 50 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 40 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 57 711,30

1 - Údržba mostu 180-13 - Kyšice

Údržba mostu 180-13 Kyšice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: SÚSPK Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 339 421,30

D HSV Práce a dodávky HSV 191 710,00

D 1 Zemní práce 5 841,80

1 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva ručně
m2 10,950 140,00 1 533,00

PP

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 

jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

2 K 113107111
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 

mm ručně
m2 10,950 149,00 1 631,55

PP

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

3 K 113154514
Frézování živičného krytu tl 60 mm pruh š do 0,5 m pl 

do 500 m2
m2 5,000 196,00 980,00

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 60 

mm

4 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 10,950 155,00 1 697,25

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 

ležatých

D 4 Vodorovné konstrukce 1 784,85

5 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm
m2 10,950 163,00 1 784,85

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 

sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého

D 5 Komunikace pozemní 8 612,45

6 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 5,000 12,80 64,00

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2

7 K 577144031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm 

š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu
m2 2,500 545,00 1 362,50

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění 

tl. 50 mm

8 K 577165032
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 70 mm š 

do 1,5 m z modifikovaného asfaltu
m2 2,500 680,00 1 700,00

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm

9 K 596211130
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny C pl do 50 m2
m2 10,950 501,00 5 485,95

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 

m2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 147 346,00

10 K 628195001
Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím 

oprav ručně
m2 39,500 154,00 6 083,00

PP Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně

11 K 628611111
Nátěr betonu mostu akrylátový 2x impregnační S1 (OS-

A)
m2 155,480 300,00 46 644,00

PP
Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a 

plasticko-elastické bázi 2x impregnační S1 (OS-A)

12 K 628613112
Oprava nátěru částí OK mostů včetně očištění 2x 

základní 2xvrchní syntetický nátěr přes 50 m2
m2 55,500 1 010,00 56 055,00

PP

Oprava nátěru částí ocelových mostních konstrukcí nebo jednotlivých 

prvků syntetického 2x základní a 2x vrchní nátěr včetně ručního 

odstranění starých nátěrů, rzi, prach a nečistot plochy jednotlivě přes 50 

m2

13 K 629995105
Očištění vnějších ploch čističem s následným omytím 

tlakovou vodou
m2 155,500 248,00 38 564,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou nástřikem čističe s následným 

omytím tlakovou vodou

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 124,90

14 K 911122211
Montáž dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opravách 

mostů
kg 5,000 34,30 171,50

PP
Oprava částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo 

šroubovaného montáž dílů hmotnosti do 50 kg

15 K 911334111
Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do 

římsy bez výplně
m 6,000 1 592,00 9 552,00

PP
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se 

svodnicí úrovně zádržnosti H2 bez výplně

16 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 11,200 392,00 4 390,40

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

VV 11,2 11,200

VV Součet 11,200

17 K 919122112
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 

25 mm s těsnicím profilem
m 11,000 56,70 623,70

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo 

živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

18 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 6,000 107,00 642,00

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm

19 K 931994142
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 

polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2
m 10,750 291,00 3 128,25

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem 

polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2

20 K 938905311 Údržba OK mostů - očistění, nátěr, namazání ložisek kus 1,000 2 350,00 2 350,00

PP Údržba ocelových konstrukcí údržba ložisek očistění, nátěr, namazání

21 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 28,650 8,07 231,21

PP
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu 

živičného, betonového nebo dlážděného

22 K 938909331
Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 28,650 8,93 255,84

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

23 K 966076141 Odstranění ocelového svodidla vcelku m 6,000 1 130,00 6 780,00

PP
Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla ocelového nebo 

svodidlového zábradlí nebo jejich částí na mostech betonových vcelku

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 147 711,30

D VRN3 Zařízení staveniště 50 000,00

24 K 030001000 Zařízení staveniště KPL 1,000 50 000,00 50 000,00

PP Zařízení staveniště

D VRN6 Územní vlivy 40 000,00

25 K 062002000
Ztížené dopravní podmínky (práce za provozu, uzavírka 

části jízdního pruhu)
KPL 1,000 40 000,00 40 000,00

PP
Ztížené dopravní podmínky (práce za provozu, uzavírka části jízdního 

pruhu)

D VRN7 Provozní vlivy 57 711,30

26 K 072103000 Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR

27 K 072203000 Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení) KPL 2,000 17 500,00 35 000,00

PP Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)

VV 2 2,000

28 M
BBC.0006293.U

RS
obrubník betonový silniční ABO 15-25 100x15x25cm kus 11,200 242,08 2 711,30

PP obrubník betonový silniční ABO 15-25 100x15x25cm
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