

Dílčí smlouva

k Rámcové smlouvě na Dílčí stavební práce v souvislosti s opravami komunikací ze dne: **15. 10. 2023**

(„Rámcová smlouva“)

Objednatel:

Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace

se sídlem: Technická 2335/1, 412 01 Litoměřice – Předměstí

IČ: 00080128 DIČ: CZ CZ00080128

zastoupené: Ing. Vítězslavem Votrubou, ředitelem organizace

a

Zhotovitel:

Ing. Kamil Žilka

se sídlem: Velká Dominikánská 103/25, 412 01 Litoměřice

IČ: 12791369 DIČ: CZ6404012296

zastoupen: Ing. Kamilem Žilkou, majitelem

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dílčí smlouvu takto:

1. SPECIFIKACE DÍLA

Zhotovitel se zavazuje touto dílčí smlouvou provést pro Objednatele následující Dílo:

Předmět plnění:	Dílčí stavební práce v souvislosti s opravami komunikací
Místo plnění:	Litoměřice, ulice Alfonse Muchy – III. etapa
Termín plnění:	21. 7. 2025 – 17. 8. 2025
Doba plnění:	Neuvádí se
Pokyny a požadavky Objednatele:	Nejsou
Cena (Kč bez DPH):	596 286,89 Kč


2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Nedílnou součástí této dílčí smlouvy (dodatek č. 1) je specifikace předmětu plnění a ceny v členění dle přílohy č. 1 Rámcové smlouvy.

Tato dílčí smlouva se v podmínkách zde neupravených řídí Rámcovou smlouvou.

Objednatel

V Litoměřicích dne **18.6.2025**




za Technické služby města
Litoměřice, příspěvková organizace
Ing. Vítězslav Votruba, ředitel


Zhotovitel

V Litoměřicích dne

Ing. Kamil Žilka
Velká Dominikánská 103/25
412 01 Litoměřice
IČO: 12791369, DIČ: CZ6404012296

Tel. 
e-mail 

Ing. Kamil Žilka



Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě

Specifikace předmětu plnění - Stavební práce ul.A.Muchy III. - úpravy pro pokládku AB

Místo : ul.A.Muchy III.etapa Litoměřice - od přechodu u č.p.16 po křižovatku s ulicí Ladova včetně.

Datum : 31.01.2025

Vypracoval : ing. Kamil Žilka

poř.č.	pol.číslo	popis položky	m.j.	množství	cena/mj.	cena celkem	hm./mj.	hm.celkem
Bourání								
1.	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu tl.50mm	m	14,1	79,00	1113,90		
2.	113202111	Vytrhání obrub silničních stojatých	m	253,5	70,00	17745,00	0,205	51,968
3.	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	76,7	54,10	4149,47	0,040	3,068
4.	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	670,1	115,00	77061,50	0,098	65,670
5.	113107330	Odstranění podkladu z betonu tl do 100 mm stroj	m2	228,2	211,00	48150,20	0,240	54,768
6.	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drc.tl do 100 mm	m2	31,5	243,00	7654,50	0,170	5,355
7.	997221551	Vodorovná doprava sutí do 1km	t	180,8	50,00	9040,00		
8.	997221559	Za další km	t	1627,2	10,00	16272,00		
9.	997221873	Poplatek za uložení na skládce	t	180,8	306,00	55324,80		
Bourání celkem						236 511,37 Kč		180,828

Komunikace								
13.	916231213	Osazení obrubníku bet.silničního do lože z bet.	m	253,6	338,00	85716,80	0,130	32,841
14.	916331112	Osaz. zahr.obrub.bet.do lože z bet. s boč.opěrrou	m	76,7	215,00	16490,50	0,101	7,743
15.	916991121	Lože pod obrubník z betonu	m3	11,6	4090,00	47282,45	2,256	26,084
16.	Specifikace	Obrubník betonový silniční	m	255,0	209,00	53295,00		
17.	Specifikace	Obrubník betonový silniční obloukový	ks	6,0	489,00	2934,00		
18.	Specifikace	Obrubník zahradní betonový	m	79,0	87,50	6912,59		
19.	564861011	Podklad ze štěrkodrti tl.200mm	m2	59,5	306,00	18207,00	0,460	27,370
20.	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem tl.120mm	m2	59,5	362,00	21539,00	0,307	18,237
21.	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	15,0	237,00	3555,00	0,345	5,175
22.	899204112	Výšková úprava uliční vpusti	ks	5,0	2042,00	10210,00	0,217	1,087
23.	Specifikace	Podkladová deska betonová	ks	5,0	380,00	1900,00		
24.	899104112	Výšková úprava poklopu	ks	5,0	4296,00	21480,00	0,090	0,450
25.	Specifikace	Vyrovnávací prstenec	ks	5,0	360,00	1800,00		
26.	899401111	Výšková úprava krycího hrnce šoupěte	ks	3,0	1510,00	4530,00	0,040	0,120
Komunikace celkem						295 852,33 Kč		119,107

Přesun hmot								
27.	998229111	Přesun hmot	t	119,1	370,00	44067,00		
Přesun hmot celkem						44 067,00 Kč		

VRN								
28.	Specifikace	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,0	2000,00	2000,00		
29.	Specifikace	Zaměření stavby	soubor	1,0	3000,00	3000,00		
Vedlejší rozpočtové náklady celkem						5 000,00 Kč		

CU 2024 dle článku 7.4.rámcové smlovy

index cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC

2112 Místní a účelové komunikace

CELKEM

DPH

Celkem vč. DPH

% 3,10 479231,95 14 856,19 Kč

% 21,0 596 286,89 Kč

% 21,0 125 220,25 Kč

% 21,0 721 507,14 Kč

Objednatel

V Litoměřicích dne 18.6.2025

za Technické služby města
Litoměřice, příspěvková organizace
Ing. Vítězslav Votruba, ředitel

Zhotovitel

V Litoměřicích dne 18.6.2025

Ing. Kamil Žilka

Ing. Kamil Žilka
Velká Dominikánská 103/25
412 01 Litoměřice
IČO: 12791369 DIČ: CZ6404012296
Tel.:
e-mail: