

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023_003
Stavba: VODOJEM, ZÁSOBNÍ ŘAD, ATS-ZSPD

CC-CZ:
Datum: 29.04.2025

KSO:
Místo: p.p.č. 10946/8, 10946/10

IC: 00377015
DIC: CZ00377015

Zadavatel:
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.

IČ: 25606468
DIC: CZ25606468

Uchazeč:
POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň, Domažlická 168, 318 00 Plzeň

IČ: 02458594
DIC: CZ02458594

Projektant:
VODOPLAN s.r.o.

IČ:
DIC:

Zpracovatel:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy. Jsou ve sloupci „Cenová soustava“ označeny popisem „CS ÚRS“ a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	7 499 999,00
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 499 999,00	1 574 999,79
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	9 074 998,79
------------	---	-----	--------------

Poznámka:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2023_003

Stavba:

VODOJEM, ZÁSOBNÍ ŘAD, ATS-ZSPD

Místo:

p.p.č. 10946/8,10946/10

Datum:

29,04.2025

Zadavatel:

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Uchazeč:

POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň, Domažlická 168,318 0C

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
	Náklady stavby celkem		Vedlejší a ostatní náklady	
01	Posílení stávajícího zdroje užitkové vody	7 499 999,00	9 074 998,79	
	POVRCHOVÉ VRSTVY - ZPEVNENE			ING
01.1	PLOCHY, ZATRAVNĚNÍ	6 844 281,44	8 281 580,54	Soupi
01.2	VODOJEM, CS (vč. potrubí VYPOUŠTĚNÍ	317 484,46	384 156,20	s
01.3	PVC-KG DN 150)			Soupi
01.4	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ (ostatní)	5 144 802,17	6 225 210,63	s
01.3	TECHNOLOGICKÁ ČÁST	431 593,95	522 228,68	Soupi
VON	ELEKTROPŘÍPOJKA	886 905,08	1 073 155,15	s
		63 495,78	76 829,89	Soupi
		655 717,56	793 418,25	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOJEM, ZÁSOBNÍ ŘAD, ATS-ZSPD

Objekt:

01 - Posílení stávajícího zdroje užitkové

vody Soupis:

01.1 - POVRCHOVÉ VRSTVY - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ZATRAVNĚNÍ

KSO:

Místo: p.p.č. 10946/8, 10946/10

CC-CZ:

Datum:

29.04.2025

Zadavatel:

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.

IČ:

00377015

DIČ:

CZ00377015

Uchazeč:

POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň, Domažlická 168, 318 00 Plzeň

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

IČ:

02458594

DIČ:

CZ02458594

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

317 484,46

DPH
základní
snížená

Základ daně

317 484,46

0,00

21,00%

15,00%

Výše daně

66 671,74

0,00

Cena s DPH

v CZK

384 156,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOJEM, ZÁSOBNÍ ŘAD, ATS-ZSPD

Objekt:

01 - Posílení stávajícího zdroje užitkové vody

Soupis:

1.1 - POVRCHOVÉ VRSTVY - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ZATRAVNĚNÍ

Místo:

p.p.č. 10946/8, 10946/10

Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.

Uchazeč: POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň, Domažlická 168, 318 00 Plzeň

Datum:

29.04.2025

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	317 484,46
HSV - Práce a dodávky HSV	317 484,46
1 - Zemní práce	31 805,94
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	3 717,67
5 - Komunikace pozemní	165 467,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 157,61
997 - Přesun sutě	81 566,64
998 - Přesun hmot	6 486,86
OST - Ostatní	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOJEM, ZÁSOBNÍ ŘAD, ATS-ZSPD

Objekt:

01 - Posílení stávajícího zdroje užitkové vody

Soupis:

1.2 - VODOJEM, ČŠ (vč. potrubí VYPOUŠTĚNÍ PVC-KG DN 150)

KSO:

Místo: p.p.č. 10946/8, 10946/10

CC-CZ:

Datum: 29.04.2025

Zadavatel:

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.

IČ:

00377015

DIC:

CZ00377015

Uchazeč:

POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň, Domažlická 168, 318 00 Plzeň

IČ:

25606468

DIC:

CZ25606468

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

IČ:

02458594

DIC:

CZ02458594

Zpracovatel:

IČ:

DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 144 802,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 144 802,17	21,00%	1 080 408,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK

6 225 210,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VODOJEM, ZÁSOBNÍ ŘAD, ATS-ZSPD

01 - Posílení stávajícího zdroje užitkové vody

01.2 - VODOJEM, ČŠ (vč. potrubí VYPOUŠTĚNÍ PVC-KG DN 150)

p.p.č. 10946/8, 10946/10

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.

POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň, Domažlická 168,318 00 Plzeň

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

29.04.2025

VODOPLANS.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5144 802,17
HSV - Práce a dodávky HSV	5 104 802,18
1 - Zemní práce	2 851 256,28
2 - Zakládání	29 525,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 918 753,19
4 - Vodorovné konstrukce	98 367,01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	35 594,16
8 - Trubní vedení	114 243,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	36 966,64
998 - Přesun hmot	20 095,94
M- Práce a dodávky M	39 999,99
21-M - Elektromontáže	10 588,23
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	29 411,76
OST - Ostatní	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOJEM, ZÁSOBNÍ ŘAD, ATS-ZSPD
Objekt: 01 - Posílení stávajícího zdroje užitkové vody
Soupis: 01.3 - PROPOJOVACÍ POTRUBÍ (ostatní)

KSO:
Místo: p.p.č. 10946/8, 10946/10

CC-CZ:
Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.

IC: 00377015
DIC: CZ00377015

Uchazeč: POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň, Domažlická 168, 318 00 Plzeň

IČ: 25606468
DIC: CZ25606468

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

IČ: 02458594
DIC: CZ02458594

Zpracovatel:

IČ:
DIC:

Poznámka:					
Cena bez DPH		431 593,95			
DPH	Základ daně	431 593,95	da	daně	Výše daně
základní			21,00%		90 634,73
snížená		0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		V	CZK	522 228,68	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOJEM, ZÁSOBNÍ ŘAD, ATS-ZSPD
Objekt: 01 - Posílení stávajícího zdroje užitkové vody
Soupis: 01.3 - PROPOJOVACÍ POTRUBÍ (ostatní)
Místo: p.p.č. 10946/8, 10946/10
Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.
Uchazeč: POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň, Domažlická 168, 318 00 Plzeň

Datum: 29.04.2025
Projektant:
Zpracovatel: VODOPLAN s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	431 593,95
HSV - Práce a dodávky HSV	431 593,95
1 - Zemní práce	206 776,94
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	6 479,09
2 - Zakládání	37 750,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	552,71
4 - Vodorovné konstrukce	11 133,14
8 - Trubní vedení	114 894,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 921,92
998 - Přesun hmot	25 564,14
OST - Ostatní	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOJEM, ZÁSOBNÍ ŘAD, ATS-
ZSPD Objekt:
01 - Posílení stávajícího zdroje užitkové
vody Soupis:

01.4 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

KSO:
Místo: p.p.č. 10946/8, 10946/10

Zadavatel:
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.

Uchazeč:
POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň, Domažlická 168, 318 00 Plzeň

Projektant:
VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.04.2025

IC:
DIČ: 00377015
CZ00377015

IČ:
DIČ: 25606468
CZ25606468

IČ:
DIČ: 02458594
CZ02458594

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH					886 905,08
DPH	Základ daně	886 905,08	ba	daně	Výše daně
základní		0,00	21,00%		186 250,07
snížená			15,00%		0,00
Cena s DPH		V	CZK	1 073 155,15	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOJEM, ZÁSOBNÍ ŘAD, ATS-ZSPD
Objekt: 01 - Posílení stávajícího zdroje užitkové vody
Soupis: 01.4 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST
Místo: p.p.č. 10946/8, 10946/10
Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.
Uchazeč: POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň, Domažlická 168, 318 00 Plzeň

Datum: 29.04,2025
Projektant:
Zpracovatel: VODOPLAN s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	886 905,08
HSV - Práce a dodávky HSV	48 173,74
8 - Trubní vedení	45 126,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 047,06
M- Práce a dodávky M	838 731,34
23-M - Montáže potrubí	74 106,83
35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.	548 705,81
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	215 918,70
D1 - Elektronika CSOV	70 003,52
D2 - Elektronika Vodojem	75 597,63
D3 - Elektroinstalace	4 046,97
D4 - Práce	66 270,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOJEM, ZÁSOBNÍ ŘAD, ATS-ZSPD
Objekt: 01 - Posílení stávajícího zdroje užitkové vody
Soupis: 01.5 - ELEKTROPŘÍPOJKA

KSO:
Místo: P-P-č. 10946/8, 10946/10

Zadavatel:
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.

Uchazeč:
POHL cz, a.s, odštěpný závod Plzeň, Domažlická 168, 318 00 Plzeň

Projektant:
VODOPLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.04.2025

IČ:
DIČ: CZ00377015

IČ:
DIČ: CZ25606468

IČ:
DIČ: CZ02458594

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 63 495,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 495,78	21,00%	13 334,111
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 76 829,899

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOJEM, ZÁSOBNÍ ŘAD, ATS-ZSPD
Objekt: 01 - Posílení stávajícího zdroje užitkové vody
Soupis: 01.5 - ELEKTROPŘÍPOJKA
Místo: p.p.č. 10946/8, 10946/10

Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.
Uchazeč: POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň, Domažlická 168, 318 00 Plzeň

Datum: 29.04.2025
Projektant: VODOPLAN s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	63 495,78
M- Práce a dodávky M	63 495,78
21-M.1 - Elektromontáže - montáž	23 411,69
21-M.2 - Elektromontáže - dodávka	15 776,47
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	24 307,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOJEM, ZÁSOBNÍ ŘAD, ATS-

ZSPD Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: p.p.č. 10946/8, 10946/10

CC-CZ:
Datum: 29.04.2025

Zadavatel:
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.

IC:
DÍC: CZ00377015

Uchazeč:
POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň, Domažlická 168, 318 00 Plzeň

IČ:
DÍC: CZ25606468

Projektant:
VODOPLAN s.r.o.

IČ:
DÍC: CZ02458594

Zpracovatel:

IČ:
DÍC:

Poznámka:

Cena bez DPH			655 717,56
DPH sazba snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	655 717,56	21,00%	137 700,69
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	793 418,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOJEM, ZÁSOBNÍ ŘAD, ATS-ZSPD
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: p.p.č. 10946/8, 10946/10
Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.
Uchazeč: POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň, Domažlická 168,318 00 Plzeň

Datum: 29.04.2025
Projektant: VODOPLAN s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	655 717,56
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	573 364,63
1-MPZS - Vedlejší práce - zařízení staveniště	72 941,17
2-MPVS - Vedlejší práce - vytýčení stavby vč. stávajících sítí	35 294,11
3-MPZD - Vedlejší práce - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	11 764,70
4-MPZSP - Vedlejší práce - zaměření skutečného provedení	35 294,12
5-MPON - Vedlejší práce - ostatní náklady potřebné k řádné realizaci díla	418 070,53
OST - Zvláštní náklady	82 352,93