

Mateřská škola
Adamusova 1041/7
Ostrava-Hrabůvka
700 30

V Ostravě 24.6. 2025

Akceptace objednávky

Akceptuji tímto Vaši objednávku č. 106 /2025 ze dne 24.6. 2025

	Kč bez DPH
- demontáž pánve MŠ Šponarova, vynesení, převoz, montáž na média MŠ Adamusova	11 850,-Kč
- příprava el.pro pánev(přivedení el.od hlavního vypínače po pánev + mont.materiál)	12 450,-Kč
- úprava VZT pro dopojení nové digestoře(vč.montážního, kotvícího materiálu)	6 956,-Kč
- digestoř nad multifunkční pánev 2000x1100x450mm (vč.osvětlení)	32 300,-Kč
- montáž digestoře, vč.kotvícího materiálu	5 750,-Kč
- doplnění/nový el.kabel k hlavnímu vypínači z rozvaděče, nový jistič 32A, hl.vypínač	6 500,-Kč
- revize elektro	2 000,-Kč
Celkem bez DPH za dodávku a montáž	77 806,-Kč
Celkem vč.DPH	94 145,-Kč

termín plnění: od 8.8. do 22.8. 2025

Dodavatel bere na vědomí, že podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, tato objednávka a její přijetí podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že objednávku zveřejní Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace.

digitálně podepsal
Patrik Anderle
jednatel firmy