



MUKRP003QNH5

MUKR/SHL/000221/MH/2017

Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu

uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany**Objednatel:**

Město Kravaře

se sídlem: Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře

zastoupené: Mgr. Monikou Brzeskovou, starostkou města

IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292

a

Zpracovatel:

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Michalem Zezulou, ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě,

Se sídlem Odboje 1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 750 32 333

DIČ: CZ75032333

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. [REDACTED]

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Jindřich Hlas, pověřený vedením odboru archeologie
- ve věcech technických: Mgr. Jindřich Hlas, vedoucí výzkumu

II. Předmět dohody

1. Objednatel je stavebníkem akce (a současně vlastníkem jí dotčených nemovitostí) „**Kravaře, inženýrské objekty v lokalitě Böhmo**“, která bude realizována **na parcelách 129m 130/1, 132, 133, 135, 136, 152/1, 153/1, 2, 3, 4, 5, 154/1, 155/2 a 156/3, v k.ú. Kravaře ve Slezsku**, tedy na území s archeologickými nálezy. Stavební činnost, jejíž součástí jsou skryvkové práce a terénní úpravy je činností ve smyslu § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a je jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.
2. Povinná strana umožní organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů, již je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, provedení záchranného archeologického výzkumu po celý průběh výkopových prací. Záchranný archeologický výzkum bude probíhat ve dvou etapách:
 - a) terénní etapa - vlastní terénní práce (exkavace objektů, dokumentace, zaměření), vyzvednutí nálezů, jejich prvotní očištění a evidence
 - b) etapa kabinetních prací - očištění, konzervace, evidence a deskripce nálezů, expertízy, vyhodnocení nálezů a zpracování nálezové zprávy

III. Termíny plnění

1. Termín zahájení ZAV je stanoven na 3. 7. 2017
 - Předpokládaná doba trvání ZAV je odhadnuta na 15 pracovních dnů od jeho zahájení v závislosti na klimatických podmínkách
2. Termín vyhotovení nálezové zprávy – do 12 měsíců od ukončení terénních prací

3. V případě, že oprávněná strana nebude moci, zejména z důvodů nepříznivého počasí, změny harmonogramu stavebních prací, či jiných překážek ze strany stavebníka či zhotovitele stavebních prací, dodržet uvedené termíny plnění, oznámí tuto skutečnost prokazatelně povinné straně, aby mohl být dohodnut nový termín plnění. Termín plnění bude prodloužen o dobu, po kterou překážka trvala.

IV. Cena a fakturace

1. Práce na ZAV budou v souladu s § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyúčtovány ve výši nákladů oprávněné strany na výzkum.
2. Pro účely této dohody smluvní strany sjednávají, že náklady dle čl. IV, odst. 1, budou paušalizovány takto:
Odborný pracovník (Archeolog VŠ) Kč/hod. (bez DPH)
Technik, dokumentátor, konzervátor (Asistent AV)..... Kč/hod. (bez DPH)
Pomocný pracovník..... Kč/hod. (bez DPH)
3. Povinná strana uhradí oprávněné straně faktury, vystavené za vykonané práce, a to ve dvou splátkách: a) po skončení terénních prací
b) po odevzdání nálezové zprávy
ve výši dle skutečně provedeného rozsahu prací.
4. Smluvní strany se dohodly, že předpokládaný limit nákladů za provedení ZAV je **86 680,-Kč (bez DPH)** včetně zpracování nálezů a vyhotovení Nálezové zprávy. Kalkulace předpokládaných nákladů je jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí této dohody. V případě zjištění neočekávaného rozsahu archeologických situací (např. vyšší počet hrobů), bude jednáno o uzavření dodatku ke smlouvě o provedení ZAV.
5. Smluvní strany se dohodly, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění se k ceně bez DPH uvedené v odst. 3. tohoto článku smlouvy připočte platná sazba DPH. Sazba daně z přidané hodnoty se při účtování stanoví v souladu s aktuálně platnými právními předpisy.
6. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení povinné straně na její adresu. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí povinná strana úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

V. Další ujednání

1. Objednatel umožní pracovníkům Zpracovatele vstup na dotčené nemovitosti podle potřeby a pokynů vedoucího výzkumu, nebo jím pověřených osob, po celou dobu trvání ZAV.
2. Zpracovatel se zavazuje vést v součinnosti s povinnou stranou „Deník výzkumu“, ve kterém budou denně popsány veškeré provedené práce spolu s evidencí odpracovaných hodin jednotlivých kategorií pracovníků. K tomu oprávněná osoba Objednatele má právo kdykoliv nahlížet a sledovat obsah Deníku výzkumu a kontrolovat a potvrzovat věcnou správnost a úplnost údajů (zejm. kontrolovat rozsah odpracovaných hodin všech pracovníků, kteří se na ZAV budou podílet) vztahujících se k plnění předmětu Dohody, jakož i vyžadovat neodkladné provedení oprav případně zjištěných chyb. V průběhu

pracovní doby, tzn. v pracovních dnech od 7.00 hod. do 15.30 hod., musí být Deník výzkumu a veškeré související podklady k provádění jednotlivých prací ZAV vždy trvale dostupné v místě provádění ZAV.

3. Na konci fakturačního období podle čl. IV. odst. 3 této Dohody k tomu oprávnění zástupci Objednatele a Zpracovatele společně v místě výzkumu potvrdí záznamy v Deníku výzkumu (včetně evidence provedených prací a odpracovaných hodin jednotlivých kategorií pracovníků) za uplynulé období, jež bude předmětem příslušné fakturace, případně se dohodnou na odstranění zjištěných nedostatků a nápravě chyb tak, aby stav evidence Deníku výzkumu odpovídal skutečnosti. Za provedené práce se pro účely fakturace dle této Dohody považují pouze ty práce, které Objednatel písemně potvrdí. V případě, že Objednatel záznamy v Deníku výzkumu v souladu s tímto odstavcem nepotvrdí do 5 pracovních dnů od konce fakturačního období, považuje se záznam uvedený v Deníku výzkumu za potvrzený. Totéž platí, pokud Objednatel v Deníku výzkumu vyznačí, že příslušný záznam o provedených pracích a odpracovaných hodinách jednotlivých kategorií pracovníků zcela nebo zčásti nepotvrzuje, aniž by zároveň uvedl důvod, proč záznam nepotvrzuje. Pokud Objednatel záznam v Deníku výzkumu nepotvrdí a uvede důvod, pro nějž nebyl záznam potvrzen, zavazují se strany této Dohody zúčastnit se společného jednání a vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby sporné otázky týkající se záznamu v Deníku výzkumu byly mezi stranami vyřešeny.
4. Objednatel zpřístupní plochy, ve kterých má být ZAV prováděn, a dále určí vhodné plochy pro umístění zařízení staveniště (výzkumu).
5. Zpracovatel se zavazuje po skončení terénní fáze výzkumu předat povinné straně dle této Dohody prozkoumanou část lokality s vypreparovanými archeologickými vrstvami a objekty, bez závozu a hutnění zeminy.
6. Objednatel se zavazuje předat potřebnou část projektové dokumentace stavby, včetně geodetických bodů sítě S-JTSK potřebných pro zaměření zkoumaných ploch a objektů.
7. Objednatel bude neprodleně informovat oprávněnou stranu o případných změnách projektu, budou-li mít tyto vliv na provádění ZAV.
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Město Kravaře.
10. Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zpracovatel.

Za Objednatele:

V Kravařích dne: 3. 7. 2017



Mgr. Monika Brzesková
starostka města

Za Zpracovatele:

Ostravě dne: 3. 7. 2017



Mgr. Michal Zezula
ředitel NPÚ – ÚOP Ostrava

1.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:

Předmět smlouvy byl schválen usnesením rady
města na její 67. schůzi konané dne 24.7.2017