





OBJEDNÁVKA		Číslo objednávky: 825079	
Dodavatel:		Odběratel:	
Název: Stavitelství Pecka s.r.o.	Název: Základní škola Litvinovská 500		
Ulice: Holečkova 789/49	Ulice: Litvinovská 500		
PSČ, město: 150 00 Praha 5	PSČ, město: 190 00 Praha 9		
IČ: 24300543	IČ: 61381861		
DIČ: CZ24300543	DIČ: CZ61381861		
Bankovní spojení:	Bankovní spojení: 2000913319/0800		
	Reditel ZŠ		
	telefon		
	mobil		
	email		
		martin.kocman@litvinovska500.cz	

Datum objednání: 04.06.2025	Požadované datum dodání: 15.08.2025
Místo dodání: ZŠ Litvinovská 500	Způsob platby: převodem

Předmět objednávky:	Množství:	Cena za kus	Cena celkem (bez DPH)
stavební úpravy místnosti pro Bistro (dle přiložené cenové nabídky)	1	67802,90	67 802,90
Celková cena bez DPH			67 802,90
	DPH 21%		14 238,61
Celková cena včetně DPH			82 041,51

Poznámka: příloha cenová nabídka na provedení prací ze dne 02.06.2025

Vystavila: Ing. Šarka Roubícková	Podpis: 
Schválil: Ing. Martin Kocman	Podpis: 

Převzal:	Podpis: 
Dne: 05.06.2025	

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky.

PLNĚNÍ BUDE V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI.

U platce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný u FÚ a zveřejněný.

Cenová nabídka na provedení prací
Stavební úpravy pro bistro - ZŠ Litvínovská 500, Praha 9

Zhotovitel:

STAVITELSTVÍ PECKA s.r.o.

Holečkova 789/49, Praha 5

IČ: 24300543

DIČ: CZ24300543



	jed.	m.j.	cena m.j.	Cena celkem
Soupis provedených prací				
Bourací práce				
oškrábání maleb	m2	62	15	930
demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1	2420	2420
demontáž stávající vodoinstalace a kanalizace	kpl	1	3520	3520
osekání stávajícího obkladu	m2	4	240	960
zakrývací prostředky vč. zakrytí	kpl	1	2500	2500
vysekání drážek pro instalace	kpl	1	4500	4500
odvoz a likvidace staveb. odpadu	kont	1	3500	3500
Bourací práce - mezisoučet				18330
Stavební práce				
začištění stěny po obkladech	m2	4	455	1820
začištění drážek po instalacích	kpl	1	4520	4520
oprava stěn (štukování)	m2	62	245	15190
pomocné lešení	kpl	1	1550	1550
výmalba bílá (primalex plus)	m2	81	75	6075
Stavební práce - mezisoučet				29155
Ostatní profese				
úprava rozvodů vodoinstalace (dřez)	kpl	1	6852	6852
úprava rozvodů kanalizace (dřez)	kpl	1	5266	5266
dodání zásobníkového ohřívače 10 lit. - spodní	ks	1	2842	2842
dodání ventilů pro napojení	ks	3	180	540
montáž ohřívače	ks	1	980	980
Ostatní profese - mezisoučet				16480
Bourací práce				18330,00
Stavební práce				29155,00
Ostatní profese				16480,00
Součet				63965,00
Doprava + přesun	%	0,06		3837,90
Celkem stavba				67802,90
DPH 21 %	%		0,21	14238,61
Konečná suma s DPH				82041,51

Vypracoval: O. Pecka

V Praze dne 2.6.2025

