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[bookmark: _Ref156465857]Předmět Díla: 
Předmětem díla jsou dodávky HW komponent a činnosti uvedené níže:
	Skupina
	Pol.
	Kód [MLFB]
	Název
	Množství

	HW
	1
	P1J1636499
	7SJ85: multifunkční ochrana - 19 BI, 15 BO, 6+2 CT, 8 VT, ARC, IEC 61850 (EL), velký displej, 16LED, 75 FP
	1 ks

	HW
	2
	P1L323758
	7UM85: generátorová ochrana - 15 BI, 20 BO, 6+2 CT, 8 VT, ARC, IEC 61850 (EL), velký displej, 16LED, 250 FP
	2 ks

	HW
	3
	7XR8100-0BA00
	vazební člen zemní rotoru, surface
	2 ks

	HW
	4
	P1J1229783
	7SJ82: multifunkční ochrana - 23 BI, 16 BO, 3+1 CT, 0 VT, ARC, IEC 61850 (EL), velký displej, 16LED, 0 FP
	6 ks

	HW
	5
	P1X37
	Zábleskové čidlo pro SIPROTEC 5, 5 m
	20 ks

	HW
	6
	6GK6090-0AS23-0BA0-Z A12+B00
	Switch RS900, 6×100TX (RJ45), 2×100FX (LC), 1×zdroj HI, DIN
	2 ks

	HW
	7
	P1X152
	Přívod k lineárnímu zábleskovému čidlu, 3 m
	2 ks

	HW
	8
	P1X134
	Lineární zábleskové čidlo pro SIPROTEC 5, 30 m
	2 ks

	ING
	9
	Montáž
	Elektroinstalační, montážní práce, kabeláž
	1 soubor

	ING
	10
	H_01
	Uvedení ochran do provozu
	1 soubor



· Optická komunikace ochran R6kV se stávajícím ŘS – optický kabel v HDPE trubičce, patchcordy mezi switchem a ochranami R6kV, ukončení optického kabelu, měření útlumu vláken 
· Úprava NN nástaveb R6kV pro osazení ochran SIPROTEC 7SJ85 (1ks), 7SJ82 (6ks), 7UM85 (2ks), zapojení ochran, vydrátování NN nástaveb  
· Pokládka a zapojení kabeláží pro ochrany R6kV, ukončení ve stávajících NN nástavbách a přivedení na BI/BO, napěťové, proudové vstupy ochran (stávající signalizace a ovládací obvody MX02,03,05 PTP uzel generátoru, napěťové vstupy 100V MX2, kroužek generátoru, zpětná wattová blokování, signalizace buzení, ovládání rychlozávěř 2CGA01, odbuzovače) Přívodní pole R6kV – ochrany budou ponechány v DE12. Předmětem díla  jsou pouze návaznosti kabeláží v souvislosti s přesunem ostatních ochran R6kV + odzkoušení návazností
· Montáž HZO – do prostoru přípojnice, koncovky a vypínače R6kV 
· Parametrizace nabízených komponent pro komunikaci do nadřazeného řídicího systému
· Tvorba dokumentace ve formátu DPL (databáze procesních bodů)
· Příprava, parametrizace a nastavení ochran
· Oživení, zkoušky ochran
· Sekundární a primární zkoušky dodávaných ochran
· Primární zkoušky dodávaných ochran (účast při zapnutí)
· Uvedení dodávaného systému do provozu
· Oprava protipožárních přepážek 
· Výchozí revizní zpráva
[bookmark: _Hlk34743082]Součástí předmětu díla není:
· Úprava ŘS
· ochrany transformátorů 22/6kV (do rozsahu náleží pouze chránění zemního odporu v uzlu vinutí 6V)
· Vše neuvedené v kapitole „ 1 Předmět díla: “
Součinnost (protiplnění) objednatele, nezbytně nutné pro provedení prací:
[bookmark: _Hlk149832632]Provedení uvedených prací platí za předpokladu, že objednatel poskytne níže uvedenou součinnost:

· Po vzniku prováděcí dokumentace objednatel odsouhlasí aktualizovaný  rozsah dodávky komponent, upřesní se objednací kódy zboží, délky kabelů
· Objedntel zajistí pro potřeby zhovitele povolení vstupu na lokality s umístěním ochran a předání pracoviště pro pracovníky zhotovitele. Zajištění nesouběhu jiných prací v okolí skříní ochran
· Nejpozději 6 týdnů před plánovaným započetím prací se dohodne objedntel se zhotovitelem přesný datum a postup realizace. 
· Při testech systémů a při zkouškách komunikací s ŘS zajistí objednatel na své náklady účast kompetentních osob, koordinaci a vedení prací.
· Objednatel předá připravené pracoviště nejpozději 4 týdny před plánovaným začátkem zkoušek pro přípravné práce zhotovitele.
· Provedení školení BOZP, PO a MPP v potřebném rozsahu.
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