
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 09743197
DIČ: CZ09743197

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2025/03/06
Oprava venkovní fasády a schodiště, chodníku, osvětlení

Ludva s.r.o.

3 520 960,23

Sazba daně Základ daně Výše daně
3 520 960,23 739 401,6521,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 4 260 361,88
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/03/06

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Ludva s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

02 Technické zhodnocení

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

01 Architektonicko-stavební řešení

Oprava venkovní fasády a schodiště, chodníku, osvětlení

Strana 2 z 28



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 09743197
DIČ: CZ09743197

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava venkovní fasády a schodiště, chodníku, osvětlení

01 - Architektonicko-stavební řešení

Ludva s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Ludva s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

01 - Architektonicko-stavební řešení

Oprava venkovní fasády a schodiště, chodníku, osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Ludva s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných
dlaždic komunikací pro pěší ručně

VV f18_okap_chodn
VV odpočet betonové plochy
VV severní strana
VV -3,00*1,00
VV Součet
FIG Rozpad figury: f18_okap_chodn
FIG (56,6+15,60)*2*1,00
FIG odpočet hlavního vstupu a schodiště
FIG -(12,00+2,00*2)*1,00
FIG odpočet anglický dvorek
FIG -12,00*1,00
FIG Součet

2 K 113107130
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 m
ručně

VV severní strana
VV 3,00*1,00
VV Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

3 K 310237251
Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu
nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450
mm

VV zazdění otvorů ve stávajícím zdivu
VV 5
VV Součet

4 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 m

VV f18_okap_chodn
VV Součet
FIG Rozpad figury: f18_okap_chodn
FIG (56,6+15,60)*2*1,00
FIG odpočet hlavního vstupu a schodiště
FIG -(12,00+2,00*2)*1,00
FIG odpočet anglický dvorek
FIG -12,00*1,00
FIG Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 K 612315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 m

VV pro kabely
VV f20_kabel*0,10
VV Součet
FIG Rozpad figury: f20_kabel
FIG 50,00
FIG Součet

6 K 621131121 Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně

VV f01_vnejso_om_pohled
VV Součet
FIG Rozpad figury: f01_vnejso_om_pohled
FIG vstup
FIG 12,00*2,50
FIG vnitřní stěny lodžií
FIG (1,70*1,80)*4*2
FIG Součet

7 K 621135011
Vyrovnání podkladu vnějších podhledů tmelem tl do
mm

VV f01_vnejso_om_pohled
VV Součet
FIG Rozpad figury: f01_vnejso_om_pohled
FIG vstup
FIG 12,00*2,50
FIG vnitřní stěny lodžií
FIG (1,70*1,80)*4*2
FIG Součet

8 K 621142001
Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtlačené do
tmelu

VV f01_vnejso_om_pohled
VV Součet
FIG Rozpad figury: f01_vnejso_om_pohled
FIG vstup
FIG 12,00*2,50
FIG vnitřní stěny lodžií
FIG (1,70*1,80)*4*2

Oprava venkovní fasády a schodiště, chodníku, osvětlení

01 - Architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

FIG Součet

9 K 621151031
Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých
tenkovrstvých omítek podhledů

VV f01_vnejso_om_pohled
VV Součet
FIG Rozpad figury: f01_vnejso_om_pohled
FIG vstup
FIG 12,00*2,50
FIG vnitřní stěny lodžií
FIG (1,70*1,80)*4*2
FIG Součet

10 K 621325101
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky
složitosti 1 podhledů v rozsahu do 10 %

VV f01_vnejso_om_pohled
VV Součet
FIG Rozpad figury: f01_vnejso_om_pohled
FIG vstup
FIG 12,00*2,50
FIG vnitřní stěny lodžií
FIG (1,70*1,80)*4*2
FIG Součet

11 K 621531002
Tenkovrstvá silikonová omítka zrnitost 1,0 mm
vnějších podhledů

VV f01_vnejso_om_pohled
VV Součet
FIG Rozpad figury: f01_vnejso_om_pohled
FIG vstup
FIG 12,00*2,50
FIG vnitřní stěny lodžií
FIG (1,70*1,80)*4*2
FIG Součet

12 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně
VV f01_vnejsi_omitka
VV Součet
FIG Rozpad figury: f01_vnejsi_omitka
FIG fasáda
FIG (16,40+60,94)*2*(14,05+1,20)+15,00*1,20
FIG ostění
FIG (1,73+1,20*2)*3*0,35
FIG (1,47+2,04*2)*(48+4*2)*0,35
FIG (1,78+2,04*2)*(20+4*2)*0,35
FIG (1,76+1,76*2)*(24+4+16)*0,35
FIG (0,86+1,76*2)*(12*2)*0,35
FIG (2,40+3,00*2)*4*0,35
FIG (1,20+1,76*2)*3*0,35
FIG (1,76+1,17*2)*3*0,35
FIG (1,16+1,16*2)*4*0,35
FIG (0,57+1,16*2)*1*0,35
FIG

FIG odpočet otvorů
FIG -(1,73*1,20)*3
FIG -(1,47*2,04)*(48+4*2)
FIG -(1,78*2,04)*(20+4*2)
FIG -(1,76*1,76)*(24+4+16)
FIG -(0,86*1,76)*(12*2)
FIG -(2,40*3,00)*4
FIG -(1,20*1,76)*3
FIG -(1,76*1,17)*3
FIG -(1,16*1,16)*4
FIG -(0,57*1,16)*1
FIG

FIG stěny boční schodiště
FIG (1,50*1,40+1,50*1,40*2+0,36*1,50)*2*2
FIG

FIG vnitřní stěny lodžií
FIG (1,70*2+1,80)*3,30*4*2
FIG -1,60*2,00*4*2
FIG Součet

13 K 622135011 Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm

VV f01_vnejsi_omitka
VV Součet
FIG Rozpad figury: f01_vnejsi_omitka
FIG fasáda
FIG (16,40+60,94)*2*(14,05+1,20)+15,00*1,20
FIG ostění
FIG (1,73+1,20*2)*3*0,35
FIG (1,47+2,04*2)*(48+4*2)*0,35
FIG (1,78+2,04*2)*(20+4*2)*0,35
FIG (1,76+1,76*2)*(24+4+16)*0,35
FIG (0,86+1,76*2)*(12*2)*0,35
FIG (2,40+3,00*2)*4*0,35
FIG (1,20+1,76*2)*3*0,35
FIG (1,76+1,17*2)*3*0,35
FIG (1,16+1,16*2)*4*0,35
FIG (0,57+1,16*2)*1*0,35
FIG

FIG odpočet otvorů
FIG -(1,73*1,20)*3
FIG -(1,47*2,04)*(48+4*2)
FIG -(1,78*2,04)*(20+4*2)
FIG -(1,76*1,76)*(24+4+16)
FIG -(0,86*1,76)*(12*2)
FIG -(2,40*3,00)*4
FIG -(1,20*1,76)*3
FIG -(1,76*1,17)*3
FIG -(1,16*1,16)*4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

FIG -(0,57*1,16)*1
FIG

FIG stěny boční schodiště
FIG (1,50*1,40+1,50*1,40*2+0,36*1,50)*2*2
FIG

FIG vnitřní stěny lodžií
FIG (1,70*2+1,80)*3,30*4*2
FIG -1,60*2,00*4*2
FIG Součet

14 K 622142001 Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu

VV f01_vnejsi_omitka
VV Součet
FIG Rozpad figury: f01_vnejsi_omitka
FIG fasáda
FIG (16,40+60,94)*2*(14,05+1,20)+15,00*1,20
FIG ostění
FIG (1,73+1,20*2)*3*0,35
FIG (1,47+2,04*2)*(48+4*2)*0,35
FIG (1,78+2,04*2)*(20+4*2)*0,35
FIG (1,76+1,76*2)*(24+4+16)*0,35
FIG (0,86+1,76*2)*(12*2)*0,35
FIG (2,40+3,00*2)*4*0,35
FIG (1,20+1,76*2)*3*0,35
FIG (1,76+1,17*2)*3*0,35
FIG (1,16+1,16*2)*4*0,35
FIG (0,57+1,16*2)*1*0,35
FIG

FIG odpočet otvorů
FIG -(1,73*1,20)*3
FIG -(1,47*2,04)*(48+4*2)
FIG -(1,78*2,04)*(20+4*2)
FIG -(1,76*1,76)*(24+4+16)
FIG -(0,86*1,76)*(12*2)
FIG -(2,40*3,00)*4
FIG -(1,20*1,76)*3
FIG -(1,76*1,17)*3
FIG -(1,16*1,16)*4
FIG -(0,57*1,16)*1
FIG

FIG stěny boční schodiště
FIG (1,50*1,40+1,50*1,40*2+0,36*1,50)*2*2
FIG

FIG vnitřní stěny lodžií
FIG (1,70*2+1,80)*3,30*4*2
FIG -1,60*2,00*4*2
FIG Součet

15 K 622151031
Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých
tenkovrstvých omítek stěn

VV f01_vnejsi_omitka
VV Součet
FIG Rozpad figury: f01_vnejsi_omitka
FIG fasáda
FIG (16,40+60,94)*2*(14,05+1,20)+15,00*1,20
FIG ostění
FIG (1,73+1,20*2)*3*0,35
FIG (1,47+2,04*2)*(48+4*2)*0,35
FIG (1,78+2,04*2)*(20+4*2)*0,35
FIG (1,76+1,76*2)*(24+4+16)*0,35
FIG (0,86+1,76*2)*(12*2)*0,35
FIG (2,40+3,00*2)*4*0,35
FIG (1,20+1,76*2)*3*0,35
FIG (1,76+1,17*2)*3*0,35
FIG (1,16+1,16*2)*4*0,35
FIG (0,57+1,16*2)*1*0,35
FIG

FIG odpočet otvorů
FIG -(1,73*1,20)*3
FIG -(1,47*2,04)*(48+4*2)
FIG -(1,78*2,04)*(20+4*2)
FIG -(1,76*1,76)*(24+4+16)
FIG -(0,86*1,76)*(12*2)
FIG -(2,40*3,00)*4
FIG -(1,20*1,76)*3
FIG -(1,76*1,17)*3
FIG -(1,16*1,16)*4
FIG -(0,57*1,16)*1
FIG

FIG stěny boční schodiště
FIG (1,50*1,40+1,50*1,40*2+0,36*1,50)*2*2
FIG

FIG vnitřní stěny lodžií
FIG (1,70*2+1,80)*3,30*4*2
FIG -1,60*2,00*4*2
FIG Součet

16 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených
VV f07_roh
VV f08_APU
VV f09_okapnice
VV f10_parapet
VV f11_paparet_bocni
VV f12_ukoncovaci
VV Součet
FIG Rozpad figury: f07_roh
FIG roh u oken
FIG (1,20*2)*3
FIG (2,04*2)*(48+4*2)

Strana 7 z 28



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

FIG (2,04*2)*(20+4*2)
FIG (1,76*2)*(24+4+16)
FIG (1,76*2)*(12*2)
FIG (3,00*2)*4
FIG (1,76*2)*3
FIG (1,17*2)*3
FIG (1,16*2)*4
FIG (1,16*2)*1
FIG

FIG budova
FIG (4+2*2)*(14,05+1,20)
FIG

FIG vstup do budovy
FIG 2,40*4+3,00*6+1,50*2+12,00
FIG Součet
FIG Rozpad figury: f08_APU
FIG okna
FIG (1,73+1,20*2)*3
FIG (1,47+2,04*2)*(48+4*2)
FIG (1,78+2,04*2)*(20+4*2)
FIG (1,76+1,76*2)*(24+4+16)
FIG (0,86+1,76*2)*(12*2)
FIG (2,40+3,00*2)*4
FIG (1,20+1,76*2)*3
FIG (1,76+1,17*2)*3
FIG (1,16+1,16*2)*4
FIG (0,57+1,16*2)*1
FIG Součet
FIG Rozpad figury: f09_okapnice
FIG okna
FIG (1,73)*3
FIG (1,47)*(48+4*2)
FIG (1,78)*(20+4*2)
FIG (1,76)*(24+4+16)
FIG (0,86)*(12*2)
FIG (2,40)*4
FIG (1,20)*3
FIG (1,76)*3
FIG (1,16)*4
FIG (0,57)*1
FIG

FIG balkony
FIG 1,80*4*2
FIG Součet
FIG Rozpad figury: f10_parapet
FIG okna
FIG (1,73)*3
FIG (1,47)*(48+4*2)
FIG (1,78)*(20+4*2)
FIG (1,76)*(24+4+16)
FIG (0,86)*(12*2)
FIG (2,40)*4
FIG (1,20)*3
FIG (1,76)*3
FIG (1,16)*4
FIG (0,57)*1
FIG Součet
FIG Rozpad figury: f11_paparet_bocni
FIG ostění
FIG 2*3*0,35
FIG 2*(48+4*2)*0,35
FIG 2*(20+4*2)*0,35
FIG 2*(24+4+16)*0,35
FIG 2*(12*2)*0,35
FIG 2*4*0,35
FIG 2*3*0,35
FIG 2*3*0,35
FIG 2*4*0,35
FIG 2*1*0,35
FIG Součet
FIG Rozpad figury: f12_ukoncovaci
FIG fasáda
FIG (16,40+60,94)*2
FIG

FIG vstup
FIG (2,50*2+12,00)
FIG Součet

17 M 63127416 profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100m

VV f07_roh
VV Součet
FIG Rozpad figury: f07_roh
FIG roh u oken
FIG (1,20*2)*3
FIG (2,04*2)*(48+4*2)
FIG (2,04*2)*(20+4*2)
FIG (1,76*2)*(24+4+16)
FIG (1,76*2)*(12*2)
FIG (3,00*2)*4
FIG (1,76*2)*3
FIG (1,17*2)*3
FIG (1,16*2)*4
FIG (1,16*2)*1
FIG

FIG budova
FIG (4+2*2)*(14,05+1,20)
FIG

FIG vstup do budovy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

FIG 2,40*4+3,00*6+1,50*2+12,00
FIG Součet
VV 807,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

18 M 28342205
profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou
6mm

VV f08_APU
VV Součet
FIG Rozpad figury: f08_APU
FIG okna
FIG (1,73+1,20*2)*3
FIG (1,47+2,04*2)*(48+4*2)
FIG (1,78+2,04*2)*(20+4*2)
FIG (1,76+1,76*2)*(24+4+16)
FIG (0,86+1,76*2)*(12*2)
FIG (2,40+3,00*2)*4
FIG (1,20+1,76*2)*3
FIG (1,76+1,17*2)*3
FIG (1,16+1,16*2)*4
FIG (0,57+1,16*2)*1
FIG Součet
VV 901,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

19 M 59051510
profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s
výztužnou tkaninou

VV f09_okapnice
VV Součet
FIG Rozpad figury: f09_okapnice
FIG okna
FIG (1,73)*3
FIG (1,47)*(48+4*2)
FIG (1,78)*(20+4*2)
FIG (1,76)*(24+4+16)
FIG (0,86)*(12*2)
FIG (2,40)*4
FIG (1,20)*3
FIG (1,76)*3
FIG (1,16)*4
FIG (0,57)*1
FIG

FIG balkony
FIG 1,80*4*2
FIG Součet
VV 273,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

20 M 28341022 profil napojovací parapetní PVC s výztužnou tkaninou

VV f10_parapet
VV Součet
FIG Rozpad figury: f10_parapet
FIG okna
FIG (1,73)*3
FIG (1,47)*(48+4*2)
FIG (1,78)*(20+4*2)
FIG (1,76)*(24+4+16)
FIG (0,86)*(12*2)
FIG (2,40)*4
FIG (1,20)*3
FIG (1,76)*3
FIG (1,16)*4
FIG (0,57)*1
FIG Součet
VV 259,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

21 M 28341045
profil napojovací parapetní PVC úhlově stavitelný pro
vodotěsné napojení s okapnicí a výztužnou tkaninou

VV f11_paparet_bocni
VV Součet
FIG Rozpad figury: f11_paparet_bocni
FIG ostění
FIG 2*3*0,35
FIG 2*(48+4*2)*0,35
FIG 2*(20+4*2)*0,35
FIG 2*(24+4+16)*0,35
FIG 2*(12*2)*0,35
FIG 2*4*0,35
FIG 2*3*0,35
FIG 2*3*0,35
FIG 2*4*0,35
FIG 2*1*0,35
FIG Součet
VV 119*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

22 M 28341048
profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninou pro
napojení oplechování atiky

VV f12_ukoncovaci
VV Součet
FIG Rozpad figury: f12_ukoncovaci
FIG fasáda
FIG (16,40+60,94)*2
FIG

FIG vstup
FIG (2,50*2+12,00)
FIG Součet
VV 171,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

23 K 622385201
Oprava tenkovrstvé minerální omítky stěn v rozsahu
do 10 %

VV f01_vnejsi_omitka
VV Součet
FIG Rozpad figury: f01_vnejsi_omitka
FIG fasáda
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

FIG (16,40+60,94)*2*(14,05+1,20)+15,00*1,20
FIG ostění
FIG (1,73+1,20*2)*3*0,35
FIG (1,47+2,04*2)*(48+4*2)*0,35
FIG (1,78+2,04*2)*(20+4*2)*0,35
FIG (1,76+1,76*2)*(24+4+16)*0,35
FIG (0,86+1,76*2)*(12*2)*0,35
FIG (2,40+3,00*2)*4*0,35
FIG (1,20+1,76*2)*3*0,35
FIG (1,76+1,17*2)*3*0,35
FIG (1,16+1,16*2)*4*0,35
FIG (0,57+1,16*2)*1*0,35
FIG

FIG odpočet otvorů
FIG -(1,73*1,20)*3
FIG -(1,47*2,04)*(48+4*2)
FIG -(1,78*2,04)*(20+4*2)
FIG -(1,76*1,76)*(24+4+16)
FIG -(0,86*1,76)*(12*2)
FIG -(2,40*3,00)*4
FIG -(1,20*1,76)*3
FIG -(1,76*1,17)*3
FIG -(1,16*1,16)*4
FIG -(0,57*1,16)*1
FIG

FIG stěny boční schodiště
FIG (1,50*1,40+1,50*1,40*2+0,36*1,50)*2*2
FIG

FIG vnitřní stěny lodžií
FIG (1,70*2+1,80)*3,30*4*2
FIG -1,60*2,00*4*2
FIG Součet

24 K 622531002
Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,0
mm vnějších stěn

VV Plocha světle šedá RAL 7047, pruh tmavě šedá RAL 7042
VV f01_vnejsi_omitka
VV Součet
FIG Rozpad figury: f01_vnejsi_omitka
FIG fasáda
FIG (16,40+60,94)*2*(14,05+1,20)+15,00*1,20
FIG ostění
FIG (1,73+1,20*2)*3*0,35
FIG (1,47+2,04*2)*(48+4*2)*0,35
FIG (1,78+2,04*2)*(20+4*2)*0,35
FIG (1,76+1,76*2)*(24+4+16)*0,35
FIG (0,86+1,76*2)*(12*2)*0,35
FIG (2,40+3,00*2)*4*0,35
FIG (1,20+1,76*2)*3*0,35
FIG (1,76+1,17*2)*3*0,35
FIG (1,16+1,16*2)*4*0,35
FIG (0,57+1,16*2)*1*0,35
FIG

FIG odpočet otvorů
FIG -(1,73*1,20)*3
FIG -(1,47*2,04)*(48+4*2)
FIG -(1,78*2,04)*(20+4*2)
FIG -(1,76*1,76)*(24+4+16)
FIG -(0,86*1,76)*(12*2)
FIG -(2,40*3,00)*4
FIG -(1,20*1,76)*3
FIG -(1,76*1,17)*3
FIG -(1,16*1,16)*4
FIG -(0,57*1,16)*1
FIG

FIG stěny boční schodiště
FIG (1,50*1,40+1,50*1,40*2+0,36*1,50)*2*2
FIG

FIG vnitřní stěny lodžií
FIG (1,70*2+1,80)*3,30*4*2
FIG -1,60*2,00*4*2
FIG Součet

25 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou
lepící páskou

VV f05_vyplne
VV Součet
FIG Rozpad figury: f05_vyplne
FIG odpočet otvorů
FIG (1,73*1,20)*3
FIG (1,47*2,04)*(48+4*2)
FIG (1,78*2,04)*(20+4*2)
FIG (1,76*1,76)*(24+4+16)
FIG (0,86*1,76)*(12*2)
FIG (2,40*3,00)*4
FIG (1,20*1,76)*3
FIG (1,76*1,17)*3
FIG (1,16*1,16)*4
FIG (0,57*1,16)*1
FIG Součet

26 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
VV f01_vnejsi_omitka
VV Součet
FIG Rozpad figury: f01_vnejsi_omitka
FIG fasáda
FIG (16,40+60,94)*2*(14,05+1,20)+15,00*1,20
FIG ostění
FIG (1,73+1,20*2)*3*0,35
FIG (1,47+2,04*2)*(48+4*2)*0,35
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FIG (1,78+2,04*2)*(20+4*2)*0,35
FIG (1,76+1,76*2)*(24+4+16)*0,35
FIG (0,86+1,76*2)*(12*2)*0,35
FIG (2,40+3,00*2)*4*0,35
FIG (1,20+1,76*2)*3*0,35
FIG (1,76+1,17*2)*3*0,35
FIG (1,16+1,16*2)*4*0,35
FIG (0,57+1,16*2)*1*0,35
FIG

FIG odpočet otvorů
FIG -(1,73*1,20)*3
FIG -(1,47*2,04)*(48+4*2)
FIG -(1,78*2,04)*(20+4*2)
FIG -(1,76*1,76)*(24+4+16)
FIG -(0,86*1,76)*(12*2)
FIG -(2,40*3,00)*4
FIG -(1,20*1,76)*3
FIG -(1,76*1,17)*3
FIG -(1,16*1,16)*4
FIG -(0,57*1,16)*1
FIG

FIG stěny boční schodiště
FIG (1,50*1,40+1,50*1,40*2+0,36*1,50)*2*2
FIG

FIG vnitřní stěny lodžií
FIG (1,70*2+1,80)*3,30*4*2
FIG -1,60*2,00*4*2
FIG Součet

27 K 637211134
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do
kameniva

VV f18_okap_chodn
VV Součet
FIG Rozpad figury: f18_okap_chodn
FIG (56,6+15,60)*2*1,00
FIG odpočet hlavního vstupu a schodiště
FIG -(12,00+2,00*2)*1,00
FIG odpočet anglický dvorek
FIG -12,00*1,00
FIG Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
28 K 218020951.R01 Demontáž tabulky výstražné nebo označovací

VV označení budovy
VV 1
VV označení hydrantu
VV 3
VV Součet

29 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení d
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m

VV f04_leseni
VV Součet
FIG Rozpad figury: f04_leseni
FIG (16,40+60,94+0,90*2)*2*14,00+15,00*2,00
FIG Součet

30 K 941211212
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za
každý den použití

VV 2245,92*90 'Přepočtené koeficientem množství

31 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatíže
do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m

VV f04_leseni
VV Součet
FIG Rozpad figury: f04_leseni
FIG (16,40+60,94+0,90*2)*2*14,00+15,00*2,00
FIG Součet

32 K 953993326
Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační
tabulky přivrtáním na zdivo

VV označení budovy
VV 1
VV označení hydrantu
VV 3
VV Součet

33 M 73534564
tabulka bezpečnostní smaltovaná symbol a text
150x210mm barevná

34 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do
100 mm

VV pro kabely
VV f20_kabel
VV Součet
FIG Rozpad figury: f20_kabel
FIG 50,00
FIG Součet

35 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm

VV f21_sanace_sten
VV Součet
FIG Rozpad figury: f21_sanace_sten
FIG anglický dvorek
FIG (12,00+1,00*2)*0,50
FIG Součet

36 K 985112131
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a
podlah tl do 10 mm

VV f22_sanace_podlaha
VV Součet
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FIG Rozpad figury: f22_sanace_podlaha
FIG anglický dvorek
FIG 12,00*1,00
FIG Součet

37 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou
vodou

VV f21_sanace_sten
VV f22_sanace_podlaha
VV Součet
FIG Rozpad figury: f21_sanace_sten
FIG anglický dvorek
FIG (12,00+1,00*2)*0,50
FIG Součet
FIG Rozpad figury: f22_sanace_podlaha
FIG anglický dvorek
FIG 12,00*1,00
FIG Součet

38 K 985231111
Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40
mm dl do 6 m/m2

VV oprava trhlin
VV 50,00
VV Součet

39 K 985311111
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10
mm

VV f21_sanace_sten
VV Součet
FIG Rozpad figury: f21_sanace_sten
FIG anglický dvorek
FIG (12,00+1,00*2)*0,50
FIG Součet

40 K 985311311
Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační
maltou tl 10 mm

VV f22_sanace_podlaha
VV Součet
FIG Rozpad figury: f22_sanace_podlaha
FIG anglický dvorek
FIG 12,00*1,00
FIG Součet

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

41 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace

42 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

43 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km

VV 33,63*30 'Přepočtené koeficientem množství

44 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

D 998 Přesun hmot

45 K 998012103
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným
obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

46 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška
nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm

VV f23_nopov_folie
VV Součet
FIG Rozpad figury: f23_nopov_folie
FIG u okapového chodníku
FIG (56,6+15,60)*2*0,30
FIG odpočet hlavního vstupu a schodiště
FIG -(12,00+2,00*2)*0,30
FIG odpočet anglický dvorek
FIG -12,00*0,30
FIG Součet

47 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení
horní lištou

VV f24_nopov_lista
VV Součet
FIG Rozpad figury: f24_nopov_lista
FIG u okapového chodníku
FIG (56,6+15,60)*2
FIG odpočet hlavního vstupu a schodiště
FIG -(12,00+2,00*2)
FIG odpočet anglický dvorek
FIG -12,00
FIG Součet

48 K 998711311
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti
a plynům ruční v objektech v do 6 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

49 K 741371845
Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí
nebo int. zdrojem LED přisazeného nástěnného přes
0,09 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti

VV vnější svítidlo - demontáž
VV hlavní vstup
VV 6

Strana 12 z 28



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV boční vstupy
VV 2
VV Součet

50 K 741372063
Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné
hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů

VV vnější svítidlo - demontáž
VV hlavní vstup
VV 6
VV boční vstupy
VV 2
VV Součet

51 M 34845005
svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED 1000-
1500lm

52 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do
100 000,- Kč

53 K 998741312
Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v
objektech v přes 6 do 12 m

D 742 Elektroinstalace - slaboproud
54 K 742230003 Montáž venkovní kamery

VV zpětná montáž kamery
VV 2
VV Součet

55 K 742230803 Demontáž venkovní kamery
VV demontáž kamery
VV 2
VV Součet

D 764 Konstrukce klempířské

56 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek
do suti

VV f17_oplech_zdi
VV Součet
FIG Rozpad figury: f17_oplech_zdi
FIG stříška elektro budník
FIG 1,55
FIG

FIG zdi schodiště
FIG 1,50*2
FIG

FIG zeď lodžie
FIG 1,80*4*2
FIG Součet

57 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti
VV f06_parapet
VV Součet
FIG Rozpad figury: f06_parapet
FIG (1,73)*3
FIG (1,47)*(48+4*2)
FIG (1,78)*(20+4*2)
FIG (1,76)*(24+4+16)
FIG (0,86)*(12*2)
FIG (2,40)*4
FIG (1,20)*3
FIG (1,76)*3
FIG (1,16)*4
FIG (0,57)*1
FIG

FIG lodžie
FIG 1,80*4*2
FIG Součet

58 K 764004861 Demontáž svodu do suti
VV svod u vstupu
VV 3,50
VV Součet

59 K 764216605
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z
Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm

VV f06_parapet
VV Součet
FIG Rozpad figury: f06_parapet
FIG (1,73)*3
FIG (1,47)*(48+4*2)
FIG (1,78)*(20+4*2)
FIG (1,76)*(24+4+16)
FIG (0,86)*(12*2)
FIG (2,40)*4
FIG (1,20)*3
FIG (1,76)*3
FIG (1,16)*4
FIG (0,57)*1
FIG

FIG lodžie
FIG 1,80*4*2
FIG Součet

60 K 764214606
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm

VV f17_oplech_zdi
VV Součet
FIG Rozpad figury: f17_oplech_zdi
FIG stříška elektro budník
FIG 1,55
FIG

FIG zdi schodiště
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FIG 1,50*2
FIG

FIG zeď lodžie
FIG 1,80*4*2
FIG Součet

61 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s
povrchovou úpravou průměru 100 mm

VV svod u vstupu
VV 3,50
VV Součet

62 K 998764312
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské
ruční v objektech v přes 6 do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické
63 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých

VV přední strana
VV (1,78*2,04)*(1+8)
VV zadní strana
VV (1,78*2,04)*(1+5)
VV Součet

64 K 767662110 Montáž mříží pevných šroubovaných
VV přední strana
VV zpětná montáž stávající mříže
VV (1,78*2,04)*(1)
VV nová mříž
VV (1,78*2,04)*(8)
VV zadní strana
VV zpětná montáž stávající mříže
VV (1,78*2,04)*(1)
VV nová mříž
VV (1,78*2,04)*(5)
VV Součet

65 M 54912001 mříž pro stavební otvory pevná
VV přední strana
VV nová mříž - předsazení před oknem, necertifikovaná
VV (1,78*2,04)*(8)
VV zadní strana

VV
nová mříž - předsazená před oknem, certifikovaná v
požadované bezpečnosti

VV (1,78*2,04)*(5)
VV Součet

66 K 998767312
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce
ruční v objektech v přes 6 do 12 m

D 771 Podlahy z dlaždic
67 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby

VV f03_dlazba
VV Součet
FIG Rozpad figury: f03_dlazba
FIG boční schodiště
FIG podesta
FIG 1,80*1,90*2
FIG Součet

68 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu
VV f03_dlazba
VV Součet
FIG Rozpad figury: f03_dlazba
FIG boční schodiště
FIG podesta
FIG 1,80*1,90*2
FIG Součet

69 K 771121026
Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou
dlažby broušením

VV f03_dlazba
VV Součet
FIG Rozpad figury: f03_dlazba
FIG boční schodiště
FIG podesta
FIG 1,80*1,90*2
FIG Součet

70 K 771271812
Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických
kladených do malty š přes 250 do 350 mm

VV f15_stupnice
VV Součet
FIG Rozpad figury: f15_stupnice
FIG boční schodiště
FIG 4*1,80*2
FIG Součet

71 K 771271832
Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických
kladených do malty v do 250 mm

VV f16_podstupnice
VV Součet
FIG Rozpad figury: f16_podstupnice
FIG boční schodiště
FIG 5*1,80*2
FIG Součet

72 K 771274113
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických
hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š
přes 250 do 300 mm

VV f15_stupnice
VV Součet
FIG Rozpad figury: f15_stupnice
FIG boční schodiště
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FIG 4*1,80*2
FIG Součet

73 M 59761085
schodovka keramická mrazuvzdorná R9/A povrch
hladký/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl do
300mm

VV 14,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

74 K 771274232
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických
hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v
přes 150 do 200 mm

VV f16_podstupnice
VV Součet
FIG Rozpad figury: f16_podstupnice
FIG boční schodiště
FIG 5*1,80*2
FIG Součet

75 M 59761160
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch
hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2

VV 18*0,189 'Přepočtené koeficientem množství

76 K 771473810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených
rovných

VV f13_sokl_dlazba*0,10
VV Součet
FIG Rozpad figury: f13_sokl_dlazba
FIG boční schodiště
FIG podesta
FIG (1,80+1,90*2)*2
FIG -1,60*2
FIG Součet

77 K 771473830
Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených
schodišťových

VV f14_sokl_schod
VV Součet
FIG Rozpad figury: f14_sokl_schod
FIG boční schodiště
FIG 5*(0,18+0,30)*2*2
FIG Součet

78 K 771474111
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených
cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm

VV předpoklad 10%, bude fakturováno dle skutečnosti
VV f13_sokl_dlazba*0,10
VV Součet
FIG Rozpad figury: f13_sokl_dlazba
FIG boční schodiště
FIG podesta
FIG (1,80+1,90*2)*2
FIG -1,60*2
FIG Součet

79 M 59761184
sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl
do 10mm výšky přes 65 do 90mm

VV 0,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

80 K 771474133
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových
stupňovitých lepených cementovým flexibilním
lepidlem v přes 90 do 120 mm

VV f14_sokl_schod
VV Součet
FIG Rozpad figury: f14_sokl_schod
FIG boční schodiště
FIG 5*(0,18+0,30)*2*2
FIG Součet

81 M 59761186
sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl
do 10mm výšky přes 90 do 120mm

VV 9,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

82 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených
VV f03_dlazba
VV Součet
FIG Rozpad figury: f03_dlazba
FIG boční schodiště
FIG podesta
FIG 1,80*1,90*2
FIG Součet

83 K 771574616
Montáž podlah keramických hladkých lepených
cementovým standardním lepidlem přes 9 do 12 ks/m

VV f03_dlazba
VV Součet
FIG Rozpad figury: f03_dlazba
FIG boční schodiště
FIG podesta
FIG 1,80*1,90*2
FIG Součet

84 M 59761160
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch
hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2

VV 6,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

85 K 998771122
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v
objektech v přes 6 do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry

86 K 783009421
Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových
hran

VV f13_srafa
VV Součet
FIG Rozpad figury: f13_srafa
FIG vstupní schodiště
FIG 2,00*2
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FIG

FIG boční schodiště
FIG 1,80*2*2
FIG Součet

87 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí
VV f10_nater_zamec
VV Součet
FIG Rozpad figury: f10_nater_zamec
FIG úhelník hromosvodu
FIG 4*2*2,00*0,10
FIG

FIG zábradlí - vstup
FIG (1,00+1,50+1,00+3,00)*2*(0,06+0,04)*2
FIG

FIG schodiště
FIG ((1,30*2*2)*2+(1,10*2*2)*2)*(0,06+0,04)*2
FIG

FIG lodžie
FIG 1,80*(0,10+0,04)*2*4*2
FIG Součet

88 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným
odmašťovačem

VV f10_nater_zamec
VV Součet
FIG Rozpad figury: f10_nater_zamec
FIG úhelník hromosvodu
FIG 4*2*2,00*0,10
FIG

FIG zábradlí - vstup
FIG (1,00+1,50+1,00+3,00)*2*(0,06+0,04)*2
FIG

FIG schodiště
FIG ((1,30*2*2)*2+(1,10*2*2)*2)*(0,06+0,04)*2
FIG

FIG lodžie
FIG 1,80*(0,10+0,04)*2*4*2
FIG Součet

89 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí
VV f10_nater_zamec
VV Součet
FIG Rozpad figury: f10_nater_zamec
FIG úhelník hromosvodu
FIG 4*2*2,00*0,10
FIG

FIG zábradlí - vstup
FIG (1,00+1,50+1,00+3,00)*2*(0,06+0,04)*2
FIG

FIG schodiště
FIG ((1,30*2*2)*2+(1,10*2*2)*2)*(0,06+0,04)*2
FIG

FIG lodžie
FIG 1,80*(0,10+0,04)*2*4*2
FIG Součet

90 K 783306801
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí
obroušením

VV f10_nater_zamec
VV Součet
FIG Rozpad figury: f10_nater_zamec
FIG úhelník hromosvodu
FIG 4*2*2,00*0,10
FIG

FIG zábradlí - vstup
FIG (1,00+1,50+1,00+3,00)*2*(0,06+0,04)*2
FIG

FIG schodiště
FIG ((1,30*2*2)*2+(1,10*2*2)*2)*(0,06+0,04)*2
FIG

FIG lodžie
FIG 1,80*(0,10+0,04)*2*4*2
FIG Součet

91 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický
standardní nátěr zámečnických konstrukcí

VV f10_nater_zamec
VV Součet
FIG Rozpad figury: f10_nater_zamec
FIG úhelník hromosvodu
FIG 4*2*2,00*0,10
FIG

FIG zábradlí - vstup
FIG (1,00+1,50+1,00+3,00)*2*(0,06+0,04)*2
FIG

FIG schodiště
FIG ((1,30*2*2)*2+(1,10*2*2)*2)*(0,06+0,04)*2
FIG

FIG lodžie
FIG 1,80*(0,10+0,04)*2*4*2
FIG Součet

92 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní
zámečnických konstrukcí

VV f10_nater_zamec
VV Součet
FIG Rozpad figury: f10_nater_zamec
FIG úhelník hromosvodu
FIG 4*2*2,00*0,10
FIG

FIG zábradlí - vstup
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

FIG (1,00+1,50+1,00+3,00)*2*(0,06+0,04)*2
FIG

FIG schodiště
FIG ((1,30*2*2)*2+(1,10*2*2)*2)*(0,06+0,04)*2
FIG

FIG lodžie
FIG 1,80*(0,10+0,04)*2*4*2
FIG Součet

93 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr
zámečnických konstrukcí

VV f10_nater_zamec
VV Součet
FIG Rozpad figury: f10_nater_zamec
FIG úhelník hromosvodu
FIG 4*2*2,00*0,10
FIG

FIG zábradlí - vstup
FIG (1,00+1,50+1,00+3,00)*2*(0,06+0,04)*2
FIG

FIG schodiště
FIG ((1,30*2*2)*2+(1,10*2*2)*2)*(0,06+0,04)*2
FIG

FIG lodžie
FIG 1,80*(0,10+0,04)*2*4*2
FIG Součet

94 K 783401401
Ometení klempířských konstrukcí před provedením
nátěru

VV f08_nater_klemp
VV Součet
FIG Rozpad figury: f08_nater_klemp
FIG oplechování střechy nad vstupem
FIG (2,50*2+12,00)*0,50
FIG Součet

95 K 783406801
Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí
obroušením

VV f08_nater_klemp
VV Součet
FIG Rozpad figury: f08_nater_klemp
FIG oplechování střechy nad vstupem
FIG (2,50*2+12,00)*0,50
FIG Součet

96 K 783414101
Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských
konstrukcí

VV f08_nater_klemp
VV Součet
FIG Rozpad figury: f08_nater_klemp
FIG oplechování střechy nad vstupem
FIG (2,50*2+12,00)*0,50
FIG Součet

97 K 783414201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr
klempířských konstrukcí

VV f08_nater_klemp
VV Součet
FIG Rozpad figury: f08_nater_klemp
FIG oplechování střechy nad vstupem
FIG (2,50*2+12,00)*0,50
FIG Součet

98 K 783415101
Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr
klempířských konstrukcí

VV f08_nater_klemp
VV Součet
FIG Rozpad figury: f08_nater_klemp
FIG oplechování střechy nad vstupem
FIG (2,50*2+12,00)*0,50
FIG Součet

99 K 783417101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských
konstrukcí

VV f08_nater_klemp
VV Součet
FIG Rozpad figury: f08_nater_klemp
FIG oplechování střechy nad vstupem
FIG (2,50*2+12,00)*0,50
FIG Součet

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

100 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s
podpěrami průměru do 10 mm

VV VČETNĚ REVIZE
VV f06_hrmosvod
VV Součet
FIG Rozpad figury: f06_hrmosvod
FIG 4*(14,05+1,20)*2+16,40*4
FIG Součet

101 M 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod

102 M 35441849 držák jímače a ochranné trubky - 200mm, FeZn

103 K 218220101
Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů
podpěrami průměru do 10 mm

VV f06_hrmosvod
VV Součet
FIG Rozpad figury: f06_hrmosvod
FIG 4*(14,05+1,20)*2+16,40*4
FIG Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
104 K 030001000 Zařízení staveniště
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 09743197
DIČ: CZ09743197

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava venkovní fasády a schodiště, chodníku, osvětlení

02 - Technické zhodnocení

Ludva s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Ludva s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

02 - Technické zhodnocení

Oprava venkovní fasády a schodiště, chodníku, osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Ludva s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické
1 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých

VV přední strana
VV (1,78*2,04)*(3)
VV zadní strana
VV (1,73*1,20)*3
VV (1,78*2,04)*(8)
VV Součet

2 K 998767312
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce
ruční v objektech v přes 6 do 12 m

Oprava venkovní fasády a schodiště, chodníku, osvětlení

02 - Technické zhodnocení
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum:

Kód Popis MJ Výměra

01 Architektonicko-stavební řešení

f01_vnejsi_omitka Vnější omítka

fasáda

(16,40+60,94)*2*(14,05+1,20)+15,00*1,20

ostění

(1,73+1,20*2)*3*0,35

(1,47+2,04*2)*(48+4*2)*0,35

(1,78+2,04*2)*(20+4*2)*0,35

(1,76+1,76*2)*(24+4+16)*0,35

(0,86+1,76*2)*(12*2)*0,35

(2,40+3,00*2)*4*0,35

(1,20+1,76*2)*3*0,35

(1,76+1,17*2)*3*0,35

(1,16+1,16*2)*4*0,35

(0,57+1,16*2)*1*0,35

odpočet otvorů

-(1,73*1,20)*3

-(1,47*2,04)*(48+4*2)

-(1,78*2,04)*(20+4*2)

-(1,76*1,76)*(24+4+16)

-(0,86*1,76)*(12*2)

-(2,40*3,00)*4

-(1,20*1,76)*3

-(1,76*1,17)*3

-(1,16*1,16)*4

-(0,57*1,16)*1

stěny boční schodiště

(1,50*1,40+1,50*1,40*2+0,36*1,50)*2*2

vnitřní stěny lodžií

(1,70*2+1,80)*3,30*4*2

-1,60*2,00*4*2

Součet

Použití figury:

622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně

622135011 Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm

622142001 Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu

622151031 Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrs

622385201 Oprava tenkovrstvé minerální omítky stěn v rozsahu do 1

622531002 Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,0 mm v

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou

f01_vnejso_om_pohled Vnější omítka podhled

vstup

12,00*2,50

vnitřní stěny lodžií

(1,70*1,80)*4*2

Součet

Použití figury:

2025/03/06
Oprava venkovní fasády a schodiště, chodníku, osvětlení
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Kód Popis MJ Výměra

621131121 Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně

621135011 Vyrovnání podkladu vnějších podhledů tmelem tl do 2 mm

621142001 Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtlačené do tmelu

621151031 Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů

621325101 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu d

621531002 Tenkovrstvá silikonová omítka zrnitost 1,0 mm vnějších podhledů

f02_marmolit Marmolit

pod soklem

(16,40+60,94)*2*1,20+15,00*1,20

ostění

(1,73+1,20*2)*3*0,35

odpočet otvorů

-(1,73*1,20)*3

Součet

f03_dlazba Keramická dlažba

boční schodiště

podesta

1,80*1,90*2

Součet

Použití figury:

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby

771121011 Nátěr penetrační na podlahu

771121026 Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby broušením

771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených

771574616
Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidle
12 ks/m2

f04_leseni Lešení

(16,40+60,94+0,90*2)*2*14,00+15,00*2,00

Součet

Použití figury:

941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,
do 25 m

941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do
10 do 25 m

f05_vyplne Plocha vnějších výplní

odpočet otvorů

(1,73*1,20)*3

(1,47*2,04)*(48+4*2)

(1,78*2,04)*(20+4*2)

(1,76*1,76)*(24+4+16)

(0,86*1,76)*(12*2)

(2,40*3,00)*4

(1,20*1,76)*3

(1,76*1,17)*3

(1,16*1,16)*4

(0,57*1,16)*1

Součet

Použití figury:

629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

f06_hrmosvod Hromosvod

4*(14,05+1,20)*2+16,40*4

Součet

Použití figury:

210220101 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 m

218220101 Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 1

f06_parapet Parapet

(1,73)*3

(1,47)*(48+4*2)

(1,78)*(20+4*2)
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Kód Popis MJ Výměra

(1,76)*(24+4+16)

(0,86)*(12*2)

(2,40)*4

(1,20)*3

(1,76)*3

(1,16)*4

(0,57)*1

lodžie

1,80*4*2

Součet

Použití figury:

764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti

764216605 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úprav

f07_roh Rohový profil

roh u oken

(1,20*2)*3

(2,04*2)*(48+4*2)

(2,04*2)*(20+4*2)

(1,76*2)*(24+4+16)

(1,76*2)*(12*2)

(3,00*2)*4

(1,76*2)*3

(1,17*2)*3

(1,16*2)*4

(1,16*2)*1

budova

(4+2*2)*(14,05+1,20)

vstup do budovy

2,40*4+3,00*6+1,50*2+12,00

Součet

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených

63127416 profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm

f08_APU APU lišta

okna

(1,73+1,20*2)*3

(1,47+2,04*2)*(48+4*2)

(1,78+2,04*2)*(20+4*2)

(1,76+1,76*2)*(24+4+16)

(0,86+1,76*2)*(12*2)

(2,40+3,00*2)*4

(1,20+1,76*2)*3

(1,76+1,17*2)*3

(1,16+1,16*2)*4

(0,57+1,16*2)*1

Součet

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených

28342205 profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 6mm

f08_nater_klemp Nátěr klempířských výrobků

oplechování střechy nad vstupem

(2,50*2+12,00)*0,50

Součet

Použití figury:
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Kód Popis MJ Výměra

783401401 Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru

783406801 Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí obroušením

783414101 Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí

783414201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí

783415101 Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí

783417101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí

f09_okapnice Okapní lišta

okna

(1,73)*3

(1,47)*(48+4*2)

(1,78)*(20+4*2)

(1,76)*(24+4+16)

(0,86)*(12*2)

(2,40)*4

(1,20)*3

(1,76)*3

(1,16)*4

(0,57)*1

balkony

1,80*4*2

Součet

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených

59051510 profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou

f10_nater_zamec Nátěr zámečnických kcí

úhelník hromosvodu

4*2*2,00*0,10

zábradlí - vstup

(1,00+1,50+1,00+3,00)*2*(0,06+0,04)*2

schodiště

((1,30*2*2)*2+(1,10*2*2)*2)*(0,06+0,04)*2

lodžie

1,80*(0,10+0,04)*2*4*2

Součet

Použití figury:

783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí

783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem

783301401 Ometení zámečnických konstrukcí

783306801 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením

783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických ko

783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí

783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí

f10_parapet Parapetní profil

okna

(1,73)*3

(1,47)*(48+4*2)

(1,78)*(20+4*2)

(1,76)*(24+4+16)

(0,86)*(12*2)

(2,40)*4

(1,20)*3

(1,76)*3

(1,16)*4
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Kód Popis MJ Výměra

(0,57)*1

Součet

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených

28341022 profil napojovací parapetní PVC s výztužnou tkaninou

f11_paparet_bocni Parapetní profil boční

ostění

2*3*0,35

2*(48+4*2)*0,35

2*(20+4*2)*0,35

2*(24+4+16)*0,35

2*(12*2)*0,35

2*4*0,35

2*3*0,35

2*3*0,35

2*4*0,35

2*1*0,35

Součet

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených

28341045
profil napojovací parapetní PVC úhlově stavitelný pro vodotěsné napojení s
výztužnou tkaninou

f12_ukoncovaci Ukončovací profil

fasáda

(16,40+60,94)*2

vstup

(2,50*2+12,00)

Součet

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených

28341048 profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninou pro napojení oplechování atiky

f13_sokl_dlazba Keramický sokl

boční schodiště

podesta

(1,80+1,90*2)*2

-1,60*2

Součet

Použití figury:

771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných

771474111
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilní
65 mm

f13_srafa Bezepčnostní šrafa

vstupní schodiště

2,00*2

boční schodiště

1,80*2*2

Součet

Použití figury:

783009421 Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran

f14_sokl_schod Sokl schodiště

boční schodiště

5*(0,18+0,30)*2*2

Součet

Použití figury:

771473830 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových

771474133
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených ce
flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm
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Kód Popis MJ Výměra

f15_stupnice Schodiště stupnice

boční schodiště

4*1,80*2

Součet

Použití figury:

771271812 Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických kladených do malty š přes

771274113
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementov
lepidlem š přes 250 do 300 mm

f16_podstupnice Schodiště podstupnice

boční schodiště

5*1,80*2

Součet

Použití figury:

771271832 Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty v d

771274232
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cemen
lepidlem v přes 150 do 200 mm

f17_oplech_zdi Oplechování horních ploch zdí

stříška elektro budník

1,55

zdi schodiště

1,50*2

zeď lodžie

1,80*4*2

Součet

Použití figury:

764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

764214606
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanick
mm

f18_okap_chodn Okapový chodník

(56,6+15,60)*2*1,00

odpočet hlavního vstupu a schodiště

-(12,00+2,00*2)*1,00

odpočet anglický dvorek

-12,00*1,00

Součet

Použití figury:

113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pě

564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm

637211134 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva

f20_kabel Kabely elektroinstalace

50,00

Součet

Použití figury:

612315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm

974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm

f21_sanace_sten Sanace stěna anglický dvorek

anglický dvorek

(12,00+1,00*2)*0,50

Součet

Použití figury:

985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

985311111 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm

f22_sanace_podlaha Sanace podlahy anglický dvorek

anglický dvorek

12,00*1,00

Součet
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Použití figury:

985112131 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

985311311 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl 10 mm

f23_nopov_folie Nopová folie

u okapového chodníku

(56,6+15,60)*2*0,30

odpočet hlavního vstupu a schodiště

-(12,00+2,00*2)*0,30

odpočet anglický dvorek

-12,00*0,30

Součet

Použití figury:

711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm

f24_nopov_lista Lišta nopové folie

u okapového chodníku

(56,6+15,60)*2

odpočet hlavního vstupu a schodiště

-(12,00+2,00*2)

odpočet anglický dvorek

-12,00

Součet

Použití figury:

711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou
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