
I

|

Smlouva o dílo

' NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A DODÁVKY souwsaicicn prací

13 číslo objednatele: 82910|RM12017

/

5 (na zákíadě usn. RM ze dne 19.09.2011 usn. č. 714/2011

'- P“ schváíena PS dne 14.08.2017, úkol č. 3)

podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89120012 Sb., občanský zákoník, (dále jen 02)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedeni díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho

provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Příbram

Sídlo: Tyršova 108, 26t 01 Příbram

Statutární zástupce: Ing. Jindřich Vařeka, starosta

|C: 00243132

DIČ: (32002431 32

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Č- aa, _
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Ing. Ondřej Hraoh, asaprojekt

Sídloímísto podnikání: Ed. Beneše 360, 261 01 Příbram

Statutární zástupce: lng. Ondřej Hrach

IČ: 10206124

DIČ: 62530620211

Bankovní spojení: ČS Příbram

číslo účtu _

(dále jen „zhotovitel“)

, ||.

Uvodní ustanovení

Dnešního dne. měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím

textu Smlouvy o dílo.

III.

Předmět díla

3.1. Předmětem smlouvy o dílo s názvem „Projektová dokumentace — dílny a zázemí dílen Waldorfská

školy“ je zaměřeni, provedeni potřebných průzkumů a zpracování projektové dokumentace na přestavbu

objektů v areálu bývalého sběrného dvora v ul. Gen. Tesaříka, Příbram | na kovářskou & zámečnickou dílnu

a na umělecko-řemeslnou dílnu pro truhláře a řezbáře Waldorfská školy. včetně učeben, zázemí pro

pedagogický dozor, sociálního zařízení se sprchami a kuchyňky. Součástí projektové dokumentace je i

návrh prostor pro skladování materiatu pro oba studijní obory. Navrhované řešení musí vycházet

z požadavků předložených zástupci Waldorfská školy, které budou v průběhu tvorby projektové

dokumentace se zástupci školy a investora upřesňovány. Předmětem smlouvy o dílo není vybavení

učeben, dílen, skladů a zázemí pro pedagogický dozor inventářem. Přestavba se týká objektu čp. 350,

parc. č. 972 vků. Příbram a objektu čp. 266 na parc. č. 97111 vků. Příbram. Součástí požadované

projektové dokumentace je napojení na inženýrské sítě - na vodovodní a kanalizační řad, elektrickou energii

a plyn (fakturační měření spotřeby).

Předmětem díla je tedy zejména:

a) Provedení potřebných průzkumů, zjištění inženýrských sítí a zaměření

b) Vypracování projektové dokumentace vnásledujících stupních včetně příslušných soupisů praci

s výkazy výměr a rozpočtů v souladu se zák. č. 18312006 Sb., stavební zákon, v platném znění, s

][řéitunku



či? 893

Jfčb *? ??

. .

. *Vaše $- ($?

ptatnou legislativou, normami, technickými předpisy, vyhtáškou č. 16912016 Sb. a zakonem 620x 69 <? .

13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění: QA? ($%—2:3

o Vypracování studie přestavby. vč. kvalifikovaného odhadu nákladů přestavby 5509

o Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby, pokud po

provedení průzkumů a odsouhlasení studie objednatelem bude nutné některý zobjektů

zdůvodu špatného technického stavu zbourat, vč. soupisu prací svýkazem výměr a

rozpočtem.

o Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního

povolení v rámci sloučeného řízeni (DÚR a DSP), vč. agregovaněho rozpočtu

o Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu prací

s výkazem výměr a rozpočtem

c) Zpracování časového harmonogramu stavby (týdenního)

d) Zpracování dokladové částí díla

o) Výkon autorského dozoru při featizaci stavby dle potřeb objednatele tak, aby stavba mohla být řádně

dokončena (účast na kontrolnich dnech — 1x týdně).

Projektovou dokumentaci, soupisy prací a rozpočty zhotovitel vypracuje a objednateli předá v podobě a

počtu:

. Studie - v elektronické podobě na CD nosiči, 2x v tištěné podobě (2 paré)

() Kvalifikovaný odhad nákladů na přestavbu - v elektronické podobě na CD nosiči (složka xls,

xisx) a 2x v tištěné podobě

. Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby » v elektronické podobě na CD

nosiči (složky dwg a pdf) a 4x v tištěné podobě (4 paré)

o Soupis prací s výkazem výměr - v elektronické podobě na CD nosiči (stožka xls. xlsx)

0 Rozpočet- v elektronické podobě na CD nosiči (složka xls, xlsx) a 2x v tištěné podobě

- Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení (sloučené

územní a stavební řízení - DUR a DSP) —- v elektronické podobě na CD nosiči (složky dwg a pdf) a

6x v tištěné podobě (6 paré)

o Agregovaný rozpočet- v elektronické podobě na CD nosiči a 2x v tištěné podobě

. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) v eíektronické podobě na CD nosiči (složky

dwg a pdf) a 6x v tištěné podobě (6 paré)

o Soupis prací s výkazem výměr - v elektronické podobě na CD nosiči (složka xls, xlsx)

0 Rozpočet- v elektronické podobě na CD nosiči (složka xls, xlsx) a 2x v tištěné podobě

Po převzetí objednatetem se jednotlivé stupně projektové dokumentace stanou jeho výlučným vlastnictvím

a objednatel s nimi bude moci nakládat jakýmkoliv způsobem, který uzná za vhodný (autorská práva) a

zpracovatel si žádným způ sobem nebude moci nárokovat zpracovávání dalších stupňů projektové přípravy.

Součástí díla jsou též potřebné průzkumy a datší činnosti uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 31.07.2017.

PD bude zpracována vrozsahu cenové nabídky ze dne 31.07.2017 (za podmínek uvedených ve výzvě

k podání nabídek).

3.2. PD bude obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních norem.

3.3. Každý stupeň projektové dokumentace bude v průběhu přípravy projednáván — musi proběhnout

nejméně 3 kontrolní dny za účasti: zhotovitele PD

objednatele

zástupce Waldorfská školy

Kontrolní dny svolává a organizuje zpracovatel v součinnosti s objednatelem. Prvni kontrolni den bude

svolán bezprostředně po podepsání smtouvy ke zpřesnění zadání a vymezení si rozsahu požadovaných

úprav. Požadavky a upřesnění PD zahrne projektant do výstupů předaných objednateli.

3.4. Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto čtánku smlouvy nespecifikované, které však jsou

k řádnému plnění díla nezbytně a o kterých zhotovitel, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo

mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně díla dle této smlouvy.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv omezit, případně opětovně rozšířit,

rozsah dita dle této smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Omezení rozsahu díla dle této smtouvy nastane

okamžikem písemného oznámení zhotoviteli, Vtakovém případě se adekvátně sníží i cena dila. Pokud

zhotovitel prokáže, že v souvislosti s plněním té části díla, o kterou byl předmět díla dle této smlouvy takto

omezen, vynaložil náklady nebo mu vznikly jiné výdaje, bude mít nárok na jejich náhradu. Objednatel je i

přes takovéto omezení rozsahu díla oprávněn v budoucnu plnění dané části díla po zhotoviteli opětovně

Zjb'trílnku
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“1340 C'požadovat s tím, že termín dokončení takové části díla se adekvátně prodlouží (o dobu, po kterou byl

06,6" předmět díla o takovou část díla omezen + 14 dnů). Případná náhrada nákladů, které bude objednatelem

gay?: zhotoviteli v souvislosti s předchozím omezením předmětu díla o danou část díla v souladu s tímto článkem

90 vyplacena, bude po takovém opětovném rozšíření předmětu díla o takovou část díla započtena na cenu

dané části díla.

IV.

Doba plnění

4.1. Zhotovitel provede dilo podle čl. |||. této smlouvy v následujících termínech:

Zahájení díla - ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Dokončení díla

' Průzkumy, zjištění inženýrských sítí, zaměření a studie, vč. kvalitikovaněho odhadu nákladů _ do 8

týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

. Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby, vč. soupisu prací s výkazem

výměr a rozpočtem — do 5 týdnů od písemného oznámeni objednatelem o schválení studie

' DÚR a DSP pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v rámci sloučeného územního

a stavebního řízení — do 12 týdnů od písemného oznámení objednatelem o schválení studie

. agregovaný rozpočet kDÚR a DSP — do 14 týdnů od písemného oznámení objednatelem o

schválení studie

. DPS — do 7 týdnů od předání veškerých závazných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní

správy a účastníků stavebního řízení potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního

povolení objednatelem zhotoviteli

- soupis prací s výkazem výměr, rozpočtem a harmonogramem prací — do 9 týdnů od předání

veškerých závazných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a účastníků stavebního

řízení potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení objednatelem zhotoviteli

Výkon autorského dozoru - po celou dobu realizace stavby.

V.

Splnění dila

5.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dilo tak, že řádně a úplné zhotoví dilo dle čl. ili. této Smlouvy o

dílo vsouladu s platnými obecné závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami.

Nedílnou součástí řádného spinění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným

provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat a to jejich originálů.

5.2. Pavinnost zhot0vitele provést řádně dílo nebo jeho část je splněna dnem. kdyje řádně dokončené dílo.

resp. jeho řádně dokončená část, předána objednateli a tento převzetí takového díla nebo jeho části

písemné potvrdí. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, které nejsou řádně dokončeny.

5.3. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke

stanovenému účelu.

5.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o předání a

převzetí dílčí části díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky

takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech

potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělkú. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele,

rozumi se jednotlivých etap, uvedených včlánku lil. této smlouvy, může být osvědčeno dílčími zápisy.

Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředávání části dokumentace není objednatel povinen

dílo převzít.

5.5. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy

bude dilo připraveno k odevzdání.

VI.

Cena díla

6.1. Cena za dílo dle čl. III je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran

v souladu se zákonem č. 52611990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Cena díla bez DPH dle čl. Ill, odst. 3.1 je stanovena dohodou ve výši
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Zaměření, průzkumy a studie vč. 4“ ;Qd

kvalifikovaného odhadu nákladů “?D-“0030
4

Vypracování PD pro vydání

rozhodnutí o odstranění stavby, vč.

soupisu prací s výkazem výměra 20'000'00

rozpočtem

Vypracování DDR 3 DSP, vč. 90 000 00

agregovaného rozpočtu ' '

Vypracování DPS, vč, soupisu

prací s výkazem výměr, rozpočtem 80 000 00

ačasovým harmonogramem ' '

stavby

Celková nabídková cena Kč 290.000,00

Výkon autorského dozoru

Kčíhod. 300'00

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

6.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele.

6.4. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.

8.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou

písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání

písemného dodatku k této smlouvě, považuje se hodnota takových praci za zahrnutou v celkové ceně díla

dle této smlouvy.

VII.

Platební podmínky

7.1, Objednatel nebude poskytovat na provedení díla zálohy.

7.2. Fakturace díla může být uskutečněna na základě dílčích faktur po řádném dokončení jednotlivých etap

plnění díla

. zaměření, zjištění inženýrských sítí, průzkumné práce, studie, vč. kvalifikovaného odhadu

nákladů stavby

. Vypracování PD pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby, vč. soupisu prací s výkazem

výměr a rozpočtem

- Vypracování DUR a DSP, vč, agregovaného rozpočtu

. Vypracování DPS, vč. soupisu praci s výkazem výměr. rozpočtem a časovým

harmonogramem stavby

' autorský dozor

bez vad a nedodělků a protokolárním převzetí objednatelem, které budou splňovat náležitosti daňového

dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude v nich uveden název akce „Projektová

dokumentace — dílny a zázemí dílen Waldorfská školy “ a číslo smlouvy objednatele.

7.3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktur se

odvažuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je

zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z fakturovaná částky za každý den

prodlení.

7.4. Faktura bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené

náležitosti týkající se vystavení faktur. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami
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nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel Oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením

pozbývá faktura splatnosti.

' 7.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel

v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

7.6. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscich a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému

dokladu podle 5 29 zákona č. 23512004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Bez

kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

7.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení 5106a

zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného

zákonného ustanoveni bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým

plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídajicí dani

z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se

v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VIII.

Podmínky provádění díla

8.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovniky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou

odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit

objednateli veškeré doklady o provádění dila.

8.3. Všechny škody, které vzniknou prokazatelné v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele

třetím (na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

a) za účelem řádné realizace dila si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele všechny nejasná podmínky

b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen

o) veškeré své požadavky na objednatele uplatil v této smlouvě

d) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování PD a nejsou mu známy žádné

překážky. které by mu bránily splnit předmět díla tak, jak se zavázal touto smlouvou.

8.5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i sostatními podmínkami plnění zhotovitelových

povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlova

výslovně uvedeny.

8.6. Objednatel se stává vlastníkem PD s názvem „Projektová dokumentace — dílny a zázemí dílen

Waldorfská školy““ v počtu paré dle čl. |||, okamžikem řádného předání na základě písemného protokolu,

podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny dle čl. Vl. této

smlouvy o dílo.

8.7. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí

škody na tomto díle na objednatele.

8.8. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli časově neomezenou

výhradní licenci k užití dila všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracování

PD jinou osobou. Cena licence je zahrnuta vceně díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se

poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje.

ix.

Záruky a reklamace

9.1. Záruční doba je sjednána na 36 měsíců od protokolárního předání a převzetí konkrétní části díla.

Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u dila během záruční doby s výjimkou vad, ,

u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou |

odpovědnost zhotovitele za dilo stanovenou zákonnými předpisy, zejména dle zákona č. 36011992 Sb.

v platném znění.

Sjíéi'lnllliu
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9.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5 kalendářních dnů od.. “" && 0x0

doručení písemná reklamace zhotoviteli, pokud si strany nedohodnou lhútu další z důvodů faktické QOW

nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 dnů. : \\,

G

9.3. Neodstraní — Ii zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené vodstavcl 9.2. nebo "

oznámí před jejím uplynutím. že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze

sjednané ceny, nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele.

9.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

9.5. Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla s technickými

normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů

zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu díla zhotovitelem v projektové dokumentaci

předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí

projektové dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentaci nebo její části a soupisem prací

včetně výkazu výměr či položkovým rozpočtem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude

takové vady obsahovat, bude za ně zhotovitel odpovídat i v případě, že nebudou vytknuly při převzetí díla

nebo bezprostředně po něm, neboť objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole

bezvadnosti díla. Objednatel je tak nároky z vad dila, jakož i vady dila samotné, které se na díle vyskytují

vdobě jeho předání, oprávněn u zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla. Ustanovení čl. 9.1. se pro

takový případ nepoužije, Ve vztahu k nárokům dle čl. 9.5. se čl. 9.2. až 9.4. použijí obdobně.

x.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní

povinnosti & zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn.

Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi

mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu

vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. Ill. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých

prodloužením terminu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

10.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této smlouvy nebude

moci plnit pro nesoučinnost objednatele, přestože objednatele k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a

stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň 10ti denní lhůtu. V takovém případě vznikne okamžikem

odstoupení zhotoviteli nárok na úhradu ceny těch částí díla, která do té doby řádně dokončil v souladu

s touto smlouvou. Odstoupením zhotOvitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch části díla, která doposud

nebyly zhotovitelem plněny nebo splněny a na uzavřenou smlouvu se následkem takového odstoupení bude

hledět, jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím rozsahu plnění, která zhotovitel objednateli do té

doby řádně poskytl.

10.3. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů

podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele.

10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy

strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10.1., 10.2. a 10.3. smlouvy.

10.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po

marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek

nesplní. může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou

stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.6. Odstoupenim od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od

smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi

smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smI0uvy nebo vzhledem ke

své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XI.

Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy nebo jeho

část, tj. nedodrží termín stanovený včl. iv. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve

ólblll'zlll, i:
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“,c-39? výši 0,2 % z ceny části díla, se kterou je v prodlení, za každý, byt' jen započatý den prodlení. V případě, že

? a_i-"' zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatete. zanikne objednateli právo smluvní

506,50 pokutu uptatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

.!%

/' 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle čl. IX. odst. 92 této

__ Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý, byť i jen

' započatý den prodlení.

11.3, Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a vjaké výši

vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

_ 11.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn zhotoviteli v případě, že

' dílo obsahuje vady nebo nedodělky, účtovat i náhradu škody, která mu prokazatelně v důsledku takových

vad nebo nedodělků vznikne. Za škodu se pak pro potřeby této smlouvy považují i jakékoliv vícenáklady,

které bude objednatel v důsledku vad dila dle této smlouvy nucen vynaložit na realizaci stavby, jejíž projekt

je předmětem dita, co do úhrady cen praci a dodávek nad rámec rozsahu prací a dodávek, předpokládaných

projektovou dokumentaci nebo výkazem výměr dle této smlouvy, avšak nutných k jejímu dokončení tak. aby

byla funkční a způsobilá k užívání.

!

' xu.

Závěrečná ustanovení

12.1. V případech v této smlouvě výslovně neopravených platí pro obě smluvní strany ustanovení

občanského zákoníku a obchodních zvyklostí.

12.2, Jakákotiv ůstni ujednání při provádění dita, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci

obou smluvních stran, jsou právně neúčinná,

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních

stran.

12.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečností uvedené v této sml0uvě a stouto smlouvou související

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 89l2012 Sb., občanského zákoníku a udělují

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoii dalších podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně

souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění

vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu přísiušných ustanovení zákona 340i2015 Sb. v registru smluv.

Zveřejnění provede objednatel,

12.5. Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž

jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

12.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru

smluv.

12.7. Smluvní strany prohlašují. že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz

jejich svobodně, pravé a vážně vůle připojuji svá podpisy.

Příloha: krycí list cenové nabídky

V Příbrami dne 1708291?
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Krycí list nabídky

. Zadavatel: Město Příbram

Tgršova 1GB. 251 19 Příbram

| 00243132

Název veřejné zakázky: „Projektová dokumentace — dílny a zázemí dílen Waldorfská skoly “

.- Úda'eo dodavateli: _ ___ __ __ _____ _ _ __ _

- ln .Dndře'Hrach,asa ro' kt

' Sidtmmsoikai: Ed. Beneše seo. 251 01 Příbram“ '

' |: __ _ i 10206124

Di ' ; '“ ; czsaosznzn "'

i Statutárniorgán' __ “_ ' _

Pověřený zástupce—osoba _ Ing Ondřej Hrach

; oprávněná jednat za

dedavalele: . . '. _.. .- __. . .. . _.. _. __.... . —— .

:— Jméno a přijmení . Ing Ondřej Hrach _ __ ' _ ' "___- '

' Testen: _ :

l __ „.__—___—. . j

' E-mail: _ 5 -

. — -- i ---——g_

. Úpmá admsa Í Ed. Beneše 360. 261 01 Příbram

Nabídková cena.- Kč ' _ ' ' ' __ _ ' š

: Zaměřte-,jinÍzl—t—ast-dte' 110 ooo,- Kč ' ' ' ' _ _ ' '

: cen bez DPH _ _. ,' ._._._ . . .__. . .-

= zpracováni PD pro vydání ! 20 ooo.- Kč

rozhodnutí o odstra nění ' .

stavby
'

. cena bez DP." _ . . _ —„_._„. . .

zpracování PD ve stupni DUR 90 000; Kč ;

+ DSP

. cena mz DPH ..__.._.__ ____ .. _ .. __ . .,
_ _ .

zpracováni PD ve stupni DPS 80 000,- Kč

__oena bez DPH _..__.____ ... ._.__ . __. _ _ _ . .

Celková nabídková cena bez 290 000,- Kč

_. DPH . . ._.__—.._. . _...
. .__

.

_—
" Celková nabídková cena 350 900.- Kč " " ' _ ' '

Hodinová sazba za výkon ' 300- Kčťhod

činnosti autorského dozoru

„Cena bez DPWh- __;. _____.... __.. . . . . _. . „_ . ,

' Hodinová sazba za výkon :

činnosti autorského dozoru _

- Cena včetně DPHíhod. _ _ __ ___ __ __ .

V Přibrami dne 31. července 2017

podpis Osoby oprávněné jednat ' ěnem či za dodavatele

i


