

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2025/32** **Oplocení Brno - Maloměřice**

Objekt: **2025/32** **Oplocení Brno - Maloměřice**

Rozpočet: **2025/32** **Oplocení Brno - Maloměřice**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **Ekostavby Brno, a.s.** IČO: **46974687**
U Svitavy 1077/2 DIČ: **CZ46974687**
61800 Brno-Černovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			137 630,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			137 630,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		137 630,00 CZK
Základní DPH	21 %		28 902,30 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 166 532,30 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			10 000,00	7,3
90	Systémové skladby	HSV			100 630,00	73,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			27 000,00	19,6
Cena celkem					137 630,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2025/32	Oplocení Brno - Maloměřice
O:	2025/32	Oplocení Brno - Maloměřice
R:	2025/32	Oplocení Brno - Maloměřice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				10 000,00
1	R1	Doplňkové a úklidové práce, terénní úpravy	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: 90		Systémové skladby				100 630,00
2	900100002RA0	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky	100 m	1,00000	100 630,00	100 630,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				27 000,00
3	979981101R0X	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 5 t	t	15,00000	1 800,00	27 000,00
		3x kontejner 15t - odhad : 3*5		15,00000		