

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/B17  
Stavba: SOŠ - Přístavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                  |            |              |              |
|------------------|------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH     |            |              | 1 587 386,41 |
| DPH základní     | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
| snížená          | 21,00%     | 1 587 386,41 | 333 351,15   |
|                  | 12,00%     | 0,00         | 0,00         |
| Cena s DPH v CZK |            |              | 1 920 737,56 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/B17

Stavba:

SOŠ - Přístavba

Místo:

Datum:

30. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                | Popis                | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                      | 1 587 386,41       | 1 920 737,56     |
| 01                 | Stropní konstrukce   | 810 616,14         | 980 845,53       |
| 02                 | Podlahové kosntrukce | 776 770,27         | 939 892,03       |