



OBJEDNÁVKA

Město Bílina

MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic

Břežánská 50/4

418 01 Bílina

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230



V Bílině dne: 18.06.2025

Objednávka č.: 160/2025/GZ

Financováno z: 23-28



DHI a.s.

Na Vrších 1490/5, 100 00 PRAHA 10

IČO: 64948200

Město Bílina objednává:

Zpracování hydrotechnického posouzení vlivu stavby – Revitalizace nábřeží okolí řeky, Bílina a to dle příloh, které jsou nedílnou součástí této objednávky:

Příloha č. 1: Smluvní podmínky

Příloha č. 2: Cenová nabídka

Termín dodání: 31.8.2025

První dílčí plnění: 169 330,- bez DPH

Druhé dílčí plnění: 61 300,- bez DPH fakturace proběhne dle skutečnosti

Třetí dílčí plnění: 36 150,- bez DPH fakturace proběhne dle skutečnosti

Celková cena bez DPH/vč. DPH: 266 780,-Kč/322 803,80,- Kč (sazba DPH 21 %: 56 023,80,- Kč)

Záruka na dílo: 36 měsíců

Podpisem této objednávky stvrzují obě strany, že se seznámily s obsahem všech příloh a souhlasí s nimi bez výhrad.

**Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka **není** předmětem zdanitelného plnění, a proto **nebude** pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení a předání díla. Fakturu zašlete na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina, do datové schránky ID: qdtb7vx nebo na email epodateln@bilina.cz.** Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii a podepsaný předávací protokol objednatelem. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího vystavení.

Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě!

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Penále: Objednatel uplatní penále za nedodržení termínu realizace díla ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, za nedodržení termínu pro odstranění vad, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla ve výši 1.000 Kč za každou vadu a den prodlení, za nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných objednatelem v záruční době ve výši 500 Kč za každou vadu a den prodlení.

Na základě dodatku č. 3 ke směrnici č. 4/2004 „Kontrolní systém“ a v souladu s prováděnou řídicí kontrolou před vznikem závazku nebo nároku, bylo provedeno ověření nutné potřeby, hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti, oprávněnosti vystavení objednávky na dodávku: služeb – ~~prací~~ – ~~materiálu~~.

Objednávka byla schválena jako oprávněná v souladu se schváleným rozpočtem.

Příkazce operace:



Dne: 20.06.2025



Správce rozpočtu:



Příloha č. 1 k objednávce č. 160/2025/GZ - Smluvní podmínky


- 1.1.** Předmětem objednávky je provedení díla „**Zpracování hydrotechnického posouzení vlivu stavby – Revitalizace nábreží okolí řeky, Bílina**“ dle jednotlivých etap.
- 1.2.** Zhotovitel svolá na základě rozpracovanosti minimálně dvě pracovní porady (před zahájením prací a v průběhu prací) k projednání navrhovaného řešení, včetně administrace porady a zúčastní se veškerých jednání v orgánech města Bílina.
- 1.3.** Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena.
- 1.4.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zájmy objednatele a s potřebnou odbornou péčí a v ujednaném čase Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
- 1.5.** Zhotovitel má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností, a to do výše 1 mil. Kč. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu objednávky v kopii. Předložení pojistné smlouvy je podmínkou ze strany Objednatel pro uzavření této objednávky.
- 1.6.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. Pokud by svěřil provedení díla třetí osobě, odpovídá za jeho řádné splnění tak, jako kdyby dílo provedl sám. V rámci provádění předmětu této objednávky dodá zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí veškeré materiály a výkony přímo související s řádným a včasným zhotovením díla, jako i provedení veškeré potřebné, vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti a práce, a to takové, které nebyly obsaženy v podkladech, které předal objednatel zhotoviteli s plněním této objednávky, avšak tyto zhotovitel mohl či měl s ohledem na svou odbornost předpokládat.
- 1.7.** Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoli v průběhu trvání této objednávky.
- 1.8.** Objednatel a zhotovitel jsou povinni poskytovat si vzájemně po celou dobu v maximální míře součinnost pro řádné splnění objednávky. Zhotovitel na sebe podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
- 1.9.** Součástí ceny jsou veškeré práce, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě nejsou výslovně uvedeny a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
- 1.10.** Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pro účely této objednávky se dílem způsobilým k předání rozumí dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků. Smluvní strany po vzájemné dohodě vylučují užití ustanovení § 2628 občanského zákoníku.
- 1.11.** O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, v němž se uvede zejména počet 2 předaných paré dokumentace a elektronická podoba. Podepsáním předávacího protokolu se má dílo za předané. Součástí díla jsou veškeré doklady a jiné listiny (např. dokumenty prokazující projednání s dotčenými orgány), které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením; bez těchto dokladů objednatel dílo nepřevzme.
- 1.12.** Lhůty provádění budou prodlouženy:
- jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel,
 - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.
- 1.13.** Protokol o převzetí díla musí obsahovat výslovné prohlášení objednatele o tom, že dílo nebo jeho část přebírá a dále musí obsahovat prohlášení zhotovitele, že dílo je úplné a nemá vady bránící užití díla k zamýšlenému účelu.
- 1.14.** Místem protokolárního předání předmětu je Městský úřad Bílina, Břežanská 50/4, 418 01 Bílina.
- 1.15.** Dílo (nebo jeho části) má vady, jestliže zejména nemá vlastnosti stanovené touto objednávkou, dále vlastnosti vyplývající z obecně závazných předpisů a norem, dále pokud nemá pro toto dílo vlastnosti obvyklé, za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobené porušením jeho povinností. Zhotovitel dále nezodpovídá za vady projektu, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel odpovídá za to, že jeho činnost je poskytována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, s odbornou péčí a se zájmy objednatele.
- 1.16.** Za vadu se považuje i plnění jiné věci či vada v dokumentaci a jejích dokladech nutných pro další užívání díla. Odpovědnost zhotovitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má dílo při jeho předání, byť se projeví až později; stejné následky má i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
- 1.17.** Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady podle ustanovení občanského zákoníku bez ohledu na povahu vady vždy jako při podstatném porušení smlouvy; volbu práv, která z odpovědnosti za vady plynou, však může objednatel měnit i bez souhlasu zhotovitele, ledaže zhotovitel svou povinnost vyplývající z objednatel provedené volby práva již splnil.
- 1.18.** Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla v nejkratším možném termínu, nejpozději do 3 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, tj. do 30 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem. Termín a způsob odstranění vad se stanoví samotnou písemnou dohodou; V případě, že by k dohodě o termínu nedošlo, odstraní zhotovitel vadu v termínu a způsobem stanoveným objednatelem s přihlédnutím k povaze a rozsahu vady. Ukáže-li se se vada předmětu plnění jako neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 14 dnů od této skutečnosti náhradní předmět plnění a uhradit náhradu škody, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel zahájí odstraňování vady i v případě, že reklamaci neuznává; náklady na odstranění vady nese zhotovitel ve sporných případech až do rozhodnutí soudu či dohodnutého rozhodčího orgánu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelné náklady, které v souvislosti s odstraněním takové vady vynaložil. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na náklady zhotovitele odstranit.

- 1.19. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani ve lhůtě uvedené v bodě 25, tak jak je výše ujednáno nebo pokud prohlásí, že vadu neuznává, má objednatel právo vadu nechat odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou, kdy náklady takto vynaložené se zhotovitel zavazuje objednateli v plné výši, jím vynaložené výši, uhradit k jeho výzvě.
- 1.20. Zhotovitel přebírá záruku za jakost od převzetí prací jednotlivých dílčích plnění objednatelem po dobu 36 měsíců od řádného splnění předmětu zakázky, která počíná běžet dnem předání a převzetí díla písemným protokolem.
- 1.21. Zhotovitel odpovídá za to, že jeho činnost je poskytována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, s odbornou péčí a se zájmy objednatele.
- 1.22. Objednatel uplatní penále za nedodržení termínu realizace díla ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, za nedodržení termínu pro odstranění vad, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla ve výši 1.000 Kč za každou vadu a den prodlení, za nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných objednatelem v záruční době ve výši 500 Kč za každou vadu a den prodlení.
- 1.23. Uhrazením smluvní sankce není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní sankce týká. Veškeré smluvní sankce jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.
- 1.24. Objednatel je oprávněn odstoupit od objednávky, poruší-li svou povinnost dílo dokončit a předat objednateli po dobu přesahující 1 měsíc. V tomto případě pro se smluvní strany dohodly, že zhotovitel nemá vůči objednateli nárok na úhradu nákladů a ani za dílčí provedené práce jím provedené do doručení odstoupení.
- 1.25. Objednatel může od objednávky odstoupit, pokud proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., anebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 1.26. Za den odstoupení od objednávky se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně.
- 1.27. Odstoupením od objednávky nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu škody.
- 1.28. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit žádná svá práva z této objednávky třetí osobě.
- 1.29. Změny a doplňky k této objednávce lze sjednat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami a po vzájemné dohodě.
- 1.30. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato objednávka/dodatek byla vedena v evidenci smluv vedené městem Bílina, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 1.31. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce/dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

NABÍDKA

Objednatel:

Dodavatel:



ateliér • tečka
Jiřího Franka 2233
256 01 Benešov

DHI a.s.

Na Vrších 1490/5
100 00 PRAHA 10

Zpracování hydrotechnického posouzení vlivu stavby

„NÁBŘEŽÍ – Revitalizace okolí řeky v centru města Bílina

- v zájmovém úseku toku Bíliny bude postaven nový 2D numerický model, minimálně v rozsahu ř. km 35,00 – 36,88 (od profilu LGS pod mostem k nádraží po SM v ul. Kyselská), tímto bude zaručen nutný přesah a prodloužení řešeného úseku tak, aby odtokové poměry schematizované výpočtem odpovídaly skutečně reálným a nebyly ovlivněny okrajovými podmínkami,
- pro účely HT výpočtů budou objednána hydrologická data Q_N ve dvou profilech, a to pro profil SM v ul. Kyselská, tj. nad Syčivkou a potom v profilu LGS,
- bude vytvořen podrobný digitální model terénu (DMT): •nad příčnými profilem koryta z r. 1995-1998 (poskytne správce toku Povodí Ohře, s.p. bezúplatně), •nad údaji výškopisu DMR 5G (copyright ©ČÚZK, bezúplatně) a •nad zpřesňujícími geodeticky zaměřenými body terénu v zájmovém území lokality určené k revitalizace (poskytne objednatel); **DMT bude hlavním topologickým podkladem k vytvoření batymetrie numerického modelu** – za tímto účelem bude nutné aktualizovat výškové údaje všech hlavních objektů zahrnutých do numerického modelu (na základě požadavku správce toku bude nutné hlavní objekty přes koryto Bíliny kontrolně přeměřit, a to s ohledem na stáří příčných profilů; poskytne objednatel),
- pro povodňový průtok Q_{100} bude **aktualizován stávající stav (SS)**; *(s ohledem na dosud neexistující návrh zamýšlené revitalizace, především výškové poměry úprav nábrežní, nebylo možné správcem toku definovat na jaké všechny průtokové scénáře bude požadováno zhodnocení vlivu počítat; minimálně se bude jednat o průtok Q_{100} , další výpočty běžně řešených Q_5 a Q_{20} vyplynou dle finálního návrhu revitalizace a budou tudíž kalkulovány samostatně za každý scénář)*,
- dosažené výsledky pro **SS** budou konzultovány jak se správcem toku, tak se zadavatelem, tj. řešitelem architektonického řešení návrhu revitalizace,
- na základě výsledných hydraulických charakteristik pro **SS**, bude optimalizován a korigován návrh revitalizace tak, aby k ovlivnění odtokových poměrů docházelo v minimální míře –následně bude **spočten návrhový stav (NS)** pro povodňový průtoky Q_{100} ; případně další Q_N dle požadavku správce toku, výsledné charakteristiky **NS** budou porovnány se **SS** a bude **stanoven vliv revitalizace na odtokové poměry řeky BÍLINY za těchto průtoků**,
- dosažené výsledky pro **NS** budou konzultovány jak se správcem toku, tak se zadavatelem, tj. řešitelem architektonického řešení návrhu revitalizace,
- dosažené výsledky budou prezentovány v mapách hloubek a rychlostí pro stávající i návrhový stav a v mapě rozdílů hladin (navrhovaný „minus“ současný stav), dále budou vygenerovány rozsahy záplavového území pro všechny řešené průtokové scénáře,
- hydrotechnické posouzení bude doloženo náležitou technickou zprávou a výstupy.

Celková suma za takto zpracované HT posouzení **SS a jednoho NS pro jeden průtok (Q_{100})**

169 330 Kč bez DPH

včetně **poplatku za hydrologická data od ČHMÚ ve dvou profilech.**

Suma za každý další řešený **průtokový scénář (Q_5 / Q_{20}) pro oba stavy SS a NS**

30 650 Kč bez DPH

Případně, vyloučí-li potřeba řešit optimalizaci návrhu revitalizace, potom


suma za každou další řešenou **modifikovanou variantu návrhu NS1 pro jeden průtok (Q_{100})**

36 150 Kč bez DPH

Termín plnění

Etapa stávající stav	max do 5 týdnů od podpisu objednávky spočtené hydraulické veličiny v digitální podobě, projednány se zástupci Povodí Ohře, s.p.
Etapa návrhový stav	navazující, po spočtení SS a obdržení návrhu revitalizace (podrobná 2D situace s podélnými a příčnými řezy nebo 3D situace povrchu modulovaných terénních úprav) max do 3 týdnů, spočtené hydraulické veličiny v digitální podobě pro jeden NS, projednány se zástupci Povodí Ohře, s.p.
Etapa finalizující	max do 2 týdnů v tištěné podobě se závěrečnou technickou zprávou.

12.06. 2025



PROHLÁŠENÍ

společnosti DHI a.s.

ZÁVAZEK PLNIT VEŠKERÉ SVÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI

k objednávce 160/2025/GZ

Zpracování hydrotechnického posouzení vlivu stavby – Revitalizace nábřeží okolí řeky, Bílina

My, níže podepsaní členové statutárního orgánu, se zavazujeme splnit veškeré své daňové povinnosti.

V Praze dne 14.12.2025 dle elektronického podpisu

