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Smlouva o dílo
dle § 2430 a přiměřeného použití ust. § 1746 an zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění a dle ust. §§14-18 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci, v platném znění 
pro výkon koordinátora BOZP 

Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor, České Budějovice

číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy Koordinátora: 
číslo veřejné zakázky:

2017001790
MS720171
112/2017/019

1. Smluvní strany;
1.1. Statutární město České Budějovice

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice,
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing, Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního odboru

na základě plné moci č. j. KP-PO/133/2014/EPM/44 
ze dne 2.4.2014 udělené primátorem města 

ve věcech technických: Pavlem Vovsem, technikem investičního odboru 
Magistrátu města České Budějovice 

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. č. ú.: 4209522/0800 
IČ. 002 44 732
DIČ: C200244732 (plátce DPH)
dále jen Objednatel

1.2. MS Progress s.r.o,
se sídlem: Polní 570,373 82 Boršov nad Vltavou
zastoupen: Soukup Milan

kontakt:

zapsán v OR: u Krajského soudu České Budějovice
IČ: 28149327
DIČ: CZ28149327
bankovní spojený 
č. účtu:
dále jako Koordinátor

Objednatel má záměr realizovat stavbu označenou Objednatelem jako Cyklolávka přes Vltavu u TJ 
Meteor, České Budějovice dle specifikace uvedené v článku 2. této smlouvy.
Účelem této smlouvy je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) na staveništi 
Stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy {zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci) v platném znění a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle 
NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdrávi při práci na 
staveništích.
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Vymezení smluvních pojmů
Objednatelem dle této smlouvy je zadavatel veřejné zakázky po uzavření smlouvy na plnění 
veřejné zakázky.
Koordinátor dle této smlouvy je dodavatel (uchazeč) po uzavření této smlouvy na plnění 
veřejné zakázky.
Příslušnou dokumentací je dokumentace je dokumentace uvedena v bodě 2.5. a 10.1. této 
smlouvy.

2. Výchozí informace
2.1. název stavby: „Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor, České Budějovice" (dále jen

Stavba) dle Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem z této 
smlouva jako investorem Stavby a Zhotovitelem díla 
(dále jen SOD)

2.2. místo provádění Stavby: pare. č. 1843/7,1843/8, 3952 v katastrálním území České Budějovice
7, pare. č. 1002 v katastrálním území Litvínovice

2.3. investor: Statutární město České Budějovice
2.4. identifikace projektu: „Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor, České Budějovice", stupeň

POPS, zpracovatel HBP s. r. o., Čechova 59, 370 65 České Budějovice, 
IČ 260 87 677 (dále jen Projektová dokumentace)

2.5. výchozí dokumentace předaná Objednatelem Koordinátorovi:
Projektové dokumentace pro provedení stavby, jejíž součástí je plán 
BOZP

3. Předmět smlouvy
3.1. Předmětem této smlouvy je závazek Koordinátora provést pro Objednatele tyto činnosti

3.1.1. vypracovat Plán BOZP pro Stavbu Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor, České 
Budějovice

3.1.2. zpracovat a podat Oznámení o zahájení prací na Stavbě dle platných právních 
předpisů příslušnému inspektorátu práce

3.1.3. zajistit výkon činností Koordinátora BOZP na Stavbě
3.2. Při výkonu činnosti Koordinátora na staveništi Stavby zajistí Koordinátor po celou dobu 

provádění stavebních činností na Stavbě veškeré činnosti v rozsahu zákona č. 309/2006 Sb. a 
dle NV č. 591/2006 Sb., a to zejména níže uvedené činnosti:
3.2.1. zpracovat Oznámení o zahájení prací a předložit ho k podpisu Objednateli a dále 

doručit toto Oznámení o zahájení prací, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému 
podle místa staveniště, a to nejpozději do 8 kalendářních dnů před předáním 
staveniště zhotoviteli Stavby. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v 
Oznámení o zahájení prací, je Koordinátor povinen provést bez zbytečného odkladu 
jeho aktualizaci.
Koordinátor je dále povinen zajistit vyvěšení stejnopisu Oznámení o zahájení prací 
na viditelném místě u vstupu na staveniště Stavby po celou dobu provádění Stavby 
až do ukončení stavebních činností a předání stavby Objednateli jako investorovi.
V případě, že jde o rozsáhlejší Stavbu, liniové stavby apod. lze požadované označení 
zajistit i jiným vhodným způsobem.
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3.2.2. zpracovat a aktualizovat Plán BOZP při práci na staveništi; Plán BOZP musf být rovněž 
přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace Stavby;

3.2.3 předat objednateli nejpozději do dne předání staveniště přehled platné legislativy 
vztahujících se ke Stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci Stavby 
vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohroženi života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, 
na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci. Veškeré 
tyto informace je Koordinátor povinen prokazatelným způsobem předat rovněž 
projektantovi Stavby, vykonávajícímu autorský dozor projektanta, zhotoviteli Stavby 
(poté co bude určen), případně dalším oprávněným osobám;

3.2.4. provádět pravidelné fyzické kontroly na staveništi Stavby v souvislosti s dodržováním 
předpisů upravujících dodržování BOZP; Koordinátor garantuje svou přítomnost na 
staveništi Stavby v takovém časovém rozsahu, ve kterém je schopen provést řádnou 
kontrolu, dle podmínek této smlouvy;

3.2.5. provádět průběžnou fotodokumentaci (v dostatečné kvalitě a kvantitě) z realizace 
Stavby, zaměřené na dodržování BOZP.

3.2.6. provádět pravidelnou kontrolu prací a činností v souladu s Projektovou dokumentací 
a SOD z pohledu dodržování předpisů upravujících dodržování BOZP;

3.2.7. provádět pravidelnou kontrolu zda zhotovitel Stavby dodržuje Plán BOZP a upozornit 
zhotovitele Stavby na veškeré zjištěné nedostatky a vyžadovat zjednání nápravy, 
navrhovat přiměřená opatření, a Objednateli neprodleně písemně oznamovat zda 
tato opatření ke zjednání nápravy byla zhotovitelem Stavby přijata. Koordinátor je 
povinen o všech takto zjištěných nedostatcích vyhotovit zápis a důsledně kontrolovat 
u zhotovitele Stavby přijetí všech nápravných opatření;

3.2.8. podávání podnětů a doporučení technických řešení nebo opatření k zajištění BOZP 
pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného 
provádění prací a činností, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci 
Stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat;

3.2.9. poskytování odborných konzultací a doporučený týkajících s požadavků na bezpečné 
a zdraví neohrožující práce, na odhadování délky času potřebného pro provedení 
plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo 
technologické postupy a procesy na potřebnou organizaci práce v průběhu realizace 
Stavby;

3.2.10. dodržovat průběžné informování osob pověřených Objednatelem o provádění 
činností Koordinátora na Stavbě a to formou zápisu ve Stavebním deníku

3.2.11. účastnit se kontrolních dnů Stavby; navrhování termínu kontrolních dnů k dodržování 
Plánu BOZP

3.2.12. účast na kontrolní prohlídce stavby
3.2.13. spoluúčast na vyšetřování pracovních úrazů.

3.3. Koordinátor je dále povinen zpracovat, vést, aktualizovat dokumentaci dle podmínek této
smlouvy a příslušných právních předpisů, a to
3.3.1. Plán BOZP
3.3.2. přehled rizik
3.3.3. registr platných právních předpisů BOZP
3.3.4. inspekční deník Koordinátora BOZP se záznamy o činnosti, výsledky kontrol, rozsahu 

kontrolní činnosti, zjištěných nedostatcích a závadách, navržených opatřeních,
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výsledky kontrol přijetí nápravných opatření (včetně konkretizace osob kterým byly 
nápravná opatření uložena)

3.3.5. databáze zjištěných závad, včetně průkazné fotodokumentace.
Koordinátor je povinen veškeré zápisy, aktualizace a dokumentaci uvedenou v tomto bodě 
zasílat na vyžádání Objednateli, a to elektronickou formou, pokud Objednatel nepožádá o 
zaslání těchto informací jinou formou.

4. Úplata a platební podmínky
4.1. Koordinátorovi náleží za včasné a řádné plnění činností koordinátora dle podmínek této 

smlouvy úplata ve výši 145 500,-Kč (bez DPH)
(slovy stočtyřicetpěttisícpětsetkorunčeských).
Úplata je stanovena bez DPH. DPH bude účtováno ve výši stanovené právními předpisy 

platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.
Takto sjednaná úplata zahrnuje veškeré náklady, které Koordinátorovi vznikly či mohou 
vzniknout v souvislosti s výkonem činností dle podmínek této smlouvy, zejména cestovní 
náklady, telekomunikační a poštovní náklady, jiné administrativní náklady, náklady na případné 
odborné konzultace, odborné posudky a expertizy zajišťované přímo Koordinátorem, apod.).

4.2. Výše úplaty může být měněna pouze v případě, že se při realizaci této smlouvy:
4.2.1. objednatel bude požadovat práce, které nejsou v předmětu Díla
4.2.2. objednatel bude požadovat vypustit některé práce předmětu Díla
4.2.3. se zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
4.2.4. se zjistí skutečnosti odlišné od výchozí dokumentace dle bodu 2.5. nebo 10.1. této 

smlouvy.
4.3. Úplata za provedené činnosti v rozsahu vymezeném touto smlouvou (a jejími přílohami) je 

splatná na základě faktur, vystavených koordinátorem. Nedílnou součástí vystavené faktury 
musí být soupis činností, které Koordinátor provedl. Koordinátor je povinen nejpozději do 
desátého (10) dne následujícího kalendářního měsíce, předat Objednateli kompletní zprávu o 
své činnosti za předchozí kalendářní měsíc. Po odsouhlasení této zprávy ze strany Objednatele, 
je Koordinátor oprávněn vystavit fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být takto potvrzená 
zpráva o činnosti. Pro vyloučení pochybností, je Objednatel povinen vyslovit souhlas nebo 
nesouhlas s touto zprávou, případně požádat Koordinátora o podání vysvětlení či doložení 
dalších skutečností do pěti (5) pracovních dnů od obdržení této zprávy ze strany Koordinátora.

4.4. Náležitosti faktury jako daňového dokladu:
označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČ, DIČ;
označení faktury jako daňového dokladu (dílčí, konečná) a číslo faktury;
den odeslání a den splatnosti faktury podle ujednání ve smlouvě;
den uskutečnění zdanitelného plnění;
označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
číslo smlouvy;
označení smlouvy;
fakturovanou částku (základ daně, částka DPH, celková částka včetně DPH); 
rekapitulace celkového finančního plnění smlouvy - příloha konečné faktury 
razítko a podpis oprávněné osoby.

Každá Koordinátorem vystavená faktura dle podmínek této smlouvy musí obsahovat mj.
4.4.1. název projektu
4.4.2. číslo projektu
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4.5. V případě vady faktury, tj. ve faktuře bude chybět některá z náležitostí faktury jako daňového 
dokladu nebo bude ve faktuře chybná výše odměny, je Objednatel oprávněn fakturu 
s odůvodněním v termínu splatnosti vrátit, aniž by byl v prodlení splacením. Nová Ihúta 
splatnosti začne plynout doručením nové nebo opravené faktury Objednateli.

4.6. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od doručení faktury na Podatelnu statutárního města 
České Budějovice. Řádně a oprávněně vyúčtovaná úplata Koordinátora bude uhrazena 

Objednatelem připsáním na účet Koordinátora, nejpozději poslední den splatnosti sjednaný 
touto smlouvou. Připadne-li takový den na sobotu, neděli nebo jiný den pracovního klidu, 
povinnost vznikne nejblížší následující pracovní den.

4.7. Vyúčtování odměny za řádné provedení činností Koordinátora dle této smlouvy bude 
Koordinátor prováděno v pravidelných fakturacích dle tohoto článku do max. výše 90 % 
sjednané úplaty. Zbývajících 10% sjednané odměny je Koordinátora oprávněn fakturovat 
nejdříve dnem předání a převzetí Stavby Objednateli jako investorovi Stavby a předáním 
kompletní dokumentace související s činností Koordinátora dle podmínek této smlouvy 
Objednateli, přičemž splatnost faktury pro tuto část fakturace se sjednává v délce 15 
kalendářních dnů. Zádržné podle tohoto odstavce je Koordinátor oprávněn nahradit bankovní 
zárukou ve smyslu příslušných právních předpisů, pokud výše zajištění v této záruce bude 
odpovídat celkové výši zádržného vyplývajícího z předchozích vět, přičemž v takovém případě 
je Koordinátor oprávněn fakturovat do výše 100 % skutečné fakturace.

4.8. Za včasné a správné doručení faktury na Podatelnu statutárního města České Budějovice 
odpovídá Koordinátor.

4.9. Objednatel neposkytuje Koordinátorovi žádnou zálohu.
4.10. V případě, že dojde k ukončení smluvního vztahu je Koordinátor oprávněn účtovat Objednateli 

část úplaty odpovídající činnostem vykonávaným Koordinátorem do ukončeni smluvního 
vztahu, a to ve výši odpovídající rozsahu vykonaných činností.

7. Doba a místo plnění
7.1. Koordinátor se zavazuje zahájit práce dle této smlouvy dnem účinnosti této smlouvy.
7.2. Výkon činností Koordinátora dle této smlouvy bude ukončen dnem předání stavby a převzetí 

Stavby mezi Objednatelem jako investorem Stavby a zhotovitelem Stavby dle SOD a předáním 
veškeré kompletní dokumentaci k výkonu BOZP ze strany Koordinátora Objednateli.

8. Povinnosti Koordinátora
8.1. Koordinátor je povinen provádět výkon činnosti koordinátora BOZP dle podmínek této 

smlouvy a příslušných právních předpisů
8.2. Koordinátora je povinen postupovat při výkonu činnosti koordinátora s vynaložením odborné 

péče
8.3. V případě, že Koordinátor některou z činností nebo zjištění stavu dle podmínek této smlouvy 

nebo zákona č. 309/2006 Sb. {včetně souvisejících právních předpisů na prováděcích předpisů 
vztahujících se BOZP) neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno za 
podstatné porušení povinností na straně Koordinátora.

8.4. Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o kterých 
se dozví v souvislosti s výkonem činností koordinátora BOZP. Porušení této povinnosti se 
považuje za podstatné porušení povinností na straně Koordinátora.

8.5. Koordinátor není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nechat se při 
výkonu činnosti koordinátora BOZP zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti se
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považuje za podstatné porušení povinností na straně Koordinátora. Za třetí osobu dle tohoto 
bodu nejsou považování zaměstnanci Koordinátora.

9. Zvláštní povinnosti Koordinátora
9.1. Koordinátor je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 

disponovat příslušnou kvalifikací, kterou prokazoval v rámci výběrového řízení před uzavřením 
této smlouvy

9.2. Koordinátor prohlašuje a zavazuje se, že on ani osoba s ním propojená ve smyslu ust. § 74 an. 
zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) v platném znění, nebude vykonávat činnosti zhotovitele Stavby.

9.3. Koordinátor bere na vědomí, že Stavba bude spolufinancována z Evropských strukturálních a 
investičních fondů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Koordinátor je 
povinen respektovat níže uvedené podmínky vyplývající z této skutečnosti:
9.3.1. Archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 

dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci díla, a to po dobu 10 let od zániku 
této smlouvy, nejméně do roku do roku 2028.

9.3.2. Zajistit, aby každý originál účetního dokladu obsahoval informaci, že se jedná o 
projekt financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci 
integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020.

9.3.3. Koordinátor souhlasí dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky a minimálně do konce roku 2028 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

9.3.4. Opatřit vizuální identitu projektů v souladu s požadavky na publicitu dle metodik 
stanovených odpovídajícím zdrojem financování a dle Specifických pravidel vydaných 
k příslušné výzvě.

10. Povinnosti Objednatele
10.1. Objednatel se zavazuje nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy 

předat Koordinátorovi tyto podkladové materiály:
- Projektová dokumentace pro provádění stavby (POPS)
- koncept plánu BOZP (část J. 3 v PDPS)

10.2. Objednatel se zavazuje umožnit Koordinátora (zaměstnancům Koordinátora nebo třetím 
osobám, které oprávněn zastupují Koordinátora vstup na staveniště, kde se Stavba provádí.

11. Zmocnění
11.1. Vyžaduje-li činnost Koordinátora podle této smlouvy právní jednání Objednatele, je 

Objednatel povinen vystavit na žádost Koordinátora písemnou plnou moc pro toto jednání.
11.2. Koordinátora se zavazuje využít tuto plnou moc jen v rozsahu stanoveném plnou mocí nebo 

touto smlouvou.
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12. Sankční ujednání
12.1. V případě porušení povinnosti Koordinátora při výkonu činností koordinátora BOZP dle 

podmínek této smlouvy, je Koordinátora povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2% ze sjednané úplaty (bez DPH) za každý jednotlivý případ zjištěného porušení těchto 
povinností.

12.2. V případě porušení zvláštních povinností Koordinátora stanovených v článku 9. této smlouvy, 
je Koordinátor povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% za sjednané úplaty 
bez DPH za každý zjištěný případ porušení těchto zvláštních povinností

123. V případě prodlení Objednatele se zaplacením již odsouhlasených faktur, vystavených 
oprávněně Koordinátora, je Koordinátora oprávněn po Objednateli zaplacení smluvního úroku 
z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení

12.4. Smluvní pokuta a smluvní úrok z prodlení dle předchozích bodů jsou splatné do 15-ti dnů od 
doručení výzvy k jejich zaplacení povinné straně.

12.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která Objednateli vznikne 
v důsledku porušení povinností Koordinátora , a to v plné výši i pokud převyšuje sjednanou 
smluvní pokutu.

12.6. Zaplacení smluvní pokuty nezaniká povinnost Koordinátora uvedené v této smlouvě nebo 
příslušných právních předpisech.

13. Ukončení smluvního vztahu.
13.1. Tuto smlouvu lze ukončit

- dohodou smluvních stran
- písemnou výpovědí Objednatele
- odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů předpokládaných v této smlouvě nebo 

ze zákonných důvodů.
13.2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností v případě, 

že toto porušení je za podstatné označené touto smlouvou nebo zákonem.
Odstoupení musí být písemné a je účinné dnem doručení tohoto odstoupeni smluvní straně, 
které je určeno.

133. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty nebo na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností.

13.4. Za podstatné porušení povinnosti považují smluvní strany
13.4.1. prodlení Koordinátora s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší, 

než-li tři (3) dny;
13.4.2. prodlení Objednatele s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší, 

než-li 15 dnů;
13.43. porušení povinnosti Koordinátora uvedených v článku 8., bod 83., 8.4. a 8.5 a dále 

povinnosti Koordinátora uvedené v článku 9 této smlouvy.
13.5. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv částečně nebo v plném rozsahu vypovědět. 

Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá výpověď účinnosti dnem, kdy se o ní 
Koordinátor dověděl nebo mohl dovědět. Od účinnosti výpovědi je Koordinátora povinen 
nepokračovat ve výkonu činnosti dle podmínek této smlouvy. Koordinátor je však povinen 
upozornit Objednatele na všechna opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody 
bezprostředně hrozící objednateli v souvislosti s nedokončením činností koordinátora BOZP.
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14 Závěrečná ustanovení
14.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

V případě, kdy tato smlouva bude uzavírána po 1.7.2017 {včetně} nabývá účinnosti po splnění 
podmínek stanovaných v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv {zákon o registru smluv).
Tato smlouvaje vyhotovena v pěti (5) provedeních, každé o síle originálu, z nichž po čtyřech {4) 
vyhotoveních obdrží Objednatel a jedno (lj vyhotovení obdrží Koordinátor.

14.2. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, tj. na dobu řádného splnění práv a povinností 
smluvních stran, vyplývajících z této smlouvy.

14.3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze pořadově číslovanými písemnými dodatky k této 
smlouvě potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K návrhům dodatků k této 
smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit se písemně nejdéle ve lhůtě do 5-ti kalendářních 
dnů od doručeni návrhu dodatku druhou stranou. Po tuto dobu je strana podávající návrh 
tímto návrhem vázána.

14.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i právní poměry z ní vyplývajíc! 
se řídi příst. ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími 
souvisejícími právními předpisy ČR. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní 
příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 
v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajícich z této 
smlouvy je soud příslušný dle sídla Objednatele.

14.5. Koordinátor bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuji povinnosti uveřejnění dle zákona 
Č. 340/2015 5b., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 5mluvní strany si tímto 
ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve 
lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění Objednatel Koordinátora informuje 
poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzeni o provedeném uveřejněni. Smluvní 
strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné zněni této smlouvy včetně všech jejích příloh 
a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města 
České Budějovice (www.c-budeiovice.cz) a profilu zadavatele (Objednatele). Koordinátor bere 

dále na vědomí, že objednatel je povinen čl oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti z ní 
nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový 
postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytováni dle 
předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy 
nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle 
tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž 
prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

14.6. Smluvní strany svými podpisy potvrzuji, že s obsahem této smlouvy o dílo jsou seznámeny, a že 
smlouvu uzavírají na základě svá svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích, dne 2QJJT

Za Objednatele:

Ing. Zdeněk Šeda 
Vedoucí investičního odboru 
Magistrát města České Budě ovíce

V České Budějovice, dne 19.1 

Za Koordinátora:

BOZP. PO. 
Polní 670,373 82 Bortov na: 

DIČ: CZ 281 49 327 
T*l: 730 210 820 
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