

26. 6. 2025

Č. j. DD-M/1387/2025

JID: DDWSSCC 229966

Počet listů/příloh

1/0

SMLOUVA O DÍLO.

Na základě vzájemné dohody mezi smluvními stranami je uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je oprava a údržba plotu kolem areálu zámku v rozsahu dle zaslaného položkového rozpočtu.

I. Smluvní strany

Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1

Se sídlem : Nová Ves u Chotěboře 1, 582 73 Nová Ves u Chotěboře

IČO: 70155861

Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: 2736521/0100

Zastoupená: Mgr. Zuzanou Kalvodovou Dymáčkovou, ředitelkou DD

(dále jen objednatel)

a

P & F servis

zastoupená Milanem Francem

IČ: 14109182

Chotěbořova 16

583 01 Chotěboř

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

1. Smlouva se uzavírá mezi výše uvedenými smluvními stranami za účelem opravy a údržby zámeckého plotu Dětského domova v Nové Vsi u Chotěboře 1 v rozsahu dle Nabídky – cenové kalkulace, dále jen Příloha č.1, ve sjednaném množství a dohodnutém termínu sjednaném mezi stranami.

III. Dodací podmínky

1. Práce se uskuteční na základě této smlouvy a Přílohy č.1
Zhotovitel je povinen provést dohodnuté práce v termínu do 31.8.2025.
Zhotovitel je povinen předat hotovou práci k převzetí spolu s příslušnými doklady (dodací list, faktura), na základě předávacího protokolu.
2. Práce je splněna dokončením a předáním v dohodnutém termínu.
3. Záruka na provedené práce je stanovena na dobu 3 let od předání díla.

IV. Cenové ujednání

1. Práce bude provedena za cenu uvedenou v Příloze č.1, která je součástí této smlouvy. Celková cena za kompletní práce je stanovena na 101 400,00 Kč vč. DPH dle cenové kalkulace. Splatnost faktury bude min. 14 dnů od vystavení faktury.
2. Kupující je povinen uhradit zhotoviteli fakturovanou cenu a to bankovním převodem fakturované částky do data uvedeného na faktuře a v souladu s touto smlouvou.


V. Ostatní ujednání

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí dnem splnění předmětu plnění sjednaného v této smlouvě..
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. Změny smlouvy je možno provádět pouze písemným dodatkem.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy včetně všech případných dodatků na Portále příspěvkových organizací v souladu s pravidly Kraje Vysočina a v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní kupující. Současně berou obě smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

V Nové Vsi u Chotěboře dne


V NOVÉ VSI U CHOT. dne 25.6.2025

.....
Mgr. Zuzana Kalvodová Dymáčková,
ředitelka DD

 **P&F servis**
Milan Franc
M11602F11607 * IČO: 141 09 182

Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1
582 73 Nová Ves u Chotěboře
① IČ: 70155861

P&F servis PRÁCE PLOŠINOU...rizikové kácení dřevin, údržba nemovitostí - mytí a nátěry střeš, svodů okapů a fasád



NABÍDKA

cenová kalkulace

CN25014

16.04.2025

Dodavatel:	P&F servis Jaroslav Pejzl +420 604 300 972 IČO: 145 35 653 Milan Franc +420 602 141 687 IČO: 141 09 182 Email: pf-servis@seznam.cz	Odběratel:	Alena Coufalová +420 605 734 308 IČO: Nová Ves u Chotěboře 1, 583 01 Email: coufalova@doubravaneck.cz
-------------------	--	-------------------	--

Nabídka: Renovace podezdívky, kovových prvků plotu, pilířů a kapličky. (Etapa G).

Název položky		Plocha (bm/m²)	Kč (bm/m²)	Počet (hod/ks/km)	Kč (hod/ks/km)	Cena Kč	Poznámky
Druh pracovní činnosti:							
1	Tlakové mytí kovových prvků plotu	200	80,0			16 000,0	
2	Tlakové mytí podezdívky plotu	130	80,0			10 400,0	
3	Nátěr kovových prvků plotu	200	250,0			50 000,0	Včetně barvy
4	Nátěr (penetrace) zděné podezdívky plotu	130	100,0			13 000,0	Včetně penetrace
5	Tlakové mytí, penetrace a nátěr pilířů bílou fasádní barvou			11	1 000,0	11 000,0	Včetně penetrace a barvy
Ostatní položky:							
1							
Doprava:							
1	Doprava celkem (Osobní vozidlo)			1	1 000,0	1 000,0	Pausálém
2							
Termín dodání:		2-3Q 2025		Celková částka:		101 400,0	Kč
Poznámka:		Etapa G. Nutno zajistit připojení na 230V a vodu z vodovodního řádu.					
				Kontaktní osoba:		Milan Franc	
				Telefon:		+420 602 141 687	