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SMLOUVA O DÍLO  
č.  
 

uzavřená  podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění 

 
k investiční akci 

“Oprava povrchů chodníku - Horská před čp.  586- 589“ 
 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
 
I.1. Objednatel:  Město Trutnov   
      Slovanské náměstí 165 
      541 16 Trutnov 
zastoupený:   
ve věcech smluvních:  Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města 
ve věcech technických 
v rozsahu této smlouvy:  Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím ORM 
IČ:    00278360      
DIČ:    CZ00278360 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.,  pob. Trutnov 
Číslo účtu:   124601/0100 
 
I.2. Zhotovitel:  Technické služby Trutnov s.r.o. 
      Šikmá 371 
      541 03 Trutnov 3  
zastoupený: 
ve věcech smluvních:  Ing. Lumírem Labíkem, - jednatelem  
ve věcech technických: Bc. Jiřím Kölblem - pověřeným technickým pracovníkem  
IČO :    25968084 
DIČ     CZ 25968084     
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pob. Trutnov 
Číslo účtu:   790 564 0207/0100. 
 
Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, 
bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít. 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
II.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu 
za jeho provedení. Dílem se rozumí provedení opravy povrchu chodníku vedoucího podél 
panelového domu od  čp.  586 – po čp. 589 v ulici Horská. Oprava spočívá v odstranění 
stávajícího krytu chodníku včetně obrubníků, odstranění starých nevyhovujících 
konstrukčních vrstev a zřízení nových konstrukčních vrstev, položení nového krytu chodníku, 
včetně obrubníků, ze skládané betonové dlažby. Dále vybourání starého podkladu a krytu 
chodníku na propojení s cyklostezkou v ul. Horská, příprava podkladu pro položení 
asfaltobetonového koberce a pokládka ASB koberce v tomto úseku.  Vše v souladu se 
soupisem prací, který je jako příloha této smlouvy její nedílnou součástí.  
 
II.2. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků a jeho předání objednateli. 
 
 

III. DOBA PLNĚNÍ 
 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v bodě II. v tomto termínu : 
 

od 23. 06. 2025 do 30. 9. 2025 
 
 

IV. CENA DÍLA 
 
IV.1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla sjednaná jako cena pevná bude činit: 
 
Cena celkem bez DPH:     803 562,73 Kč  
      DPH:     168  748,17 Kč     
Cena celkem vč. DPH:     972 310,90 Kč  
 
IV.2. Na změnách ceny díla se smluvní strany musí nejprve dohodnout formou písemného 
dodatku k této smlouvě o dílo. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl 
součástí nabídky zhotovitele, avšak s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost. Zhotovitel tak 
může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností (nebo 
materiálů) do rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství než je 
skutečně zapotřebí, pokud se nejedná o záležitosti předvídatelné v době uzavření smlouvy. 
 
IV.3. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel bude požadovat snížení ceny, zjistí-li se 
při provádění díla, že některé činnosti (nebo materiály) zahrnuté do rozpočtu buďto nejsou 
při provádění díla potřeba vůbec, anebo jsou potřeba jen v menším množství. 
 
IV.4. Na případných změnách ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními předchozích 
odstavců se smluvní strany zavazují dohodnout formou písemného dodatku k této smlouvě. 
Při kalkulaci změny ceny díla budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně 
původního rozpočtu. Není-li to možné a nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s rozsahem 
zvýšení/snížení ceny, rozhodne na návrh druhé smluvní strany soud. 
 
IV.5. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel 
ve výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. 
V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu 
částečného provedení díla podle rozpočtu. 
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IV.6. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele 
z této smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele. 
 
 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
V.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé 
financování díla. 
 
V.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla smluvní cenu podle podmínek v čl. IV. 
a čl. V. této smlouvy. Objednatel neposkytuje zálohy. 
 
V.3. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů 
(dále jen „faktura“), vystavovaných 1x měsíčně. Fakturovány budou práce provedené za 
příslušný kalendářní měsíc provádění díla, zjištěné (vykázané) k poslednímu dni každého 
měsíce, který je datem uskutečnění zdanitelného plnění. Soupis provedených prací a 
dodávek odsouhlasený a podepsaný odpovědnými zástupci smluvních stran je povinnou a 
nedílnou součástí faktury.  
 
V.4. Splatnost faktur je do 30 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za 
to, že doklady byly objednateli doručeny 3. dne po jejich prokazatelném odeslání. Daňový 
doklad-faktura je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 
 
 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
VI.1. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné právní předpisy, 
ujednání této smlouvy a bude se řídit vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací. 
 
VI.2. Dílo bude provedeno v  souladu s  bezpečnostními, ekologickými, požárními, 
hygienickými předpisy, normami ČSN a veškerými platnými předpisy a zákony ČR. 
 
VI.3. Odborné investorsko-inženýrské činnosti a záležitosti je zhotovitel povinen 
zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy objednatele. 
 
VI.4. Zhotovitel je povinen v průběhu stavebních prací konzultovat technické řešení, 
navrhované použité materiály a technologie s objednatelem.  
 
VI.5. Zjistí-li objednatel nebo dozví-li se nějakým způsobem o rozporech mezi stavebními 
pracemi a písemnými požadavky objednatele  nebo o rozporech mezi projektovou 
dokumentací a rozpočtem, výkazem výměr, uvědomí o zjištěné skutečnosti zhotovitele bez 
zbytečného prodlení.  
 
 

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA 
 

VII. 1.  Dílo je považováno za předané oboustranně odsouhlaseným a podepsaným 
protokolem o předání a převzetí stavebních prací, bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen 
připravit a doložit u přejímacího řízení doklady odpovídající povaze díla.  
 
VII. 2 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Pokud tak objednatel přesto 
učiní, je zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky zjištěné při přejímce a uvedené 
v protokolu o předání a převzetí prací, nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. 
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VIII.  ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ DOBA  

 
VIII.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za 
vady díla, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby. 
 
VIII.2. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti vyplývající z čl.II. Předmět 
smlouvy, tj. zejména vlastnosti uvedené v právních předpisech, technických a jiných 
normách, předpisech a rozhodnutích, které se k dílu vztahují, a to i pokud tyto normy a 
předpisy nejsou obecně závazné; jinak vlastnosti obvyklé, vyplývající z účelu díla. Jestliže 
nemá dílo výše uvedené vlastnosti, má vady. 
 
VIII.3. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce 60 měsíců.  Na dodávky výrobků, na které 
výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává záruční doba v délce poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel předá objednateli při přejímce díla 
kopie těchto záručních listů. 
 
VIII.4. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.  Záruční doba 
neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady, za které 
zhotovitel odpovídá. 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace zhotovitelem opraveny, běží 
záruční doba opětovně ode dne písemného předání provedené opravy, nejdéle však do doby 
uplynutí 12 měsíců od skončení celé záruky za dílo. 
 
VIII.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 
reklamace odeslaná objednatelem prostřednictvím držitele poštovní licence v poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 
VIII. 6. Objednatel je povinen vady díla reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době,  je zhotovitel 
povinen bez  zbytečného odkladu bezplatně odstranit.  
  
VIII.7. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou.  
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.  
 
VIII.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých 
důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. 
 
VIII. 9. Zhotovitel je povinen neprodleně nastoupit na odstranění reklamované vady, 
nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. 
 
VIII.10.Bude-li zhotovitel v prodlení s nastoupením na odstranění vad delším než 30 dnů, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu, zhotovitel je v tom 
případě povinen objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doby, 
kdy mu bude doručeno jejich vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 
pokutu (čl. IX.) tím není dotčena. 
 
VIII. 11 Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě do 10 dnů od obdržení reklamace, 
pokud není dohodnuto jinak. V případě havarijního stavu je zhotovitel povinen odstranit vady 
do 24 hodin. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
 
VIII.12 Smluvní strany sjednávají, že zákonná práva z titulu odpovědnosti za vady nejsou 
smluvními ustanoveními o záruce jakkoliv dotčena, a to ani  pokud jde do dobu, ve které je 
třeba vady vytknout. 
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VIII.13. Odpovědnost za vady díla řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 
 

IX. SMLUVNÍ POKUTY 
 

IX.1. V případě prodlení zhotovitele provést dílo v termínu  plnění dle čl. III. této smlouvy 
o dílo zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla 
vč  DPH za každý započatý den prodlení.  
 
IX.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při  přejímce, 
nebo reklamovaných v záruční době, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši  500,- Kč za každou vadu  a nedodělek a za každý započatý den prodlení.  
 
IX.3. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli zákonný 
úrok z prodlení  z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
 
IX.4. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody 
vzniklé v důsledku porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou druhou smluvní stranou, a 
to i ve výši přesahující smluvní pokutu. 
 
IX.5. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 
vyúčtování musí být nezaměnitelně popsáno porušení povinnosti strany povinné, ustanovení 
smlouvy, které ji k vyúčtování opravňuje, způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 
 
IX.6. Strana povinná uhradí straně oprávněné smluvní pokutu nejpozději do 15 dnů ode dne 
doručení příslušného vyúčtování. 
 
IX.7. Smluvní strany jsou oprávněny započíst si vzájemné pohledávky vzniklé na základě 
této smlouvy. 
 
 

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
 
X.1. Objednatel má  právo odstoupit od této smlouvy za podmínek ust. občanského 
zákoníku, zejména při podstatném porušení této smlouvy zhotovitelem. Podstatným 
porušením této smlouvy zhotovitelem se rozumí zejména závažné nebo opětovné 
nedodržení kvality provádění díla (prací), nebo opětovné nedodržení termínů a nebo 
opětovné porušení jiných podmínek v této smlouvě uvedených nebo z ní vyplývajících. 
 
 
 
 

 
XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 
 
XI.1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit výslovným písemným oboustranně potvrzeným 
smluvním ujednáním – dodatkem  této smlouvy o dílo. 
 
XI.2. Smluvní strany se zavazují písemně se vyjádřit k návrhu dodatku ve lhůtě do 5 
pracovních dnů od jeho doručení druhé smluvní straně.  
 
XI.3. Pokud není v odkazech na jednotlivé body uvedeno jinak,  jedná se o body této 
smlouvy o dílo. 
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XI.4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající 
a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni 
uzavření této smlouvy o dílo. 
 
XI.5. Smlouva o dílo je vyhotovena v 4 výtiscích, z nichž každá strana obdrží po dvou 
výtiscích. 
 
XI.6. Smlouva nabývá platnosti převzetím oboustranně potvrzené smlouvy poslední ze 
smluvních stran.  
 
XI.7. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (dále jen „registr 
smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město 
Trutnov, a to nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy. Toto ujednání nebrání tomu, 
aby smlouvu zveřejnila i druhá smluvní strana.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 
 
XI.8. Smlouva se uzavírá na základě usnesení porady vedení č.  RM_2025-697/13 
ze dne 18.06.2025 
 
Na souhlas s celým obsahem stvrzují účastníci tuto smlouvu podpisy oprávněných zástupců.   
 
 
V Trutnově  dne ……………      V Trutnově dne………………. 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….  ……………………………………………      

Ing. arch. Michal Rosa     Ing. Lumír Labík 
         starosta města Trutnova       jednatel Technických služeb Trutnov s.r.o. 
                za objednatele                  za zhotovitele 
  
      
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: Soupis prací 
Příloha č. 2: Zájmové území 


