



S00JP012L569

OBJEDNÁVKA O340160114

S00JP012L569

ze dne: 23.09.2016

Objednatel:

statutární město Zlín
Odbor realizace investičních akcí
náměstí Míru 12
761 40 Zlín

IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:
ČS, a.s., pobočka Zlín
č. účtu: [redacted]

Vyřizuje: Dorazil Michal

Tel./Mail: [redacted]

Dodavatel:

OBKLADY SLOVÁCKO s.r.o.

Záhorovice 307
687 71 Záhorovice

IČ: 04024354
DIČ: CZ04024354

1. Předmět plnění

V rámci akce „Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Zlín, M. Alše 558, II. etapa“ u Vás objednáváme D+M vyrovnávací podlahové stěrky a keramických obkladů v rozsahu prací dle předložené nabídky.

2. Cena plnění (včetně DPH)

Kč 120 185,00

3. Termín plnění

09/2016

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

Objednatel prohlašuje, že pro zdanitelné plnění **nebude ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 aplikován režim přenesené daňové povinnosti** podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

Z důvodu přítomnosti dodavatele v místě plnění při provádění rekonstrukce (držení záruky) by bylo technicky i finančně neefektivní oslovovat další zhotovitele dle pokynů směrnice SMZ.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

Rada města Zlína

datum a číslo usnesení:

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
přítomný operace	Bednařík	[redacted]	23-09-2016
správce rozpočtu	Kolenčíková	[redacted]	23-09-2016

Bednařík Leopold Ing.

vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Cenová nabídka

S:	M15/446.2	Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Zlín, M. Alše 558 - II. etapa
O:	SO02	Pavilon U2 + TDS2
R:	R446.02 12	Rekonstrukce, stavební část - Pavilon U2 + TDS2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
90	58581982R	stěrka vyrovnávací pro vlhké prostředí; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interier; tl. vrstvy do 10,0 mm dle skutečnosti:	kg	849,65000 849,65000	21,20	18 012,58
		998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně				
92	998771102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	2,60000	299,90	779,74
Díl:	781	Obklady keramické				
		781 23 Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou, 781 23-5 do tmele				
104	781230131R00	...velikosti přes 300 x 300 mm dle SoD dle skutečnosti:	m2	110,98000 -621,54900 732,52900	293,00	32 517,14
105	597813728R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro Interiér; barva světle šedá; mat dle SoD: dle skutečnosti:	m2	122,07800 -688,43418 810,51218	247,50	30 214,31
		998 78 Přesun hmot pro obklady keramické				
114	998781102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	1,90000	299,90	569,81
PAVILON U2 + PAVILON TDS2 CELKEM						99 326,42

Za zhotovitele OBKLADY SLOVÁCKO s.r.o.: Karel Prachař, jednatel