

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-004050 (dále jen „Rámcová dohoda“), ev.č. 187/21

Sil. I. třídy Pardubického kraje, obnova VDZ, okr. SY + ÚO/10

Číslo dílčí objednávky: 11PU-005248 ev. č.: 158/25

ISPROFIN: 500 116 0009.52128

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Pardubice
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupeno: I
ředitelem Správy Pardubice,
na základě Pověření
zápis v obchodním rejstříku
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik

Dodavatel:

Silverton + Značky, Obnova VDZ PK okr. SY
+ ÚO
Správce společnosti: Silverton s.r.o.
Sídlo: Za zastávkou 373, 111 01 Praha
IČO: 24283410
DIČ: CZ24283410
Kontaktní osoba:
Tel.: +
E-mail
Společník: Značky Morava a.s.
Sídlo: Brantice 430, 793 93
IČO: 25865871
DIČ: CZ25865871

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Obnovu vodorovného dopravního značení dle uzavřené Rámcové dohody

Místo a čas dodání:

Jednotlivé opravy dopravního značení budou realizovány formou lokalizace závad v systému centrální evidence vad (CEV) a seznam závad obnova VDZ, vždy do 50 dnů ode dne nabytí účinnosti dílčí objednávky následně budou fakturovány.

Termín dodání: do 50 dnů ode dne nabytí účinnosti dílčí objednávky

Kontaktní osoba objednatele:

tel. 4 530, e-mail:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 399 153,25 / 482 975,43

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Společnost Silverton + Značky, Obnova VDZ PK okr. SY + ÚO <u>Správce společnosti: Silverton s.r.o.</u> Sídlo: Za zastávkou 373, 111 01 Praha <u>Společník: Značky Morava a.s.</u> Sídlo: Brantice 430, 793 93
Doba pro dokončení	1.1.9	do 50 dnů ode dne nabytí účinnosti dílčí objednávky
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	ředitel Správy Pardubice vedoucí provozního úseku
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:
na základě Pověření

ředitel Správy Pardubice,

Příloha č. 1 - Seznam závad obnova VDZ

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet plnění

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

VDZ – Obnova 07/2025 SY + ÚO obj.č10				
č.sil.	stan. Km	okres - úsek	č.závady	m2
I/34	188,139 km	SY - Květná - obnova - 1ks přechodu	747267	V7a= 21 m2
I/34	196,891 - 197,671 km + 198,161 km	SY - Svitavy - předměstí - od OK Gymnázium - OK Nemocnice + u benziny Orlen - 6 ks přechodů	747278	V7a= 105 m2
I/35	157,338 - 159,005 km	SY - Litomyšl - obnova 5 ks přechodů	747279	V7a= 138,5 m2
I/43H	3,527 - 6,031 km	SY - Svitavy - Lačnov - obnova 7 ks přechodů	747281	V7a= 91,5 m2
I/43H	3,442 - 2,355 km	SY - Svitavy - Láň - obnova 5 ks přechodů	747283	V7a= 92 m2
I/43	71,146 km	SY - Opatov - obnova 1 ks přechodu	747284	V7a= 9,5 m2
I/43	51,669 - 51,033 km	SY - Březová nad Svitavou - obnova 3 ks přechodů	747287	V7a= 37,5 m2
I/43	45,974 km	SY - Rozhraní - obnova 1 ks přechodu	747289	V7a= 18,5 m2
I/11	99,062 km	ÚO - Helvíkovice - obnova 1 ks přechodu	747290	V7a= 12,5 m2
I/11	100,801 - 101,155 km	ÚO - Žamberk - obnova 3 ks přechodů	747293	V7a= 39,5 m2
I/11	114,569 - 114,934 km	ÚO - Jablonné nad Orlicí - obnova 3 ks přechodů	747294	V7a= 34,5 m2
I/11	132,033 km	ÚO - Červená Voda - obnova 1 ks přechodu - před ok	747295	V7a= 15,5 m2
I/14	163,101 - 164,469 km	ÚO - Sopotnice - obnova 2 ks přechodů	747298	V7a= 28,5 m2
I/14	174,303 - 176,761 km	ÚO - Ústí nad Orlicí - obnova 11 ks přechodů	747299	V7a= 250 m2
I/14	180,454 km	ÚO - Dlouhá Třebová - obnova 1 ks přechodu	747300	V7a= 19 m2
I/14	181,605 - 185,936 km	ÚO - Česká Třebová - obnova 12 ks přechodů	747303	V7a= 198 m2
I/14	187,145 km	ÚO - Rybník - obnova 1 ks přechodu	747306	V7a= 17 m2
I/14	191,676 km	ÚO - Třebovice - obnova 1 ks přechodu	747308	V7a= 11 m2
I/35	142,777 - 143,904 km	ÚO - Vysoké Mýto - obnova 22 ks přechodů	747310	V7a= 297,5 m2
I/43	105,527 km	ÚO - Červená Voda - obnova 1 ks přechodu	747311	V7a= 15 m2
I/43	108,133 km	ÚO - Dolní Orlice - obnova 1 ks přechodu	747330	V7a= 15,5 m2
I/43	110,171 - 110,733 km	ÚO - Králíky - obnova 6 ks přechodů	747337	V7a= 98 m2

Digitálně podepsal: Ing. Bohumil Vebr
Datum: 26.06.2025 13:28:45 +02:00