

Zakázka: 182/25 - Rekonstrukce podlahy - SOŠ Rokycany, č.303

Zákazník : Gymnázium Rokycany

Termín realizace: dle dohody a s ohledem na teplotní a vlhkostní stav stavby

Doba realizace: cca 3 dny vč. technologických pauz

Platební podmínky: faktura 10 dnů

Záruční doba: 2 roky

položka	množství	MJ	Kč/MJ	celkem Kč
Demontáž a odnos původní krytiny – nelepené	15,60	m ²	48,00 Kč	748,80 Kč
Demontáž a odnos desek, prken, parket, části zásypu	7,00	hod	498,00 Kč	3 486,00 Kč
Likvidace odpadu	1,00	úkon	2 700,00 Kč	2 700,00 Kč
Dilatační páska vatová	16,30	bm	38,00 Kč	619,40 Kč
Montáž dilatační pásky	17,80	bm	45,00 Kč	801,00 Kč
Rovnění podsypu Liapor - do tl. vrstvy 10 cm	15,60	m ²	195,00 Kč	3 042,00 Kč
Podsyp Liapor 1-4mm	0,60	m3	4 380,00 Kč	2 628,00 Kč
Pokládka desek vč. vrutování a lepení p/d	15,60	m ²	246,00 Kč	3 837,60 Kč
Pokládka desek vč. lepení p/d	15,60	m ²	218,00 Kč	3 400,80 Kč
Přebroušení desek talířovou bruskou, vč. vysátí	15,60	m2	60,00 Kč	936,00 Kč
Pokládka PVC vč. lepení	15,60	m ²	175,00 Kč	2 730,00 Kč
Svár PVC za studena	5,20	bm	87,00 Kč	452,40 Kč
PVC sokl vč. montáže	16,30	bm	105,00 Kč	1 711,50 Kč
Schodová hrana elox vč. montáže	0,80	bm	385,00 Kč	308,00 Kč
Deska Durelis p/d 15mm	35,25	m2	268,00 Kč	9 447,00 Kč
Zátěžové PVC Solar TOP, š.2m 2,70+2,70+2,80bm	16,40	m2	381,00 Kč	6 248,40 Kč
Manipulace s materiálem podlah	51,65	m2	30,00 Kč	1 549,50 Kč
Smluvní sleva	1,00	zak.	-4 465,00 Kč	-4 465,00 Kč
Celkem bez DPH				40 181,40 Kč
DPH 21 %				8 438,09 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ				48 619,49 Kč

S pozdravem

V Rokycanech, 17.06.2025

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX