

**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:

VH - stavební práce, s.r.o.

Antala Staška 1565/30

Praha 14000

IČ: 28789202

Objednávka č. OBJ-24-574/2025**Dodací adresa:** *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)***Předmět objednávky:**

Objednávka na opravu LC Dřevařská poškozené po přívalových deštích v 09/2024, dle cenové nabídky.

Datum plnění od: 24.6.2025**Datum plnění do:** 16.7.2025**Předběžná cena:** 196 554,00 Kč bez DPH**Příjemce (útvár):** odd investic**Kontaktní osoba:** [REDACTED]

24 -06- 2025

Příkazce operace: [REDACTED]

Datum a podpis:

Správce rozpočtu: [REDACTED]

Datum a podpis: 25.6.2025

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.

Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.

Elektronické faktury zasílejte na adresu **faktury@knap.cz**.



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Specifikace předmětu objednávky:

V případě, že bude dodavatel v prodlení s termínem plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení. Tím však jeho povinnost plnit ve sjednaném rozsahu není dotčena. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující plnění ve sjednaném termínu. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

26-06-2025

V dne

Souhlasím. Za dodavatele:

VH - stavební práce, s.r.o.
Antala Staška 1565/30
Praha 14000
IČ: 28789202



- stavební práce, s.r.o.

Antala Staška 1565/30

Praha 4 - Krč, 140 00

Provozovna: Studenec 427, 512 33

mobil: 603 576 965

IČO: 287 89 202

724 929 625

DIČ: CZ 287 89 202

e-mail: VH-stavebni prace@seznam.cz

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

Podpis:

ROZPOČET

Stavba: LC Dřevařská /oprava/

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 6. 2025

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							54 887,53	141 666,47	196 554,00	73,172
3 Svislé a kompletní konstrukce							49 947,03	80 002,97	129 950,00	61,672
6	231	327211112	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenu na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 4 do 10 mm z nasbíraného kamene	m3	23,000	5 650,00	49 947,03	80 002,97	129 950,00	61,672
5 Komunikace pozemní							4 940,50	3 309,50	8 250,00	11,500
5	221	566901121	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkopiskem tl. 100 mm	m2	50,000	165,00	4 940,50	3 309,50	8 250,00	11,500
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	22 962,00	22 962,00	0,000
7	221	938902113	Čištění příkopu komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	178,000	129,00	0,00	22 962,00	22 962,00	0,000
997 Doprava sutí a vybouraných hmot							0,00	15 120,00	15 120,00	0,000
3	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	112,000	135,00	0,00	15 120,00	15 120,00	0,000
998 Přesun hmot							0,00	20 272,00	20 272,00	0,000
2	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	112,000	181,00	0,00	20 272,00	20 272,00	0,000
Celkem							54 887,53	141 666,47	196 554,00	73,172

