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Rozsah a specifikace pro:

Stabilizace železničního bodového pole na vybraných  
úsecích tratí

1. Předmět činnosti:
1.1. Stabilizace prvků železničního bodového pole (ŽBP) na vybraných úsecích 

tratí.

Předpokládaný celkový objem prací je 483 základních těžkých podpovrchových 
stabilizací.

Každý nově stabilizovaný bod ŽBP musí být opatřen ochranným tyčovým znakem. 

Související práce: ^
Ke každému stabilizovanému bodu ŽBP bude vyhotoven místopisný náčrt, snímek 
detailu bodu a snímek umístění bodu.

Informace o předpokládaném počtu požadovaných stabilizací bodů ŽBP 
v jednotlivých traťových úsecích vymezených jejich staničením jsou uvedeny 
v příloze č. 1a Vybrané traťové úseky pro stabilizaci ŽBP.

2. Podklady předávané zhotoviteli
- Itinerář bodů ŽBP pro stabilizaci.

Uvedené podklady budou předány na úvodním jednání.

3. Pořadí (priorita) prací
Pořadí práce na vybraných traťových úsecích je  Zhotovitel povinen koordinovat tak, 
aby byly dodrženy požadované term íny dokončení prací uvedené Objednatelem u 
jednotlivých traťových úseků v příloze č. 1a Vybrané traťové úseky pro stabilizaci 
ŽBP.

4. Technické a kvalitativní požadavky na prováděné práce
Technické a kvalitativní požadavky na použité materiály, způsob provádění prací 
včetně požadavků na výsledný stav provedených prací jsou popsány v příloze C 
předpisu SŽ M20/MP007. Ve zmíněném dokumentu jsou rovněž uvedeny požadavky 
na formáty a názvy souborů obsahujících místopisné náčrty a snímky bodů. Nové i 
opravené body budou číslovány v souladu s dodaným itinerářem ŽBP. Veškeré 
odchylky a výjimky od technických a kvalitativních požadavků stanovených v zadání 
nebo v předpisu M20/MP007 musí být předem konzultovány s místně příslušným 
správcem ŽBP a budou uvedeny v technické zprávě.

Při zřizování stabilizací bodů (terénních pracích) je  nutno práce provádět obezřetně 
s ohledem na možný výskyt podzemních sítí TI (kabely, optické kabely, odvodnění, 
atp.). Okolí místa stabilizace je  Zhotovitel povinen uvést do původního stavu.
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V místech, kde je navržena těžká stabilizace (jiný způsob hloubkové stabilizace) je 
povinností Zhotovitele zajistit si od místně příslušného Oblastního ředitelství 
vyjádření k existenci veškerých podzemních sítí TI. Je doporučeno si před započetím 
prací na vlastní náklady zajistit vytýčení veškerých podzemních sítí TI v místě 
navrženého umístění. Zhotovitel nese odpovědnost za možné poškození této 
podzemní infrastruktury. Zároveň je potřeba brát v potaz vlastnickou hranici.

Před započetím prací je  nutné informovat místně příslušného správce ŽBP o 
konkrétním místě a čase provádění prací v terénu tak, aby mohl provést osobní 
odborný dohled nad těmito pracemi.

Zhotovitel je  povinen u každého stabilizovaného bodu pořídit videodokumentaci 
zachycující každou fázi stabilizace (bude upřesněno na úvodním jednání).

5. Forma předání
Veškerá předávaná dokumentace bude odevzdána v digitální formě. Způsob 
předání digitálních dat bude upřesněn na úvodním jednání.

- Požadavky na formu, strukturu a obsah dokumentace stanovují předpisy SŽ 
M20/MP007, Příloha I a SŽ PO-13/2022-SŽG-Ř. Ve stanovené struktuře 
dokumentace budou naplněny složky:
a) A1 Vstupní data,
b) B1 Technická zpráva s údaji o zhotoviteli, stručným popisem kvality 

provedeného díla a odchylkami od původního zadání.
c) B3.1 Tabulka bodů ŽBP se všemi vyplněnými údaji, které jsou známé bez 

zaměření bodů, zejména číslo TÚ, číslo bodu, měřická značka, stabilizace, 
poznámka, staničení, vzdálenost od osy koleje).

d) B3.2 Místopisné náčrty bodů ŽBP,
e) B3.3 Fotodokumentace ŽBP.
f) Videodokumentace pořízená při terénních pracích bude uložena ve složce 

7_Doplňiující dokumentace. Soubory budou pojmenované dle čísla příslušného 
bodu ŽBP tak, aby bylo z názvu souboru zřejmé, ke kterému bodu se 
videodokumentace vztahuje. Konkrétní způsob pojmenování jednotlivých 
videosouborů bude upřesněn na úvodním jednání.

6. Předpisy a technické normy (vše v platném znění)
- Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením
- Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
- Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah
- SŽ M20/MP007 Železniční bodové pole
- PI 07/1 (PO-13/2022) - příloha č.3 - Železniční bodové pole - změna 06
- SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a 

drážní dopravy
- SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob 

při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy 
provozované Správou železnic, státní organizací

- SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních 
činnostech v prostorách státní organizace Správa železnic ve znění změny č.1 a 2
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- ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě -  Vytyčování a měření -  Část 2: 
Měřické značky

- ČSN 73 0415 Geodetické body

7. Podmínky pro provádění geodetických prací
Dodavatelem prací může být pouze osoba oprávněná podnikat, s předmětem 
podnikání „Výkon zeměměřických činností."
Zahájení prací bude předcházet úvodní jednání, na němž budou mimo jiné
zadavatelem stanoveny kontrolní dny, kde bude dodavatel předkládat výstupy 
z průběžného plnění předmětu veřejné zakázky.

8. Personální a organizační zabezpečení
Veškeré terénní práce prováděné na pozemcích ve správě Objednatele musí být 
řízeny oprávněnou osobou Zhotovitele s osvědčením G-01 nebo G-02 dle předpisu 
SŽ Zam1. V případě, že budou terénní práce probíhat na pozemcích Objednatele na 
více místech současně, musí být osoba Zhotovitele s osvědčením G-01 nebo G02 
stanovena pro každou tuto pracovní skupinu a musí být osobně přítomna při 
provádění prací. Pracovníci pohybující se v kolejišti musí být proškoleni z Předpisu 
SŽ Bp1 a musí mít splněny veškeré náležitosti pro vstup do provozované železniční 
dopravní cesty.

Dodavatel nese plnou odpovědnost za získání veškerých povolení a podkladů, 
nutných pro řádné vyhotovení předmětu veřejné zakázky. Povinností dodavatele je 
tato povolení získat v předstihu před zahájením terénních prací. Jedná se například 
o povolení vstupů na běžné pozemky, dále o vstupy na železniční pozemky, 
pozemky pozemních komunikací, pozemky se speciálním režimem apod. Dodavatel 
nese odpovědnost za dodržování všech podmínek, nebo požadavků, stanovených 
třetími stranami -  vlastníky nebo správci příslušných zařízení, které mají vliv na 
jeho práci.

Dle předpisu SŽ Bp1, část druhá, článek 4, odst. (3) je  třeba předem nahlásit 
kontaktní osobě zadavatele (jméno, mailová adresa a telefon je  uvedeno ve 
smlouvě o dílo) prostřednictvím elektronické pošty práci v provozované 
nevyloučené dopravní cestě. Nahlášení musí proběhnout minimálně 3 dny předem. 
Tato kontaktní osoba o práci CPS informuje prostřednictvím informačního systému 
dopravní zaměstnance (výpravčí) dotčených železničních stanic, případně 
dispečery. Bez tohoto nahlášení může být práce výpravčím/dispečerem dotčené 
železniční stanice zakázána.
Je potřeba uvádět tyto informace:
- Název CPS včetně IČ
- Odpovědný zástupce + telefonický kontakt (přítomný na místě práce)
- Datum zahájení
- Datum ukončení
- V čase od: ... hodin do: ... hodin
- Krajní železniční stanice
Všechny osoby pohybující se v kolejišti musí mít platné povolení ke vstupu do 
provozované dopravní cesty vydané Správou železnic, státní organizací.
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https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/vstup-do-provozovane-zdc 
V ochranném pásmu dálnice a silnice ve správě ŘSD ČR je  nutné mít školení BOZP 
ŘSD ČR a každý pohyb je třeba nahlásit příslušnému útvaru ŘSD ČR. Přesné 
podmínky práce na těchto pozemních komunikacích jsou uvedeny na stránkách: 
Bezpečnost - ŘSD ČR (rsd.cz)

9. Termín plnění
Termíny plnění jednotlivých traťových úseků jsou uvedeny v příloze č. 1a Vybrané 
traťové úseky pro stabilizaci ŽBP.
Termín plnění kompletního díla je  do 15. 11. 2025.
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