

MĚSTO BROUMOV

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

VYŘIZUJE: Betáš Jaroslav Mgr.

TEL.: 491504244

MOBIL:

E-MAIL: betas@broumov-mesto.cz

Jonáš Ježek

Otovice 205

54972 Otovice

DATUM: 11.06.2025

IČO: 07162022

Objednávka číslo: OBJD/2025/00493

Objednáváme u Vás

Položení PVC a práce s tím související v bytech II. a III. NP, ul. Generála Svobody 45/46 Broumov - finální podlahové krytiny ve dvou bytech ve II. a III. NP po odstranění celkového havarijního stavu.

Cenová nabídka ze dne: 25.05.2025

Konečná cena: 190.982 Kč (dodavatel není plátce DPH)

Termín realizace: do 30.06.2025

Daňový údaj: Město Broumov je plátcem DPH.

Fakturu vystavte na: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov, IČO: 00272523, DIČ: CZ00272523

Bankovní spojení: KB Náchod, číslo účtu: 43-3693230207/0100

Adresa pro zaslání faktury: viz vyřizující osoba (před vystavením faktury bude vyřizující osoba obeznámena s obsahem faktury)! Splatnost faktur je v souladu s občanským zákoníkem (30 dní). Součástí faktury bude vždy soupis provedených prací/předávací protokol/zjišťovací protokol.

Na faktuře uvádějte číslo objednávky.

kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Betáš

doručovací adresa: Město Broumov, třída Masarykova 239, 55001 Broumov

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Sjednává se záruka na jakost díla. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelům.


Nebude-li zakázka v daném termínu dokončena v rozsahu cenové nabídky, tedy do 30.06.2025, v řádné kvalitě odpovídající předmětu díla/plnění, má Město Broumov nárok požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny zakázky s DPH za každý započatý den prodlení. Nabídka je přílohou objednávky.

MĚSTO BROUMOV

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

V případě zjištění skutečností mající vliv na celkový termín plnění, je zhotovitel povinen toto objednateli neprodleně sdělit. V opačném případě nebude na tyto skutečnosti přihlíženo.

S pozdravem
odpovědný pracovník
Odbor investic a rozvoje
Město Broumov



Objednávka potvrzena dne:

ODBĚRATEL

MĚSTO BROUMOV

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

IČO 00272523

DIČ CZ00272523

KONTAKT

DODAVATEL

Jonáš Ježek

Otovice 205

549 72 Otovice

IČO 07162022

DIČ


DATUM OBJEDNÁVKY
25.04.2025

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM REALIZACE
červen 2025

Broumov 1/45 - prázdný byt v II NP - položení PVC v bytě a práce s tím související

OBJEDNANÉ POLOŽKY	CENA KS	POČET	BEZ DPH	DPH %	DPH	VČETNĚ DPH
Dřevotřísková podkladová deska broušená 16mm	262,00	56	14 672,00	0	0,00	14 672,00
montáž desek	110,00	54	5 940,00	0	0,00	5 940,00
Adhezní můstek	48,00	22	1 056,00	0	0,00	1 056,00
stěrka samonivelační do 15mm	420,00	12	5 040,00	0	0,00	5 040,00
provedení samonivelační stěrky	120,00	22	2 640,00	0	0,00	2 640,00
PVC TEXALINO SUPRIME š 500	485,00	80	38 800,00	0	0,00	38 800,00
položení PVC s celoplošným lepením	120,00	70	8 400,00	0	0,00	8 400,00
Lepidlo ceresit K188E	2 445,00	3	7 335,00	0	0,00	7 335,00
soklová lišta LM 55	42,00	83	3 486,00	0	0,00	3 486,00
roh,kout,spojka,koncovka LM 55	35,00	70	2 450,00	0	0,00	2 450,00
montáž soklových lišt LM 55	40,00	75	3 000,00	0	0,00	3 000,00
AL přechodová lišta	237,00	6	1 422,00	0	0,00	1 422,00
Doprava a přesun hmot	250,00	5	1 250,00	0	0,00	1 250,00

CELKEM 95 491,00 Kč



ODBĚRATEL

MĚSTO BROUMOV

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

IČO 00272523

DIČ CZ00272523

KONTAKT

DODAVATEL

Jonáš Ježek

Otovice 205

549 72 Otovice

IČO 07162022

DIČ

DATUM OBJEDNÁVKY
25.05.2025

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM REALIZACE
červen 2025

Broumov 1/45 - prázdný byt v III NP - položení PVC v bytě a práce s tím související

OBJEDNANÉ POLOŽKY	CENA KS	POČET	BEZ DPH	DPH %	DPH	VČETNĚ DPH
Dřevotřísková podkladová deska broušená 16mm	262,00	56	14 672,00	0	0,00	14 672,00
montáž desek	110,00	54	5 940,00	0	0,00	5 940,00
Adhezní můstek	48,00	22	1 056,00	0	0,00	1 056,00
stěka samonivelační do 15mm	420,00	12	5 040,00	0	0,00	5 040,00
provedení samonivelační stěrky	120,00	22	2 640,00	0	0,00	2 640,00
PVC TEXALINO SUPRIME š 500	485,00	80	38 800,00	0	0,00	38 800,00
položení PVC s celoplošným lepením	120,00	70	8 400,00	0	0,00	8 400,00
Lepidlo ceresit K188E	2 445,00	3	7 335,00	0	0,00	7 335,00
soklová lišta LM 55	42,00	83	3 486,00	0	0,00	3 486,00
roh,kout,spojka,koncovka LM 55	35,00	70	2 450,00	0	0,00	2 450,00
montáž soklových lišt LM 55	40,00	75	3 000,00	0	0,00	3 000,00
AL přechodová lišta	237,00	6	1 422,00	0	0,00	1 422,00
Doprava a přesun hmot	250,00	5	1 250,00	0	0,00	1 250,00

CELKEM 95 491,00 Kč

