

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 3

Číslo související Rámcové dohody: 09EU-005697

Číslo dílčí objednávky: 09PU-000250

Ze dne: 24.06.2025

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Liberec

Adresa:

Zeyerova 1310

460 55 Liberec

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478

vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

SAROUTE s.r.o.

Sídlo: Skalní 275

Hranice I – Město,

753 01 Hranice

IČO: 26820706

DIČ: CZ26820706

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Obnova vodorovného dopravního značení dle standardů ŘSD s. p.

Práce budou provedeny dle přiloženého Položkového rozpočtu – Příloha č. 1.

Místo dodání: dálnice D10 a silnice I. třídy v Libereckém kraji

Termín zahájení: od 01.07.2025

Termín dodání: do 30.10.2025

Kontaktní osoba objednatele:

[Redacted contact information]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 2 609 500,00

vč. DPH: 3 157 495,00

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	SAROUTE s.r.o. Skalní 275, Hranice I – Město, 753 01 Hranice
Datum zahájení prací	1.1.7	Od 01.07.2025
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 30.10.2025
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	36 měsíců

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní

celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,

- 2) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

LK RD VDZ - dílčí objednávka číslo 3

Pořadí položky	Kód položky Helios	Kód položky	Název položky
			Obnova vodorovného dopravního značení
			Vodorovné dopravní značení
1	3751	915111R.1	VDZ barvou hladké
			značení dělicích a vodicích čar provedené barvou
2	3752	915221R.1	VDZ plastem strukturální/profilované
			značení dělicích a vodicích čar provedené dlouhoživotným materiálem
3	3753	915221R.2	VDZ plastem strukturální/profilované s akustickým efektem
			značení vodicích případně i dělicích čar provedené dlouhoživotným materiálem
- Dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - Předznačení a reflexní úprava - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací			
Celkem cena bez DPH			

			Vodorovné dopravní značení plošné
4	3521	915211R.1	VDZ plošné barvou hladké
			značení barvou stínů, nápisů, šípek, stop čar
5	3533	91552R.2	VDZ plastem strukturální/profilované
			značení přechodů pro chodce ve strukturálním plastu
6	3534	91552R.3	VDZ plošné ve stěrkovém plastu
			značení plastem stínů, nápisů, šípek, stop čar
- Dodání a pokládku nátěrového materiálu - Předznačení a reflexní úprava - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací			
Celkem cena bez DPH			

			Odstranění vodorovného dopravního značení
7	3811	915112R.1	Odstranění nedestruktivní metodou
			odstranění VDZ nedestruktivní metodou (otryskání tlakovou vodou nebo brok
8	3811	915112R.2	Odstranění destruktivní metodou
			odstranění VDZ frézováním
- Odstranění vodorovného dopravního značení a odklizení vzniklé suti - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací			
Celkem cena bez DPH			

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.

za DO 3 bez DPH

2 609 500,00 Kč

Datum: 25.06.2025 8:01:47 +02:00

Datum: 2025.06.27 10:43:22
+02'00'