



S00JP01HPOHI

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupený Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Václav Kovář, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických: [redacted]
Odpovědný útvar: Odbor dopravy MMZ
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

dále jen **objednatel**

a

Lubomír Maděra

se sídlem Zálešná IV/1175, 760 01 Zlín
zástupce ve věcech smluvních: Lubomír Maděra
zástupce ve věcech technických: Lubomír Maděra
IČO: 18152163
DIČ: CZ6001051133

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400250814
číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

„Zlín, rozšíření parkoviště v ulici K Majáku“

(dále jen „dílo“)

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. Předmětem stavebních prací je vybudování parkoviště z betonové dlažby, s přímým napojením na místní komunikaci v ulici K Majáku, dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jiří Škrabal, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČO:48476684, ČKAIT 1301231

4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.
5. Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky a ceny je mimo jiné:
- vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
 - ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
 - dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
 - zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
 - projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD (editovatelná, needitovatelná verze) - 1x pdf, 1x dgn, 1x dwg, 1x doc, 1x xls.
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x pdf, 1x dgn, 1x dwg
 - geodetické zaměření, které zhotovitel předá k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy
 - geometrický plán pro zápis změn do Katastru nemovitosti
6. V rámci přípravných prací proběhne odstranění (případně přesazení) mladých stromků dle pokynů příslušného odboru OŽP SMZ.
Plánovaná stavba parkoviště je umístěna nad rozvody NN a rozvody sítě elektronických komunikací (SEK) a je nutné postupovat dle podmínek správců sítí. Souběžně s realizací parkoviště je záměr doplnění rozvodů SEK a je nutné obě stavby vzájemně koordinovat.
7. Po dokončení stavby, která vyvolá změnu údajů v digitální technické mapě, zhotovitel zaměří a předá geodetickou dokumentaci stavby (dokumentaci skutečného provedení stavby) pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2000 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů. Do DTM Zlínského kraje předá ZPS (základní prostorové situace) jako geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy, tj. soubor změnových údajů (změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální verze. Ověřený geodetický podklad v elektronické podobě, včetně identifikátoru změn o zápisu do DTM údajů základní prostorové situace podle §4b odst.4 písm.b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZemZ) bude součástí předávacích protokolů k dokončené stavbě.
V případě údajů, týkajících se změny údajů o dopravní a technické infrastruktuře (DTI) podle §4b odst. 4 písm. a) ZemZ, zhotovitel předá objednateli ověřený Geodetický podklad v elektronické podobě, zpracovaný podle přílohy č. 4 k Vyhlášce o DTM.
Data DTI budou předána editorovi DTM objednatele, kontakt dtm@zlin.eu, oproti předávacímu protokolu, pokud nebude určen jiný pověřený editor údajů.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zlín, rozšíření parkoviště v ulici K Majáku“ (dále jen „dílo“) zahrnující:
- výzvu k podání nabídky
 - projektovou dokumentaci
 - nabídku zhotovitele
 - oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).

2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a podklady uvedené ve výzvě k podání nabídky a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Článek III. Účel díla

Účelem díla je vybudování záchytného parkoviště pro nárazové využití v ulici K Majáku.

Článek IV. Doba a místo plnění

1. **Doba plnění:**
Zahájení provádění díla: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
Ukončení provádění díla: do 5 týdnů od předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 30. 09. 2025

Pokud v době zahájení provádění díla nastane situace uvedená v bodě 4 tohoto článku (nevhodné klimatické podmínky) posune se termín zahájení provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat, tyto skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.
3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku IX. bodu 3.
4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5 °C. Zhotovitel opět zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
5. **Místo plnění:**
Místem plnění je ul. K Majáku, Zlín.

Článek V. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

Nabídková cena bez DPH:	576 920,84 Kč
DPH 21%:	121 153,38 Kč
Nabídková cena vč. DPH:	698 074,22 Kč

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr, který je součástí nabídky uchazeče a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a současně i předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, a rovněž i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám, a to až do úplného dokončení díla.

Článek VI.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel po předání celého díla vystaví objednateli daňový doklad (fakturu) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o DPH“.
2. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je objednatelem (osobou zástupce ve věcech technických) odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den podpisu předávacího protokolu. Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zákona o DPH. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit doklad zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení dokladu (faktury) musí být provedeno do data splatnosti. Po vrácení nového či opraveného dokladu (faktury) počíná běžet nová lhůta splatnosti.
4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy, se lhůtou splatnosti daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu objednatele.
5. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH.

Článek VII.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.
3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.

Článek VIII.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů je **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem.
4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny.
5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel souhlasí s:
 - se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem Zlínem, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,
 - se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
příloha č. 1 oceněný výkaz výměr

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 10. 03. 2025, č. j. 54 /5R/2025, RO 8/2025 T14

Schválení uzavření smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 16. 06..2025 63/12R/2025

Ve Zlíně dne

25.6.2025

objednatel
statutární město Zlín




Václav Kovář
člen Rady města Zlína


Ve Zlíně dne

24.6.2025

zhotovitel



Lubomír Maděra



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24053 Zlín - rozšíření parkování v ulici K Majáku**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

MADĚRA LUBOMÍR

ZÁLEŠNÁ IV/1175

76001 ZLÍN

IČO: **18152163**

DIČ: **CZ6001051133**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			492 280,84
PSV			0,00
MON			44 640,00
Vedlejší náklady			21 000,00
Ostatní náklady			19 000,00
Celkem			576 920,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	576 920,84 CZK
Základní DPH	21 %	121 153,38 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

698 074,22 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	40 000,00	8 400,00	48 400,00	7
01	VRN	0,00	40 000,00	8 400,00	48 400,00	7
01	Zlín - rozšíření parkování v ulici K Majáku	0,00	536 920,84	112 753,38	649 674,22	93
01	Stavební rozpočet	0,00	536 920,84	112 753,38	649 674,22	93
Celkem za stavbu		0,00	576 920,84	121 153,38	698 074,22	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			95 737,50	16,6
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			1 092,00	0,2
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			42 517,00	7,4
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			161 168,82	27,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			18 936,60	3,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			160,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			38 834,81	6,7
99.1	Sanace pláně	HSV			131 070,93	22,7
M21	Elektromontáže	MON			44 640,00	7,7
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			2 763,18	0,5
VN	Vedlejší náklady	VN			21 000,00	3,6
ON	Ostatní náklady	ON			19 000,00	3,3
Cena celkem					576 920,84	100,0

Položkový rozpočet

S:	24053	Zlín - rozšíření parkování v ulici K Majáku
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				21 000,00		
1	001	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. vytyčení stavby a inž.sítí zaměření a vytyčení stáv.inž.sítí vytyčení stavby, osy komunikací vytyčení obvodu staveniště						
2	002	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
		Náklady spojené s případnou přípravou území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
3	003	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště						
4	004	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
		Odstranění objektů zařízení staveniště a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
5	005	Zajištění dokladů	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
		nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu						
6	006	Návrh projednání a zajištění vydání	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
		stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzavírce						
7	007	přechodné dopravní značení po dobu výstavby	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
		zahrnuje kompletní dodávku dočasného dopravního značení- zřízení, provoz a odstranění předpokládaná délka realizace -1 měsíc DZ IP22 se symbolem E15 a textem POZOR PRŮJEZD STAVBOU – délka osazení 3 měsíce (IP 22 bude osazena od zahájení stavby do vydání kolaudačního souhlasu)						
Díl: ON		Ostatní náklady				19 000,00		
8	008	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
9	009	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na případné osvětlení staveniště, náklady na vypracování případné potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád)						
10	010	Revize	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.						
11	011	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované počtu. 3x tisk a 2x CD						
12	012	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu pro vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně Geometrického plánu pro zapis změn do Katastru nemovitostí						
13	013	Ostatní požadavky uvedené ve smlouvě o dílo	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
Celkem						40 000,00		

Poznámky uchazeče k zadání

21

Položkový rozpočet

S:	24053	Zlín - rozšíření parkování v ulici K Majáku
O:	01	Zlín - rozšíření parkování v ulici K Majáku
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				95 737,50		
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	10,00000	500,00	5 000,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		mladé smrky :						
		10,00		10,00000				
2	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	0,10000	5 200,00	520,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	2,00000	200,00	400,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		zpětné použití :						
		2,00		2,00000				
4	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	36,50000	166,00	6 059,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pro konstrukci :						
		(164,00+37,00*0,50)*0,20		36,50000				
5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	36,50000	333,00	12 154,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pro konstrukci :						
		(164,00+37,00*0,50)*0,20		36,50000				
6	122202209R00	Příplatek za lepvost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	36,50000	36,00	1 314,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	69,00000	330,00	22 770,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		36,50		36,50000				
		36,50		36,50000				
		-40,00*0,10		-4,00000				
8	180402111R00	Založení trávniku parkového výsevem v rovině	m2	40,00000	26,00	1 040,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	40,00000	24,00	960,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
10	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	40,00000	55,00	2 200,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
11	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorem v rovině	m2	120,00000	3,00	360,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
12	183403151R00	Obdělání půdy smykáním, v rovině	m2	120,00000	2,00	240,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
13	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	120,00000	2,00	240,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
14	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	120,00000	6,00	720,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	69,00000	600,00	41 400,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
16	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFI	kg	1,20000	300,00	360,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		40,00*0,03		1,20000				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				1 092,00		
17	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	7,00000	156,00	1 092,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				42 517,00		
18	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	348,50000	122,00	42 517,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		nová konstrukce :						
		165,00+37,00*0,50		183,50000				
		165,00		165,00000				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				161 168,82		
19	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	167,00000	404,00	67 468,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		nová konstrukce :						
		165,00		165,00000				
		předláždění :						
		2,00		2,00000				
20	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	2,00000	200,00	400,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
21	596921191R00	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic betonových, bez dodávky výplňového materiálu	m3	4,05600	980,00	3 974,88	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		(167,00+2,00)*0,08*0,30		4,05600				
22	583424801R	Kamenivo drcené 4/8	t	8,11200	900,00	7 300,80	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		4,056*2,00		8,11200				
23	592451171R	Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm červená	m2	6,11050	550,00	3 360,78	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		60,50*0,10*1,01		6,11050				
24	592452561R	Dlažba betonová přírodní v. 80 mm s možností zasakování, mezery 30 mm	m2	160,53950	490,00	78 664,36	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		(165,00-6,05)*1,01		160,53950				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				18 936,60		

Položkový rozpočet

S:	24053	Zlín - rozšíření parkování v ulici K Majáku
O:	01	Zlín - rozšíření parkování v ulici K Majáku
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	37,00000	330,00	12 210,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
26	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	37,37000	180,00	6 726,60	RTS 24/ I	RTS 24/ I
37,00*1,01			37,37000					

Díl: 96	Bourání konstrukcí	160,00
----------------	---------------------------	---------------

27	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	2,00000	80,00	160,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	-----------	-----------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	38 834,81
----------------	--------------------------------	------------------

28	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	174,93159	222,00	38 834,81	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Díl: 99.1	Sanace pláně	131 070,93
------------------	---------------------	-------------------

29	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	36,50000	200,00	7 300,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

pro konstrukci :

(164,00+37,00*0,50)*0,20

36,50000

30	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	36,50000	36,00	1 314,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-----------	-----------

31	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	36,50000	320,00	11 680,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-----------	-----------

32	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	36,50000	600,00	21 900,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-----------	-----------

33	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	182,50000	22,00	4 015,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-----------	-----------

pro konstrukci :

164,00+37,00*0,50

182,50000

34	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-90 mm	m2	182,50000	350,00	63 875,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

35	69370522R	Geotextilie MOKRUTEX HQ PP 500 g/m2 do 6 m	m2	219,00000	49,00	10 731,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

182,50*1,20

219,00000

36	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	84,06498	122,00	10 255,93	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-----------	-----------

Díl: M21	Elektromontáže	44 640,00
-----------------	-----------------------	------------------

37	21001	ochrana stávajících kabelů (odkrytí, dodání a osazení plastových žlabů půlených vč.výstražné folie, zásyp drobným kamenivem)	m	72,00000	620,00	44 640,00	Vlastní	Indiv
----	-------	--	---	----------	--------	-----------	---------	-------

7,00+32,00+33,00

72,00000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2 763,18
-----------------	--	-----------------

38	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,89000	55,00	103,95	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	-----------	-----------

39	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	17,01000	23,00	391,23	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	-----------	-----------

40	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	1,89000	1 200,00	2 268,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	-----------	-----------

Celkem							536 920,84	
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Žilín.

statutární
město Žilín 8
nám. Míru 12 • 010 01 Žilín
IČ 00283924 • DIČ CZ00083924

[Signature]

[Signature]