

(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj.							na měsíc:		červenec		2025						
Stavba:		Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2025 - ST Ostrava - obvod 1															
Objekt:		SO 01 - ST Ostrava - PO I															
Část:		PS Studénka															
		26.06.2025															
		Správa železnic, státní organizace															
		Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov															
											NUTNO DODRŽET						
řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst / trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do	VRN 10	VRN 11	VRN 15	VRN 18	VRN 19	VRN 20	
39	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2		1880,00		Studénka-Bílovec	P6773	Provoz		7,5						
40	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2		620,00		Studénka-Bílovec	P6773	Provoz								
39	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2		1880,00		Studénka-Jistebník	P6502	Provoz		7,5						
39	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2		3860,00		Studénka -Suchdol	P6499 a P6498	Provoz		15						

celkem:

VRN						
10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		30	
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		0	0,00
15	033121001 R	Provozni vlivy kusemí prací zeleznícmmi provozemí sra trat' nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod do 26	hod		0	0,00
18	033131001	Provozni vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m		0	0,00
19	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod		0	0,00
20	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod		0	0,00

celkem: