OBJEDNÁVKA 25H0780_7721



Zhotovitel:
CLIMASTYL s.r.o.
Hořická 283
HRADEC KRÁLOVÉ 2
500 02

IČO:	27506657
DIČ:	CZ27506657

Objednatel:
Gymnázium J. K. Tyla, HK
Tylovo nábřeží 682/12
Hradec Králové
50002

IČO:	626 90 060



	Předmět objednávky:
	Dodávka a montáž - Žaluzie horizontální IDX - domykatelné

	Provedení:
	ovládání řetízkovým ovládáním a páskou, včetně vedení silonem, šířka lamel 25 mm, síla
lamel 0,18 mm.

	dle cenové nabídky č.:
	524 1804
	ze dne:
	26.06.2025



	Ovládání:
	Ruční
	Barva lamel:
	1 - bílá

	Typ ovládání:
	řetízek
	Barva nosníku:
	1 - bílá

	Počet kusů:
	162 kusů
	Barva plastových dílů:
	bílá



	Celková cena zakázky, vč.montáže bez DPH:
	
	
	138 206 Kč

	
	sazba DPH :
	21%
	29 023 Kč

	Celková cena zakázky včetně montáže, s DPH:
	
	
	167 229 Kč

	Stanovená záloha:
	0 Kč
	převodem
	
	

	Doplatek:
	167 229 Kč
	převodním příkazem se splatností 14 dní
	





	Místo montáže:
	Tylovo nábřeží 682/12, Hradec Králové


K převzetí zakázky je také objednatelem zplnomocněn/a:

	Termín dodání:
	4 - 8 týdnů od podepsání objednávky, cenové nabídky, smlouvy o dílo a uhrazení zálohy byla-li
stanovena




Termín doručení podepsaných dokladů:

	Záruční lhůta:
	48 měsíců, zvýhodněný pozáruční servis

	Reklamační řád na:
	https://www.climastyl.cz/reklamacni-rad

	Stornuje-li zákazník zakázku po jejím objednání, zavazuje se uhradit do té doby prokazatelně vzniklé náklady spojené se započetím výroby.



	Vlastnictví přechází na objednatele až úplným uhrazením celkové ceny.

	Objednatel přejímá vlastnické právo k obalu zboží dle zákona 477/2001 SB.


Zákazník stvrzuje, že si přečetl Poučení o ochraně osobních údajů GDPR a Souhlas se zpracováním osobních údajů pro
účely nařízení obchodu a služeb. Oba dokumenty byly zákazníkovi předloženy v tiskové formě, příp.jako příloha mailu. Oba dokumenty jsou zveřejněny i na webových stránkách firmy CLIMASTYL s.r.o. Zákazník potvrzuje, že jim rozumí a vyjadřuje Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nařízení obchodu a služeb.

	*) Má-li počasí vliv na montáž, pak se v případě nepříznivého počasí termín montáže posouvá.
*) Termín dodání nemůže být garantován v případě zásahu vyšší moci. Zakázka pak může být namontována v pozdějším termínu.

	*) Nepřipravenost stavby je důvod pro posunutí termínu montáže. Nový termín musí potvrdit obě strany.
*) Po podpisu objednávky není změna objednatele možná.

	*) Neumožní-li objednatel zhotoviteli v dohodnutý termín zaměření nebo montáž, má zhotovitel právo na vyúčtování
vícenákladů spojených s cestou navíc. (14,-/km vč.dph za ujetý km).



	V Hradci Králové:
	26.06.2025





za zhotovitele:
Gofroj Martin
mail:
m.gofroj@climastyl.cz

za objednatele:
Měkota Tomáš
mail:
mekota@gjkt.cz


