



**ŘEDITELSTVÍ  
SILNIC  
A DÁLNIC**

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 23ZA-003828

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název veřejné zakázky: **511 areál - Předsezónní servis solankového hospodářství**

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
SSÚD 13 Poříčany

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

## Dodavatel:

Obchodní jméno: ELIMO mont s.r.o.

Adresa: U Tonasa 666, Neštětice,  
403 31 Ústí nad Labem

IČO: 28751078

DIČ: CZ28751078

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

A 80478 vedenou u Městského soudu  
v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** SSÚD č. 13, U Dálnice 399, 289 14 Poříčany

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

**Faktury v elektronické formě zasílejte:** datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu [REDACTED] v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí

(akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

**Objednáváme u Vás:** Předsezónní servis solankového hospodářství v rozsahu cenové nabídky, která je nedílnou součástí této Objednávky. Cenová nabídka zahrnuje cenu za dopravu.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Plnění dodejte ve lhůtě do 31.10.2025.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:** 68 708,- / 83 137,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED] a [REDACTED]

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>1</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č.

---

<sup>1</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

Za Objednatele:



*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*




## Krycí list rozpočtu

|             |                                               |                |            |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|
| Stavba:     | Předsezónní servis solankového hospodářství.  |                |            |
| Odběratel   | SSÚD č. 13 Poříčany, detaš.pracoviště Beranka |                |            |
|             |                                               | IČO            | DIČ        |
| Objednatel: | Ředitelství silnic a dálnic s.p.              |                |            |
|             | Čerčanská 2023/12, Praha 140 00               | 65993390       | CZ65993390 |
| Zhotovitel: | ELIMO mont s.r.o.                             |                |            |
|             | U Tonasa 666, Ústí nad Labem 403 31           | 28751078       | CZ28751078 |
| Zpracoval:  |                                               |                |            |
| Jiné údaje: |                                               |                |            |
| Název MJ:   | Počet MJ:                                     | Náklady na MJ: |            |
| JKSO:       | Ev.č.typ.proj.:                               | Cenová úroveň: |            |
| Reg. Číslo: | Zakázka:                                      |                |            |

### Rozpočtové náklady v korunách

| A. Základní rozpočtové náklady |                      |  |  |                 | C. Náklady na umístění stavby |        |
|--------------------------------|----------------------|--|--|-----------------|-------------------------------|--------|
| 1                              | ZRN prací montážních |  |  | 13              |                               |        |
| 3                              | ZRN prací stavebních |  |  | 15              |                               |        |
| 4                              |                      |  |  | 16              |                               |        |
| 5                              | celkem               |  |  | 17              |                               |        |
| B. Doplnřkové náklady          |                      |  |  | 18              |                               |        |
| 7                              | Práce přesčas        |  |  | 19              |                               |        |
| 8                              | Bez pevné podl.      |  |  | 20              |                               |        |
| 9                              | Kulturní památka     |  |  | 21              |                               |        |
| 10                             | Kompl. Činnost       |  |  | 22              |                               |        |
|                                |                      |  |  | Celkové náklady |                               |        |
|                                |                      |  |  | 26              | Celkem                        | 68 708 |
|                                |                      |  |  | 27              | DPH 21%                       | 14 429 |
|                                |                      |  |  | 28              | DPH 15%                       |        |
|                                |                      |  |  | 29              | CELKEM DPH                    | 14 429 |
|                                |                      |  |  | 30              | Celkem s DPH                  | 83 137 |

|                                                                                     |                                                                                     |                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
|  |  | Název stavby v evid.  |  |
|                                                                                     |                                                                                     | Název objektu v evid. |  |
|                                                                                     |                                                                                     | Číslo záznamu v evid. |  |
|                                                                                     |                                                                                     | Datum 9.5.2025        |  |
| Podpis                                                                              | Razítko                                                                             |                       |  |

|                |                                                                     |                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                | <b>Rekapitulace oddílů</b>                                          |                     |
| Název stavby : | P                                                                   |                     |
| Odběratel:     | SSÚD č. 13 Poříčany, detaš.pracoviště Beranka                       |                     |
| Oddíl          | Název                                                               | CENA (Kč)<br>Celkem |
| 01             | PŘEDSEZÓNÍ SERVIS SOLANKOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ – SSÚD Poříčany          | 0                   |
| 02             | PŘEDSEZÓNÍ SERVIS SOLANKOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ – detaš.prac.<br>Beranka | 1                   |
|                | 0                                                                   |                     |
| 03             | 0                                                                   | 0,00                |
| 04             | 0                                                                   | 0,00                |
| 05             | 0                                                                   | 0,00                |
|                |                                                                     |                     |
|                |                                                                     |                     |
|                |                                                                     |                     |
|                | <b>Celkem</b>                                                       | <b>68 708,00</b>    |

|  | Popis prací materiálu a dodávek<br>včetně ocenění | mj | Poč. | cena za jednotku | celkem |
|--|---------------------------------------------------|----|------|------------------|--------|
|--|---------------------------------------------------|----|------|------------------|--------|

01    PŘEDSEZÓNŇÍ SERVIS SOLANKOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ – SSÚD Poříčany

|                                                        |    |   |      |      |
|--------------------------------------------------------|----|---|------|------|
| revize elektroinstalace                                | ks | ■ | ■■■■ | ■■■■ |
| drobný materiál potřebný k servisní činnosti           |    | ■ | ■■■■ | ■■■■ |
| doplnění soli do výrobniku solanky pro potřeby servisu | ks | ■ | ■■■■ | ■■■■ |
| cena servisní činnosti                                 | mj | ■ | ■■■■ | ■■■■ |
| Doprava                                                | km | ■ | ■■   | ■■   |
|                                                        |    |   |      | ■■   |
|                                                        |    |   |      | ■■   |

|        |  |  |  |      |
|--------|--|--|--|------|
| SOUČET |  |  |  | ■■■■ |
|--------|--|--|--|------|

02    PŘEDSEZÓNŇÍ SERVIS SOLANKOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ – detaš.prac. Beranka

|                        |    |   |      |      |
|------------------------|----|---|------|------|
| cena servisní činnosti | mj | ■ | ■■■■ | ■■■■ |
| Doprava                | km | ■ | ■■   | ■■   |
|                        |    |   |      | ■■   |
|                        |    |   |      | ■■   |
|                        |    |   |      | ■■   |
|                        |    |   |      | ■■   |

|        |  |  |  |      |
|--------|--|--|--|------|
| SOUČET |  |  |  | ■■■■ |
|--------|--|--|--|------|

03

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

|        |  |  |  |      |
|--------|--|--|--|------|
| SOUČET |  |  |  | 0,00 |
|--------|--|--|--|------|

04

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

|        |  |  |  |      |
|--------|--|--|--|------|
| SOUČET |  |  |  | 0,00 |
|--------|--|--|--|------|

05

0,00  
0,00  
0,00

|        |  |  |  |      |
|--------|--|--|--|------|
| SOUČET |  |  |  | 0,00 |
|--------|--|--|--|------|