



DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo: 2001/00000/23/465

OBJEDNATEL

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

ZHOTOVITEL

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

IČ: 25656635

DIČ: CZ25656635

Ze dne: 24.06.2025

Číslo akce: 1/2/Y48/00

Název akce: ÚČOV - upgrade ŘS SVL, kalového a energetického hospodářství

Hlavní požadovaný rozsah prací:

Objednáváme u Vás zajištění realizace investičního opatření č. NZI 25-184 tj. ÚČOV – Upgrade ŘS SVL, kalového a energetického hospodářství v koordinaci s investiční akcí 1/2/Y17/00 tj. ÚČOV – upgrade SW nadřazeného ŘS IP.21 včetně obnovy licencí.

Řešení zohledňuje dříve proběhlý upgrade ŘS NVL, očekávanou odstávku SVL a umožní případný běh stanic ŘS SVL včetně KEH na HW v objektu NVL.

Úplný rozsah v souladu s Vaší cenovou nabídkou č. O25310207038.

Termín: 31.12.2025 Předpokládaná doba dodání činí 25 týdnů od závazné objednávky.
Odpovědná osoba za PVS:

Cena je odsouhlasena dle Předběžného vyčíslení č. **O25310207038** ze dne **05.06.2025** do výše **5.247.600,00 Kč** bez DPH. Předběžné vyčíslení je nedílnou součástí této objednávky.

Zhotovitel bere na vědomí, že jsou-li v případě této dílčí objednávky naplněny podmínky zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, objednatel zveřejní tuto dílčí objednávku v Registru smluv dle uvedeného zákona, s čímž zhotovitel svým podpisem vyjadřuje souhlas.

Upozornění: Nedílnou součástí daňového dokladu musí být kopie této objednávky, předběžné vyčíslení a protokol o předání a převzetí plnění potvrzený objednatelem. Bez těchto náležitostí bude daňový doklad vrácen zpět k doplnění. Splatnost daňového dokladu musí být stanovena 30 dní od data vystavení faktury, minimálně však 21 dní od data doručení, pokud není písemně upraveno jinak.

Vyřizuje:

Za objednatele:
Razítko a podpis:



**PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST a.s.**

--	--

