22-3160-0300
22-3160-0300

C::islo smlouvy prikaznika:
Cislo zakazky prikaznika:

(j:islo smlouvy prikazce: SM00384
Cislo zakazky pfikazce: 123009
Cislo jednaci z VZ: VST-13/2024

PRIKAZNi SMLOUVA — AUTORSKY DOZOR

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu

(dale jen ,ob&ansky zakonik® nebo ,0Z*), (dale jen ,smlouva®)

Smluvni strany:

prikazce:

sidlo:

statutarni organ:

opravnén k podpisu smlouvy a

a k jednani o vécech smluvnich:
opravnén jednat o vécech technickych:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstiiku:
datova schranka:

tel.:

e-mail:

(dale jen ,pfikazce)

a
prikaznik:

sidlo:
statutarni organ:

zastoupen:

opravnéni jednat o vécech technickych:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku:
datova schranka:

tel.:

e-mail:

(dale jen ,pfikaznik")

Vodarenska spole¢nost Taborsko s.r.o.
Kosova 2894, 390 02 Tabor
XXX, jednatel spole€nosti

XXX, technicky naméstek
XXX, technicky naméstek
XXX, technik

XXX, technik

260 69 539

CZ26069539

XXX

XXX

Krajsky soud v C. Budgjovicich, oddil C, vlozka 12029
XXX

XXX

XXX

Sweco a.s.

Taborska 31, 140 16 Praha 4

XXX., pfedseda pfedstavenstva

XXX, mistopfedseda pfedstavenstva

XXX, €lenka predstavenstva
predstavenstvem spolecnosti, za které jednaji jeho dva
¢lenové spole¢né

XXX, hlavni projektant

XXX, projektant

264 75 081

CZ26475081

XXX

XXX

Méstsky soud v Praze, oddil B, viozka 7326
XXX

XXX

XXX
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Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vybérového fizeni v ramci vefejné zakazky zadavané
podle §158 odst. 1 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu
(dale jen ,zakon“), zadavané vefejnym zadavatelem pfi vykonu relevantni ¢innosti, s nazvem ,Sezimovo
Usti, Wolkerova a 1. Maje — rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace —- DUSP+DPS+AD *
(dale jen ,vefejna zakazka“), ve kterém byla nabidka pfikaznika akceptovana.

Pfikaznik bude za podminek sjednanych v této smlouvé pro pfikazce vykonavat ob&asny autorsky dozor
projektanta ve smyslu § 152 odst. 4 véty druhé zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisli (dale jen ,autorsky dozor“) stavby
,Sezimovo Usti, Wolkerova a 1. Maje — rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace“ (dale jen
»stavba®).

Podkladem pro vykon autorského dozoru stavby je zejména pfislusna dokumentace pro stavebni povoleni
a dokumentace pro provadéni stavby zpracovana pfikaznikem jako zhotovitelem na zakladé samostatné
smlouvy o dilo véetné jejich pfipadnych zmén (dale jen ,projektova dokumentace”).

Pfikaznik je povinen se na vyzvu pfikazce u€inénou za podminek sjednanych v této smlouvé aktivné
Ucastnit kontrolnich dnd stavby a jinych jednani konanych v misté provadéni stavby, zejména pfedani a
prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby, pfedani a prevzeti stavby nebo jejich €asti, kontrol odstranéni
vad zjisténych pfi pfedani a prevzeti stavby nebo jejich €asti, kontrolnich prohlidek stavby a zavére¢né
kontrolni prohlidky stavby (dale souhrnné jen ,kontrolni dny stavby*). Pfedpokladana doba trvani jednoho
kontrolniho dne je ¢tyfi hodiny. Skute¢na doba trvani kontrolniho dne bude stanovena pfikazcem b&hem
konani kontrolniho dne s ohledem na aktualni potfebu pfikazce v rozsahu minimalné dvou a maximalné
6 hodin pro jeden kontrolni den. Pfikaznik je povinen v ramci aktivni ucasti na kontrolnich dnech stavby
vykonavat v souladu s pokyny pfikazce zejména nasledujici Cinnosti:

a) kontrola souladu provadéni stavby s projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim z hlediska
vlastniho feSeni stavby a hlediska dodrzeni podminek vystavby,

b) poskytovani vysvétleni k projektové dokumentaci, v€etné vysvétleni nezbytnych kvypracovani
realiza¢ni dokumentace zhotovitele stavby a k plynulému prabéhu provadéni stavby,

c) kontrola souladu realizacni dokumentace zhotovitele stavby s projektovou dokumentaci,

d) kontrola souladu dokumentace dodasnych zafizeni stavenisté nebo Uprav trvalych objektd s
projektovou dokumentaci,

e) kontrola souladu zabezpedeni Uurovné stavenisté s projektovou dokumentaci,

f)  kontrola souladu provadéni vytyCovacich pracich s projektovou dokumentaci,

g) posouzeni navrhli pfikazce nebo zhotovitele stavby na zmény stavby odchylujici se od projektové
dokumentace z hlediska dodrzeni technicko-ekonomickych parametrt stavby, dodrzeni stanovenych
dob a terminud a dalSich Gdaju a ukazateld,

h) soucinnost pfi provadéni zmén projektové dokumentace v€etné zpracovani navrhi zmén projektové
dokumentace a soupisu praci a dodavek a potvrzovani zménovych listd,

i) kontrola souladu pridbéhu zkouSek materialu, konstrukci a praci (individualnich vyzkou$eni Ci
komplexniho vyzkou$eni) provadénych zhotovitelem stavby v€etné prabéhu pfipadného zkusebniho
provozu s projektovou dokumentaci,

i) provedeni kompletni samostatné prohlidky stavby a vypracovani zapisu o zjisténych vadach a jeho
predani pfikazci,

k) kontrola souladu provozniho fadu a navodu k udrzbé pfedavanych pfikazci zhotovitelem stavby s
projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,

I)  kontrola souladu dokumentace skute¢ného provedeni stavby s dokoncenou stavbou,

m) poskytnuti vyjadfeni k souladu dokonlené stavby s projektovou dokumentaci a stavebnim
povolenim,

n) sledovani postupu provadéni stavby z technického a €asového hlediska a

o) soudinnost s pfikazcem, zhotovitelem stavby, technickym dozorem stavebnika, koordinatorem BOZP
a dalSimi osobami ucastnicimi se provadéni stavby, pfi feSeni problému vzniklych pfi provadéni
stavby.

Pfikaznik je povinen na vyzvu pfikazce u€inénou za podminek sjednanych v této smlouvé nad ramec

aktivni uCasti na kontrolnich dnech stavby vykonavat nasledujici ¢innosti:

a) cCinnosti podle odstavce 4. pism. a) az o) tohoto ¢lanku, neni-li je mozné zejména vzhledem k rozsahu
vyplyvajicimu z pokynu pfikazce vykonat v ramci aktivni G€asti na kontrolnich dnech stavby,
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1.

b) vykon jinych ¢innosti souvisejicich s vykonem autorského dozoru stavby, pokud s tim pfikaznik
souhlasi,
(dale téz souhrnné jen ,dalsi ¢innosti*).

Pfikaznik je povinen bezodkladné informovat pfikazce o vSech zavaznych skute¢nostech vyplyvajicich z
vykonu autorského dozoru stavby a zaznamenavat vesSkera zjisténi, pfipominky, poZzadavky a navrhy
vyplyvajici z vykonu autorského dozoru stavby do stavebniho deniku.

Mistem pInéni této smlouvy je misto provadéni stavby a mista jednani, kterych se piikaznik ucastni
na vyzvu pfikazce.

Pfikaznik potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem pInéni, které bude poskytovat
na zakladé této smlouvy, Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni
podle této smlouvy nezbytné a Ze bude vykonavat autorsky dozor stavby vyhradné prostfednictvim k tomu
odborné zpusobilych osob.

Pfikazce poskytne pfikaznikovi soucinnost nezbytnou k plnéni této smlouvy.

Pfikazce jako drzitel vyhradni licence poskytuje pfikaznikovi podlicenci k vykonu prava uzit projektovou
dokumentaci nebo jeji ¢asti zpisobem, ktery vyplyva z celu této smlouvy, zejména zptisobem nezbytnym
k vykonu autorského dozoru stavby za podminek sjednanych v této smlouvé, a to po celou dobu pInéni
této smiouvy.

Pfikaznik podpisem této smlouvy pfebira povinnosti uvedené k socialné odpovédnému pinéni vefejné
zakazky v ramci vefejné zakazky. Pfikazce je opravnén pInéni téchto povinnosti kdykoliv kontrolovat, a
to i bez predchoziho ohlaseni pfikaznikovi. Je-li k provedeni kontroly potfeba predlozeni dokumentd,
zavazuje se prikaznik k jejich pfedlozZeni nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od doru¢eni vyzvy pfikazce.

I.  Doba pinéni

Pfikaznik je povinen vykonavat autorsky dozor stavby za podminek sjednanych v této smlouvé ode dne
nabyti u&innosti této smlouvy az do dne vydani kolauda&niho souhlasu nebo nabyti pravni moci
kolaudagniho rozhodnuti ke stavbé&, nebo dne odstranéni v8ech pfipadnych vad zjiténych pfi pfedani a
prevzeti stavby, podle toho, ktery z uvedenych okamzik(i nastane pozdéji.

Pfikaznik je povinen se aktivné u€astnit kontrolniho dnu stavby nebo vykonat dalSi ¢innosti vzdy v terminu
uréeném ve vyzve prikazce. Tento termin nemuaze byt kratSi nez 7 kalendafnich dnd od doruceni vyzvy
prikazce pfikaznikovi, nedohodnou-Ili se osoby opravnéné jednat za smluvni strany ve vécech technickych
jinak, pfi¢emz takova dohoda nemusi byt u€inéna pisemné.

Vyzva pfikazce podle pfedchoziho odstavce musi byt u€inéna pisemné, a to e-mailem, datovou

schrankou nebo postou, nedohodnou-li se osoby opravnéné jednat za smluvni strany ve vécech
technickych jinak, pfiéemz takova dohoda nemusi byt u€inéna pisemné.

I Odma shrada naklady

Pfikaznikovi nalezi odména stanovena na zakladé nabidkové ceny ucinéné pfikaznikem v nabidce na
plnéni vefejné zakazky a €ini:

e 1150,- K¢ bez DPH / 1 hodinu ¢innosti provadéné v souladu s touto smlouvou

e Celkem 230 000,- K& bez DPH za pfedpokladany rozsah ¢innosti 200 hodin.

Jednotkova cena (hodinova sazba) zahrnuje nahradu vSech béznych nakladl spojenych s vykonem
provadénych Cinnosti podle této smlouvy véetné nakladl na energie, dalkovou komunikaci, tisk apod.

K odméné bude pfipoctena dan z pfidané hodnoty (dale jen ,DPH®) ve vySi odpovidajici zakonné Uprave
v dobé uskutecnéni zdanitelného pInéni.
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N, i 4ni a platebni podmint

Pfikaznik je povinen vyhotovit vykaz skuteéného vykonu autorského dozoru stavby (dale jen ,vykaz®) za
kazdé kalendarni Ctvrtleti a v pfipadé posledniho vykazu za ¢ast kalendarniho &tvrtleti do dne ukoné&eni
vykonu autorského dozoru stavby v souladu s €l. . odst. 1. této smlouvy. Vykaz musi obsahovat skute¢ny
pocet aktivnich ucasti na kontrolnich dnech stavby, dostate¢né urcity popis skute¢né vykonanych dalSich
Cinnosti a pocet Clovékohodin, ktery pfikaznik skute¢nym vykonem dalSich €innosti stravil, v daném
kalendafnim Ctvrtleti. Pro uCely vypoctu vySe odmény za skute€né vykonané &innosti se za zakladni
vykazatelnou jednotku povazuje kazda odpracovana pulhodina.

Odmeéna bude hrazena pfikazcem na zakladé dil€ich faktur s datem uskutecnéni zdaniteIného plnéni k
poslednimu kalendafnimu dni kalendafniho &tvrtleti a posledni faktury s datem uskuteénéni zdanitelného
pInéni ke dni ukon&eni vykonu autorského dozoru stavby v souladu s ¢l. Il. odst. 1. této smlouvy v ¢astce
odpovidajici vykazanému skute¢nému vykonu autorského dozoru stavby. Kazda faktura bude vystavena
a dorucena pfikazci do 10 kalendafnich dni od data uskute&néni zdanitelného plnéni.

Kazda faktura musi mit vSechny nalezitosti dafiového — Gcetniho dokladu v souladu se zakonem ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich pfedpist (dale jen ,zakon o DPH")a § 435 OZ,
a musi dale obsahovat Cislo smlouvy pfikazce, jméno, pfijmeni, funkci a podpis osoby, ktera fakturu
vystavila. Pfilohou kazdé faktury musi byt vykaz odsouhlaseny a podepsany osobou opravnénou jednat
za pfikazce ve vécech technickych.

Pokud faktura neobsahuje zakonné nebo sjednané nalezitosti nebo neodpovida odsouhlasenému
vykazu, ma pfikazce pravo vratit fakturu pfikaznikovi. V takovém pfipadé bézi nova Ihdta splatnosti ode
dne doru€eni nové faktury.

Splatnost kazdé faktury je do 30 kalendarnich dnli ode dne doruéeni pfikazci.

Je-li pfikaznik platcem ve smyslu zakona o DPH, bude faktura uhrazena na ucet pfikaznika, ktery je
spravcem dané zvefejnén v registru platc DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného plnéni
uvedeného na danovém dokladu bude pfikaznik v registru platct DPH uveden jako nespolehlivy platce,
bude pfikazce postupovat v souladu se zakonem o DPH.

Pfikazce je opravnén kdykoli jednostranné zapoCist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam pfikaznika za pfikazcem, a to i v pfipadé&, kdy néktera z pohledavek neni dosud splatna.
Pfikaznik neni opravnén jednostranné zapodist zadné své pohledavky proti pohledavkam pfikazce.
V. védn za Sk

Pfikaznik odpovida za odborny, v€asny a fadny vykon autorského dozoru stavby v zajmu pfikazce a
v souladu s jeho pokyny. Od pfikazcovych pokyn( se pfikaznik mize odchylit, pokud to je nezbytné v
zajmu pfikazce a pokud nemUze v€as obdrzet jeho souhlas. Obdrzi-li pfikaznik od pfikazce pokyn zfejmé
nespravny, upozorni ho na to a splni takovy pokyn jen tehdy, kdyZz na ném pfikazce trva.

Pfikaznik neodpovida za Skodu, ktera vznikla v disledku pInéni vadnych pokyn( pfikazce nebo
neposkytnuti soucinnosti pfikazce nezbytné k pInéni této smlouvy piikaznikem. Prikazce déle
neodpovida za Skodu, které nebylo mozné zabranit ani pfi vynalozeni veSkerého usili, které Ize od
pfikaznika pozadovat.

Pokud pfikaznik svéfi provedeni pfikazu jiné osobé, odpovida, jako by pfikaz provadél sam.

VL. Sankce
V pfipadé, Ze se pfikaznik aktivné neuc€astni v terminu ur€eném ve vyzvé pfikazce ucinéné za podminek
sjednanych v této smlouvé kontrolniho dne stavby, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni

pokuty ve vy&i 5 000,- K& za kazdy pfipad.

V pfipadé, ze pfikaznik nevykona pfikazcem pozadovanou dal$i ¢innost v terminu ur¢eném ve vyzvé
pfikazce ucinéné za podminek sjednanych v této smlouve, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 2 000,- KE za kazdy zapocaty den prodleni.

Smluvni pokutu je pfikaznik povinen zaplatit do 30 kalendarnich dnli od doru€eni pisemné vyzvy pfikazce
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k zaplaceni smluvni pokuty pfikaznikovi.

Uplatnéni naroku na zaplaceni jedné smluvni pokuty nevylu€uje soubézné uplatnéni naroku na zaplaceni
jiné smluvni pokuty. Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo ptikazce na nahradu $kody zptsobené
porusenim povinnosti pfikaznika, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, v plné vysi vedle smluvni pokuty
vedle zaplacené smluvni pokuty.

V pfipadé prodleni pfikazce se zaplacenim pfikaznikem opravnéné vystavené a pfikazci doru¢ené faktury
ma pfikaznik pravo uctovat pfikazci urok z prodleni ve vysi 0,01 % dluzné &astky za kazdy den prodleni.
Urok z prodleni je pfikazce povinen zaplatit do 21 kalendafnich dnd od dorudeni pisemné vyzvy
pfikaznika k zaplaceni uroku z prodleni pfikazci.

VI Odstoupeni od smic JpoVEd

Pfikazce a pfikaznik jsou opravnéni odstoupit od této smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smluvnich
povinnosti druhou ze smluvnich stran. Za podstatné poruseni této smlouvy pfikaznikem se povazuje
zejména to, Ze pfikaznik postupuje v rozporu s touto smlouvou, pfi¢emz takovy postup nenapravil  ani
v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé prikazce.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy bylo-li zahajeno insolvencéni Fizeni
druhé smluvni strany podle zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho FeSeni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisU.

Pfikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby v pfipadé, ze bude smlouva o dilo,
jejimz pfedmétem je provedeni stavby, ukon€ena predtim, nez by mohl byt ukon€en vykon autorského
dozoru stavby v souladu s €l. II. odst. 1. této smlouvy.

VIIL Zavéreéna ust .

Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi pravnim fadem Ceské
republiky, zejména ob&anskym zakonikem.

Splnéni smlouvy ze strany pfikaznika se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofadné nepiedvidatelné
a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vili podle § 2913 odst. 2 OZ. V takovém pfipadé
pfikaznik a pfikazce dohodnou opatfeni, aby dosahli spinéni u€elu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné
smlouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 OZ, musi o tom uvédomit druhou smluvni
stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Pfikaznik nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv
jeji €ast, ani zadny prospéch &i zajem v této smlouvé &i na zakladé této smlouvy, ani postoupit &i zastavit
pohledavky z této smlouvy.

Pfikaznik opravriuje pfikazce uvefejnit obsah této smlouvy nebo jeji Casti podle zakona o zadavani
vefejnych zakazek, a rovnéz podle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve
znéni pozdéjsich predpisa.

Splnéni povinnosti uverfejnéni této smlouvy v souladu se znénim zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,zakon o registru smluv*) zajisti pfikazce.

Smluvni strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikacnich udaji a zménach a

navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této smlouvy, ato
do 15 kalendarnich dni poté, co tato zména nastala.
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Pfipadné zmény nebo dopinéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé smluvnich stran, a to
pouze formou Eislovanych pisemnych dodatku, podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na §
564 OZ. Za pisemnou formu nebude pro tento uCel povazovana vymeéna e-mailovych &i jinych
elektronickych zprav (kromé doru¢ovani do datovych schranek) a odpovéd pfikaznika dle smlouvy podle
§ 1740 odst. 3 OZ s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim navrhu na uzavfeni dodatku této smlouvy, a
to ani, kdyz podstatné neméni podminky navrhu.

Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechézeji na jejich pravni nastupce.

V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zUstavaji ostatni ustanoveni nadale v
platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém pfipadé zavazuji bez
zbyte€ného odkladu zahdjit jednani, jehoz cilem bude nahrazeni takového neplatného ustanoveni
ustanovenim platnym, které bude nejbliZze ucelu a smyslu neplatného ustanoveni.

Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Pokud je
povinnost tuto smlouvu uvefejnit v registru smluv, nabyva ucinnosti dnem, kdy je splnéna podminka
uverejnéni této smlouvy v souladu se zakonem o registru smluv a zaroven podminka, ze nabyla uc€innosti
smlouva o dilo, jejimz pfedmétem je provedeni stavby. Pfikazce je povinen informovat pfikaznika bez
zbyte€ného odkladu o nabyti G&innosti této smlouvy.

V Tabofe, za pfikazce

Podepsano elektronicky 25.6.2025

XXX
Technicky naméstek

Vodarenska spoleénost Taborsko s.r.o.

V Praze, za pfikaznika

Podepsano elektronicky 25.6.2025

XXX a XXX
mistopfedseda a Clenka predstavenstva
Sweco a.s.
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