



Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
709 00 Ostrava, Mariánské Hory
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

Společnost byla zapsána u Krajského soudu v Ostravě
obchodní rejstřík – oddíl B, vložka 1886 dne 22. 4. 1998.

Úřad městského obvodu Třebovice

Váš dopis / zn.:

Naše zn.:

Vyřizuje:

V Ostravě dne:

23.6.2025

Věc: Cenová nabídka

**1. „Přechod na ul. Třebovické v úseku ul. Pod Výhonem-Šaljapinova“- dokumentace pro
povolení stavby v rozsahu pro provádění stavby**

Dokumentace bude provedena na základě zpracované studie z r. 2025 (zpracovatel OK, a.s.). Jedná se
o návrh nového přechodu pro chodce.

Projektová dokumentace:

- geodetické zaměření	6 000,00-Kč
- ověření dotčení inženýrských sítí u jejich správců	6 420,00-Kč
- návrh (bez příp. přeložek inž. sítí)	17 120,00-Kč
- dotčené pozemky	856,00-Kč
- trvalé dopravní značení	1 712,00-Kč
- dočasné dopravní značení	2 568,00-Kč
- ZOV (zásady organizace výstavby)	2 568,00-Kč
- BOZP	2 568,00-Kč
- projednání	1 712,00-Kč
- textová část	12 840,00-Kč
- rozpočet a výkaz výměr	4 280,00-Kč
- kompletační a reprografické práce, tisky, poplatky, ostatní náklady	4 000,00-Kč
CELKEM bez DPH	62 644,00-Kč
DPH 21%	13 155,24-Kč
CELKEM s DPH	75 799,24-Kč

Termín plnění:

- do 31.10.2025 (nejdříve lze začít v srpnu 2025) zhotovitel předá dokumentaci objednateli k
odsouhlasení
- do 10 pracovních dnů od předání dokumentace, objednatel odsouhlasí dokumentaci, popř. sdělí
připomínky
- do 5 pracovních dnů od odsouhlasení dokumentace objednatelem, zpracovává zhotovitel připomínky od
objednatele a předá mu dokumentaci-1x tisk, 1x digitálně
- o předání dokumentace bez vad a nedodělků, vč. zpracovaných připomínek objednatele, sepiší smluvní
strany předávací protokol na základě, kterého proběhne fakturace

Poznámka: v případě nutnosti přeložek inženýrských sítí budou osloveni specialisté a cena bude navýšena
o cenu za provedení subdodávek.

2. Inženýrská činnost:

- zajištění vyjádření státní správy	6 420,00-Kč
- zajištění vyjádření správců inženýrských sítí	6 420,00-Kč
- úprava dokumentace dle připomínek	6 420,00-Kč
- úprava rozpočtu a výkazu výměr	2 568,00-Kč
- žádost k vydání ÚR+SP	2 568,00-Kč
- kompletační a reprografické práce, tisky	6 000,00-Kč
CELKEM bez DPH	30 396,00-Kč
DPH 21%	6 383,16-Kč
CELKEM s DPH	36 779,16-Kč

Termín plnění:

- do 5 pracovních dnů po předání dokumentace zhotovitel podá žádosti o vyjádření (stanoviska, souhlasy) všem dotčeným subjektům
 - do 10 pracovních dnů po obdržení všech vyjádření (stanovisek, souhlasů) zhotovitel zapracuje připomínky a podá příslušnému stavebnímu úřadu žádost o povolení stavby
 - konečný termín - až do vydání plnomocného povolení, na základě kterého bude provedena fakturace za inženýrskou činnost
- Po vydání povolení bude dokumentace předána - 6x v tištěné podobě, 1x digitálně