

VÁŠ DOPIS
ZNAČKY:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA: Obj. č. 280/2025
VYŘIZUJE: 
TEL.: 476 111 037
E-MAIL: 3zs@3zs.cz
LITVÍNOV DNE: 30.6.2025

STALAX, s.r.o.

Chudeřínská 499

436 01 Litvínov

IČ: 25492276

DIČ: CZ254922276

Objednávka č. 280/2025

Na základě Vaší nabídky č. Z 2025/063 (Havarijní stav – obnova top. Těles), která je nedílnou součástí objednávky u Vás objednáváme:

- Výměnu topných těles a prací s tím souvisejících včetně odvozu odpadu a jeho ekologické likvidace

Dohodnutá cena celkem: 270.127,80 Kč bez DPH

Dohodnutá cena: 326.854,64 Kč včetně DPH

Daňový doklad vystavte na adresu v záhlaví a neužívejte zkratk.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.



referent majetkové správy

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Příkazce operace

Operaci schvaluji:

Dne: 30.6.2025


Podpis

Správce rozpočtu

Operaci schvaluji:

Dne: 30.6.2025

Podpis



Bankovní spojení:



IČ:

00832537

Telefon:

476 111 037

e-mail:

3zs@3zs.cz

ID datové schránky

zhusbw8

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu
 Z 2025/063 (HAVARIJNÍ STAV-obnova top.těles)

strana 1

STAVBA, OBJEKT

stavba HAVARIJNÍ STAV-obnova top.těles
 objekt PKH 1589

DODAVATEL

STALAX, s.r.o.
 ič: 25492276
 dič: CZ25492276
 Chudeřinská 499
 436 01 LITVÍNŮV

ODBĚRATEL

Základní škola a Mateřská škola Litvínov
 ič: 00832537
 Podkrušnohorská 1589
 436 01 LITVÍNŮV

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	137 800,00	0,00	0,00	137 800,00
specifikace	124 460,00	0,00	0,00	124 460,00
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	262 260,00	0,00	0,00	262 260,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Mimostaveništní doprava	7 867,80
-------------------------	----------

Σ	cena objektu	270 127,80
DPH	21 % ze základu	56 726,84
	cena objektu včetně DPH	326 854,64

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 2025/063 (HAVARIJNÍ STAV-obnova top.těles)

strana 1

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
HSV									
TOPENÍ									
<i>stavební práce</i>									
1	Práce pomocného pracovníka	hod	40,000		380,00	15 200,00			21
2	Práce technického pracovníka	hod	8,000		650,00	5 200,00			21
3	Přesun hmot	soubor	1,000		9 500,00	9 500,00			21
4	TOPENÁŘSKÉ PRÁCE (3x pracovník) demontáž+montáž radiátorů	ks	26,000		4 150,00	107 900,00			21
+	konopi+pasta	soubor	1,000		1 450,00	1 450,00			21
+	Radiátor Kermi Profil Kompakt FKO 11 500X700 588W BÍLÁ	ks	7,000		2 468,00	17 276,00			21
+	Radiátor Kermi Profil Kompakt FKO 11 600X1800 1762W BÍLÁ	ks	4,000		4 620,00	19 280,00			21
+	Radiátor Kermi Profil Kompakt FKO 11 600X700 685W BÍLÁ	ks	1,000		2 628,00	2 628,00			21
+	Radiátor Kermi Profil Kompakt FKO 22 500X1400 2017W BÍLÁ	ks	8,000		5 730,00	45 840,00			21
+	Radiátor Kermi Profil Kompakt FKO 22 500x1600 2306W BÍLÁ	ks	6,000		6 331,00	37 986,00			21
Σ						232 360,00			
Σ	TOPENÍ					262 260,00			
Σ HSV						262 260,00			
Σ						262 260,00			