

Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

e-podatelna: posta@c-budejovice.cz, web: www.c-budejovice.cz, datová schránka: kjgb4yx

Magistrát města České Budějovice
Investiční odbor
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

"MANE ENGINEERING s.r.o."
Okružní 2615
37001 České Budějovice
IČO: 25177494 DIČ: CZ25177494

Č.j.:
IO/1085/2025

Vyřizuje:
Procházka Jiří Ing.

Tel.:
386 802 207

E-mail:
prochazkaj@c-budejovice.cz

Datum:
23.06.2025

OBJEDNÁVKA č. OBJ/1120/2025/080

DPS Máj - Průčelí Větrná

V rozsahu dle Vaší nabídky, jež je nedílnou součástí této objednávky, u Vás tímto v souvislosti s výše uvedenou akcí objednááme:

- geodetické práce
- výkon činnosti autorského dozoru
- výkon činnosti koordinátora BOZP pro realizaci stavby
- výkon činnosti technického dozoru stavebníka
- zajištění archeologického dozoru
- zajištění technické pomoci
- zpracování plánu BOZP
- zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, dokumentace pro společné územní a stavební řízení, je-li možné vydat společné povolení, PDPS, včetně zajištění veškeré inženýrské činnosti
- jinou činnost spočívající v:

Celková cena dle této objednávky činí: 56 100,00 Kč bez DPH.

Datum/doba plnění: 28.11.2025

Na faktuře uvádějte naše číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.

- Nedílnou součástí závazku uzavřeného na základě této objednávky jsou obchodní podmínky (verze 01/2018), které jsou přílohou této objednávky.
- Smluvní strany si podmínky plnění této objednávky sjednávají následovně:
[specifikace podmínek].

Strana 1 / 2

Údaje pro fakturaci:
Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
IČ: 002 44 732, DIČ: CZ 002 44 732

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
pobočka České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

Tel.: 386 801 111
Fax: 386 801 850



Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

e-podatelna: posta@c-budejovice.cz, web: www.c-budejovice.cz, datová schránka: kjgb4yx

OBJEDNÁVKA č. OBJ/1120/2025/080

Akceptací objednávky dodavatel potvrzuje, že není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací), a že platby poskytované objednatelem v souvislosti s touto objednávkou neposkytne přímo nebo nepřímo osobám uvedeným v těchto sankčních seznamech.

S pozdravem



Polák Petr Ing.
vedoucí odboru

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1



Ing. Petr Maroš
náměstek primátorky
Statutární město České Budějovice

Rozpočtově kryto (ORG): 9996001


Za rozpočtové krytí odpovídá: Ambrožová Lucie

Strana 2 / 2

Údaje pro fakturaci:
Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2
370 92 České Budějovice
IČ: 002 44 732, DIČ: CZ 002 44 732

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
pobočka České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

Tel.: 386 801 111
Fax: 386 801 850



M/12005

OR6 9996001

MANE engineering s.r.o.
Okružní 2615, 370 01 České Budějovice
tel: 387311947
fax: 387315122

FIRMA JE ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU
U KRAJSKÉHO SOUDU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
ODDÍL C., VLOŽKA 7903

Vážený pan
Ing. Jiří Procházka
IO MM Č. Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. 1
Č. Budějovice

značka _____ vyřizuje/linka _____ České Budějovice
20.6.2025

Věc: nabídka na výkon KOO BOZP

Vážený pane inženýre,
na základě Vaší poptávky dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku na výkon KOO BOZP při realizaci stavby „DPS
Máj – Průčelí Větrná“

Doba trvání stavby 6 měsíců, tj. 27 týdnů.

Rozsah prací:

- Aktualizace plánu BOZP podle vybraného dodavatele
- Zpracování oznámení o zahájení stavby na IBP
- Výkon KOO BOZP při realizaci stavby, organizace kontrolních dnů se zaměřením na plnění BOZP, průběžná aktualizace základního plánu BOZP dle situace na stavbě, fotodokumentace stavby, závěrečná zpráva

Termíny provedení prací:

- Aktualizace plánu BOZP – do 3 týdnů od objednání
- Ohlášení stavby na IBP – nejpozději 8 dnů před předáním staveniště
- Výkon KOO BOZP po dobu realizace stavby, dokončení stavby – podle SOD s dodavatelem

Cena prací

- Aktualizace plánu BOZP 5.000,-Kč
- Oznámení o zahájení prací 2.500,-Kč
- Výkon KOO BOZP po dobu realizace stavby – 27 týdnů. 27 x 3 = 81 hodin celkem
81 x 600 48.600,-Kč

Celkem 56.100,-Kč

V ceně není zahrnuta DPH a případné vynaložené správní poplatky.

Fakturace

- Jediná faktura po dokončení prací (po dokončení stavby a vyklizení staveniště).

Věřím, že Vám naše nabídka bude vyhovovat.

S úctou

Ing. Otto Eibl
jednatel společnosti
602 168 654, eibl@engi.cz, givq84i

Ing.
Otto Eibl

Digitálně
podepsal Ing. Otto
Eibl
Datum: 2025.06.20
10:16:54 +02'00'