
 

 
 

DÍLČÍ SMLOUVA Č. 5 K RÁMCOVĚ DOHODĚ  
Č. DOHODY OBJEDNATELE DOH/40/04/004026/2025 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“, „obč. zák.“ 
nebo „o.z.“), a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„zákon o veřejných zakázkách“), mezi níže uvedenými smluvními stranami: 
 
Hlavní město Praha  
se sídlem:   Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01   
Zastoupené: Mgr. Jiřím Károlym, ředitelem odboru informatických činností 

Magistrátu hl. m. Prahy  
IČO:     00064581  
DIČ:     CZ00064581 
Bankovní spojení:  PPF banka, a.s., účet č.: 27-5157998/6000 
(dále jen „Objednatel“) 

a 
 
Com-Sys TRADE spol. s r.o. 
Se sídlem:  Jagellonská 2427/19, Vinohrady, 130 00 Praha 3 
Zastoupena:  Mgr. Kateřinou Gřeškovou 
IČO:   16188781 
DIČ:   CZ16188781 
Bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:  820973/0300 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1683 
(dále jen „Dodavatel“) 
 
(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen 
„Smluvní strana“) 
 
1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ  
 
1.1 Objednatel dne 27. 1. 2025 zahájil zadávací řízení na uzavření rámcové dohody na 

veřejnou zakázku na služby s názvem „Hromadná konverzní pošta v prostředí 
programového vybavení spisové služby e-Spis“. Nabídka Dodavatele byla 
vybrána jako nejvhodnější a Smluvní strany tak uzavřely rámcovou dohodu č. 
DOH/40/04/004026/2025 (dále jen „Rámcová dohoda“). 

1.2 Objednatel na základě Rámcové dohody dne 15. 5. 2025 vyzval Dodavatele 
k uzavření této dílčí smlouvy.  
 
 
 



2.2

Analýza adaptace modulu HKP

Školení uživatelů Školení uživatelů modulu HKP

Dotčený subjekt Kontakty (email, tel)

Mgr. Martin FilaMČ Praha 4

2
2.1

Zajištění integrační vazby v rámci 
programového vybavení SSL e-Spis - 
doplnění parametru integrace modulu HKP 
na modul ASDP (realizace za SSL i ASDP)

Konfigurace modulu HKP

Kompletní otestování funkčnosti modulu HKP 
spisové služby e-Spis včetně nasazených 
služeb

Adaptace NSESSS komunikace VITA/PROXIO 
za produkt SSL e-Spis (zasmluvnění třetích 
stran není předmětem této dílčí smlouvy)

Testovací + produkční prostředí e- 
Spis

Vypracování analýzy prostředí na základě 
poskytnutých podkladů od MČ

Činnosti spojené s integrací Modulu HKP vůči 
podmínkám služeb České pošty, s.p.

PŘEDMĚT SMLOUVY
Dodavatel je povinen Objednateli poskytovat služby spočívající v realizaci Služeb 
ve smyslu odst. 2.3 Rámcové dohody ve vztahu k následující městské části hl. m. 
Prahy: Městská část Praha 4
Objednatel je povinen za řádně poskytnuté Služby zaplatit Dodavateli cenu 
uvedenou níže na základě čl. 5 Rámcové dohody, a to způsobem dle čl. 5 Rámcové 
dohody.

Kontaktní osoba za dotčený 
subjekt

3.2 Kontaktní údaje za dotčenou MČ

3 ROZSAH PLNĚNÍ VČ. VĚCNÉHO ROZSAHU
3.1 Implementace modulu Hromadná konverzní pošta do testovacího a produkčního 

prostředí spisové služby e-Spis pro MČ Praha 4 provozující SSL v rámci vlastní 
infrastruktury dle níže uvedeného rozsahu

1.3 Návrh dílčí smlouvy zaslaný Dodavatelem splnil veškeré náležitosti zákona, výzvy 
Objednatele a Rámcové dohody, Smluvní strany proto uzavírají tuto dílčí smlouvu.



 

 
 

 
4 PROHLÁŠENÍ DODAVATELE, ZÁVAZNOST RÁMCOVÉ DOHODY 
 
4.1 Dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Služeb, 

že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této dílčí smlouvy 
nezbytné. Dodavatel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny 
Objednatele, které obdržel do dne uzavření dílčí smlouvy, a dále i pokyny, které 
byly obsaženy ve výzvě k podání nabídky, že je shledal vhodnými a dostačujícími, 
že sjednaná cena a způsob plnění této dílčí smlouvy plnění obsahuje a zohledňuje 
všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený dodavatel 
jako subjekt odborně způsobilý měl nebo mohl předvídat. Dodavatel na základě 
výše uvedeného prohlašuje, že s použitím všech výše uvedených znalostí, podkladů 
a pokynů bude plnit závazky založené touto smlouvou včas, řádně a za sjednanou 
cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele jinou než v této či v rámcové dohodě 
uvedenou součinnost. 

 
4.2 Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto dílčí smlouvou neupravené se řídí 

Rámcovou dohodou specifikovanou v záhlaví této smlouvy. 
 
5 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
5.1 Cena za řádnou realizaci této dílčí smlouvy byla sjednána ve výši uvedené v Příloze 

č. 1 této dílčí smlouvy. Cena dle této dílčí smlouvy zahrnuje veškeré náklady 
Dodavatele na poskytování Služeb dle této smlouvy a Rámcové dohody. Cena je 
stanovena úplná, závazná, konečná, nejvýše přípustná. Dodavatel prohlašuje, že 
cena plně pokrývá veškeré jeho náklady spojené s plněním této dílčí smlouvy. 

5.2 Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. 

 
6 TERMÍNY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

 
6.1 Dodavatel se zavazuje, že Služby dle této dílčí smlouvy poskytne v následujících 

termínech: 
 
(i) Služby dle čl. 2.3.1 Rámcové dohody nejpozději do 1 měsíce od účinnosti této 

dílčí smlouvy; 
(ii) Služby dle čl. 2.3.2 – 2.3.5 Rámcové dohody nejpozději do 6 měsíců od 

účinnosti této dílčí smlouvy. 
 

6.2 Zahájení, průběh a dokončení této dílčí smlouvy bude realizováno v souladu 
s harmonogramem definovaným v Příloze č. 2 – Harmonogram plnění. 
Předpokladem pro dodržení Harmonogramu plnění je zajištění potřebných 
součinností dotčených stran v souladu s článkem č. 8 této dílčí smlouvy. 



 

 
 

 
7 STANOVENÍ AKCEPTAČNÍCH KRITÉRIÍ, ODPOVÍDÁ-LI TO POVAZE PLNĚNÍ 
7.1 Akceptace předložené analýzy dle čl. 2.3.1. Rámcové dohody podléhá odsouhlasení 

zástupci Objednatele této dílčí smlouvy. 
 

7.2 Implementace modulu Hromadná konverzní pošta bude akceptována na základě 
testovacího scénáře, který je součástí této dílčí smlouvy a podléhá vždy 
odsouhlasení dané MČ. Testovací scénář může být ze strany Dodavatele upraven 
na základě provedené analýzy. 

 

Testovací scénář: 

1. Je vytvořeno vypravení HKP pod referentem do stavu připravováno 
2. Referent předá vypravení na výpravnu 
3. Pod rolí výpravny je vypravení předáno do distribuce. 
4. Výpravnou je ověřeno zaslání CDZ (číslo doporučené zásilky) 
5. Podatelnou je stažen synchronizační soubor (zde je nutno zajistit součinnost ČP 

(Česká pošta s.p.) jinak není odeslané vypravení HKP zpracováno na ČP 
6. Referentem je ověřen stav vypravení, na stav vypraveno 
7. Stažení doručenky (pokud má MČ tuto službu zasmluvněnu u ČP) 

 
8 STANOVENÉ MÍSTO PLNĚNÍ A POŽADOVANÁ SOUČINNOST 

 
8.1 Místo plnění je totožné s místem plnění dle Rámcové dohody. 
8.2 Podmínkou pro realizaci plnění je zajištění součinnosti ze strany dotčené MČ a 

Objednatele po celou dobu průběhu realizace plnění.  
 

Předmětný modul předpokládá zajištění smluvního vztahu s Českou poštou budoucím 
uživatelem, tj. dotčenou Městskou částí. Dále s ohledem na charakter služby je třeba 
zajištění potenciální součinnosti dodavatelů AIS (ISSD), které budou služby a funkce HKP 
využívat.  

 

Požadovaná součinnost na straně budoucího uživatele (dotčené MČ) 

1. Vyplnění a předání všech vstupních nebo deklaratorních listin pro možné 
provedení analýzy i samotnou realizaci implementace modulu HKP a zajištění 
integračních vazeb  

2. Při analýze integrace a v rámci činnosti vyplývající z nestandardně 
provedených stávajících integrací (např. chybějící identifikace již 



 

 
 

zaevidovaných dokumentů v ISSD, apod.), zajistí všechny zúčastněné strany 
potřebné lidské zdroje a jejich dostupnost 

3. Zajištění dispozice a ověření aktuálnosti verze ISSD dodavatele, která musí být 
kompatibilní s ICZ e-Spis® v příslušné verzi provozované u zákazníka a to vč. 
podpory NSESSS komunikace 

4. Zajištění součinnosti výrobců (dodavatelů) ISSD (AIS) v rámci plnění realizace 
této dílčí smlouvy 

5. Zajištění součinnosti dodavatelských subjektů pro integrované systémy do 
spisové služby (Proxio, VITA) 

6. Zajištění součinnosti IT správcem na straně MČ (interní nastavení, síťové 
prostupy) 

7. Zajištění součinnosti IT správce/dodavatelských subjektů na straně 
Infrastruktury MČ (serverová a DB část) 

 
9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
9.1 Dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v Centrální 

evidenci smluv vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této 
Smlouvy a datum jejího podpisu. Dodavatel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato 
Smlouva byla v plném rozsahu uveřejněna na webových stránkách určených 
Objednatelem. Dodavatel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla 
Objednatelem uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

9.2 Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je 
povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávající, že 
obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této smlouvě 
žadatelům. 

9.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru 
smluv.  

9.4 Tuto dílčí smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 
Změna dílčí smlouvy je možná jen za podmínek a způsobem sjednaným v Rámcové 
dohodě. 

9.5 Přílohu této dílčí smlouvy tvoří:  
Příloha č. 1 - Specifikace ceny 
Příloha č. 2 – Harmonogram plnění 



 

 
 

 
 

9.6 Tato dílčí smlouva byla vyhotovena elektronicky. Smluvní strany prohlašují, že si 
tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují 
svoje elektronické podpisy.  

 
 
 
V Praze       V Praze 
 
Objednatel:       Dodavatel: 
 
Hl. m. Praha        Com-Sys TRADE spol. s r.o. 
 
 
 
Podpis:       Podpis:  
 
 
_________________________    _________________________ 
Mgr. Jiří Károly      Mgr. Kateřina Gřešková 
ředitel odboru informatických činností   jednatelka 
Magistrátu hlavního města Prahy 



 

 
 

Příloha č. 1 - Specifikace ceny 

 

Služba (dílčí plnění) Cena bez 
DPH 

DPH Cena s DPH 

Analýza dle odst. 2.3.1 této 
Smlouvy  

100 000,00 Kč 21 000,00 Kč 121 000,00 Kč 

Integrace, adaptace, konfigurace 
a testování dle odst. 2.3.2–2.3.4 
této Smlouvy 

366 000,00 Kč 76 860,00 Kč 442 860,00 Kč 

Školení a uživatelské podpora 
dle odst. 2.3.5 této Smlouvy  

20 000,00 Kč 4 200,00 Kč 24 200,00 Kč 

Cena za poskytnutí Služeb ve 
vztahu k městské části Praha 4 

486 000,00 Kč 102 060,00 Kč 588 060,00 Kč 

 



 

 
 

Příloha č. 2 – Harmonogram plnění 
 

Krok Aktivita 
Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

Komunikační kampaň, zahájení 
příprav 

Kick off T T+5 

Analýza adaptace hromadné 
konverzní pošty 

Vypracování analýzy prostředí na základě 
poskytnutých podkladů od MČ 

T+5 T+20 

Testovací prostředí 

Adaptace NSESSS komunikace VITA  T+20 T+30 

Adaptace NSESSS komunikace PROXIO T+20 T+30 

Konfigurace modulu HKP  T+30 T+35 

Integrace HKP-ASDP T+35 T+40 

Kompletní otestování funkčnosti spisové služby 
včetně nasazených služeb  

T+40 T+45 

Produkční prostředí 

Adaptace NSESSS komunikace VITA  T+45 T+55 

Adaptace NSESSS komunikace PROXIO T+45 T+55 

Konfigurace modulu HKP  T+55 T+60 

Integrace HKP-ASDP T+60 T+65 

Školení a metodická podpora 

Kombinované školení pro všechny MČ 
hromadně (prezenčně školící středisko ICZ.DMS 
+ online školení prostřednictvím Webex) 
Prezenční účast – kapacita max 15 uživatelů, 
Online účast max. 5 uživatelů  

T+65 T+75 

Testování a akceptace 
projektu 

Komplexní otestování funkčnosti spisové služby 
e-Spis, implementovaných modulů a 
integrovaných systémů 

T+75 T+80 

Dílčí akceptace nasazených služeb v rámci 
produkčního prostředí 

T+80 T+85 

Akceptace projektu s Objednatelem T+85 T+90 
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