

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/09/25
Stavba: Modernizace sálu Janáčkovy konzervatoře

KSO:	CC-CZ:
Místo: Českobratrská 958/40	Datum: 01.04.2025
Zadavatel:	IČ: 00602078
Janáčkova konzervatoř v Ostravě, p.o.	DIČ: CZ00602078
Uchazeč:	IČ: 02162083
TECHARTSTAV a.s., Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava - Poruba	DIČ: CZ02162083
Projektant:	IČ: 05498341
Ing. Adam Kašing	DIČ: CZ9003136010
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		16 411 961,00
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	
	12,00%	3 446 511,81
Cena s DPH		0,00
v CZK		19 858 472,81

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Jaroslav Jedinák
Digitálně podepsal
Jaroslav Jedinák
Datum: 2025.06.23
10:09:30 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/09/25

Stavba: Modernizace sálu Janáčkovy konzervatoře

Místo: Českokobratrská 958/40 Datum: 01.04.2025

Zadavatel: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, p.o.

Ing. Adam Kašing

Uchazeč: TECHARTSTAV a.s., Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava - Por Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	JKO, Stavební část	16 411 961,00	19 858 472,81
02	JKO, Sedadla	3 215 542,00	3 890 805,82
03	JKO, Látkové vybavení	711 495,00	860 908,95
04	JKO, Vzduchotechnika	384 196,00	464 877,16
05	JKO, EAK	3 461 063,00	4 187 886,23
06	JKO, SCO	3 555 829,00	4 302 553,09
08	JKO, Elektroinstalace	1 611 602,00	1 950 038,42
1	Nouzové osvětlení	3 140 420,00	3 799 908,20
2	Elektro Vzduchotechnika	1 410 604,00	1 706 830,84
3	Elektroinstalace AV a osvětlení	391 913,00	474 214,73
09	JKO, VRN	1 337 903,00	1 618 862,63
		331 814,00	401 494,94

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A-23001
Stavba: Projektová dokumentace pro opravu schodiště v atriu JKO

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 01.04.2025

Zadavatel: IČ:
Janáčkova konzervatoř v Ostravě DIČ:

Uchazeč: IČ: 02162083
TECHARTSTAV a.s., Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava - Poruba DIČ: CZ02162083

Projektant: IČ:
Ing.arch. Josef Havlíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Kolková DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 232 271,00
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	258 776,91
	15,00%	0,00
Cena s DPH		1 491 047,91

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A-23001

Stavba: Projektová dokumentace pro opravu schodiště v atriu JKO

Místo: Datum: 01.04.2025

Zadavatel: Janáčkova konzervatoř v Ostravě

Ing.arch. Josef Havlíček

Uchazeč: TECHARTSTAV a.s., Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava - Por Zpracovatel:

Kolková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 232 271,00 1 491 047,91

01 Soupis prací - oprava schodiště

1 209 591,00 1 463 605,11 STA

VON Soupis prací - vedlejší a ostatní náklady

22 680,00 27 442,80 VON