

Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

Kulturní zařízení města Pelhřimova, příspěvková organizace
třída Legií 1115, 393 01 Pelhřimov
zastoupená: Mgr. Martinem Eclerem, ředitelem
IČ: 00374580 DIČ: CZ00374580 – plátce DPH
dále jen objednatel
a

Status stavební a.s., Nádražní 998, Humpolec
zastoupená: František Kubů, předseda představenstva
a Ing. Karel Hájek, člen představenstva
IČ: 46679120 DIČ: CZ46679120
zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl B, vložka 487
dále jen zhotovitel.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení díla: Stavební úpravy skladu a opravy poškozených omítek
Podmínky provedení díla: odstranění původní podlahy, vybourání a příprava otvoru pro dveře, výroba a instalace dveří, vydláždění skladu pokládkou zámkové dlažby, oprava omítek a oprava stěn s finální úpravou štukováním a výmalbou
Rozsah prací: podle soupisu prací uvedených v příloze k této smlouvě
Místo plnění: budova KD Máj, třída Legií 1115 Pelhřimov

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo podle této smlouvy objednateli nejpozději do:
30.6.2025

IV. Cena za dílo, platební podmínky

Celková smluvní cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši 236.748 Kč bez DPH Kč, slovy: dvěstětřicetšesttisíc sedmsetčtyřicet osm korun
Tato cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu smlouvy, materiál, likvidaci odpadu, dopravu a jiné režie.
Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla bude faktura, vystavená zhotovitelem po dokončení díla a jeho převzetí objednatelem.

V. Další ujednání


Veškeré právní vztahy, vyplývající z této smlouvy se řídí obchodním zákoníkem a platnými právními předpisy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Dne: 30. května 2025


.....
za objednatele



Dne: 30. května 2025


.....
za zhotovitele


394 24 HUMPOLEC
Nádražní 998
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 532 305
fax: 565 533 216
STATUS stavební a.s.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy skladu - KD Pelhřimov

Objekt:

01 - Vlastní úpravy

Místo:

Pelhřimov

Datum:

2. 5. 2025

Zadavatel:

Kulturní zařízení města Pelhřimov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

236 747,99

D		HSV	Práce a dodávky HSV				156 030,17
D		1	Zemní práce				660,00
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	6,000	110,00	660,00
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				13 323,31
2	K	310236241	Zazdivka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	8,000	264,00	2 112,00
3	K	310238211	Zazdivka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,162	8 370,00	1 355,94
4	K	317234410	Vyzdivka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,161	9 470,00	1 524,67
5	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,131	56 500,00	7 401,50
6	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,920	1 010,00	929,20
D		5	Komunikace pozemní				22 368,96
7	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	29,100	449,00	13 065,90
8	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	23,793	391,00	9 303,06
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 172,00
9	K	612143005	Montáž rohů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných	m	30,000	21,00	630,00
10	M	28341021	Ochanný roh PVC 3x3 cm	m	30,000	51,70	1 551,00
11	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,330	1 040,00	3 463,20
12	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	0,150	398,00	59,70
13	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	2,910	2 910,00	8 468,10
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				56 623,26
14	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	69,300	91,30	6 327,09
15	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	2,310	4 900,00	11 319,00
16	K	964073331	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 35 kg/m	t	0,631	6 300,00	3 975,30
17	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,465	3 240,00	11 226,60
18	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC po hrubém vybourání otvorů,	m2	1,260	197,00	248,22
19	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	435,00	783,00
20	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,134	1 480,00	1 678,32
21	K	974031666	Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	4,600	430,00	1 978,00
22	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	23,100	46,30	1 069,53
23	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	90,795	37,00	3 359,42
24	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky nebo štuky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	113,895	124,00	14 122,98

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Stavební úpravy skladu - KD Pelhřimov

KSO:
Místo: Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2025

Zadavatel:
Kulturní zařízení města Pelhřimov, p.o.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			236 747,99
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 236 747,99	Výše daně 49 717,08
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			286 465,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



396 24 HUMPOLEC
Nádražní 998
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 532 305
fax: 565 533 216

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	6,000	89,30	535,80
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				33 660,41
26	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	18,811	805,00	15 142,86
27	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,811	301,00	5 662,11
28	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	263,354	13,10	3 449,94
29	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	18,811	500,00	9 405,50
D 998			Přesun hmot				15 222,23
30	K	998012041	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	13,471	1 130,00	15 222,23
D PSV			Práce a dodávky PSV				80 717,82
D 767			Konstrukce zámečnické				37 610,00
31	K	767001	M+D dveře ocelové 180x210cm	kus	1,000	35 760,00	35 760,00
32	K	767002	M+D poklop ocelový	kus	1,000	1 850,00	1 850,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				10 200,01
33	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	359,470	7,93	2 850,60
34	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	24,360	52,70	1 283,77
35	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	24,360	249,00	6 065,64
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				32 907,81
36	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	335,110	22,60	7 573,49
37	K	784211123	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	335,110	75,60	25 334,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy skladu - KD Pelhřimov

Objekt:

01 - Vlastní úpravy

Místo:

Pelhřimov

Datum:

2. 5. 2025

Zadavatel:

Kulturní zařízení města Pelhřimov, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

236 747,99

HSV - Práce a dodávky HSV

156 030,17

1 - Zemní práce	660,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 323,31
5 - Komunikace pozemní	22 368,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 172,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	56 623,26
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	33 660,41
998 - Přesun hmot	15 222,23

PSV - Práce a dodávky PSV

80 717,82

767 - Konstrukce zámečnické	37 610,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	10 200,01
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	32 907,81

