

Krycí list rozpočtu

MŠ Ostravská - oprava kanalizačního potrubí		Objednatel:	IČ/DIČ:
Název stavby:	oprava	Projektant:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Český Tešín	Zhotovitel:	Bary Team, s.r.o.
Lokalita:		Konec výstavby:	IČ/DIČ: 27797252/CZ27797252
Začátek výstavby:		Zpracoval:	Tomiczek
Číslo rozpočtu:	256/25	Datum:	6.6.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	43 526,69	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	85 177,69	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		128 704,38	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	128 704,38	DPH 21%	27 027,92
		Celkem bez DPH	128 704,38
		Celkem včetně DPH	155 732,30

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Stavební rozpočet

Název stavby:	MŠ Ostravská - oprava kanalizačního potrubí			Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	oprava			Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Český Tešín			Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:				Zpracováno dne:	Zpracoval:
				6.6.2025	Tomáš
					Barry Team, s.r.o.

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
1		13	Hloubené vykopávky				0,00	18 189,13	18 189,13		0,00
2		139200010RAA	Výkop v normině 1-4	m	13,00	618,01	0,00	8 034,13	8 034,13	0,00	RTS II / 2021
3		139601103R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v normině tř. 4	m3	6,00	1 550,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	RTS II / 2021
4		122201109R00	Příplatek za lepkovost - odkopávky v hor. 3	m3	19,00	45,00	0,00	855,00	855,00	0,00	RTS II / 2021
5		16	Přemístění vykopku				0,00	15 114,00	15 114,00		0,00
6		167101201R00	Nakládání vykopku z hor. 1 + 4 - ručně	m3	6,00	773,00	0,00	4 638,00	4 638,00	0,00	RTS II / 2021
7		162303111R00	Vodorovné přemíst. vykopku	m3	19,00	204,00	0,00	3 876,00	3 876,00	0,00	RTS II / 2021
8		123100010RA0	Přistavení kontejneru	kus	3,00	2 200,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	RTS II / 2021
9		17	Konstrukce ze zemin				0,00	8 450,00	8 450,00		0,00
10		174101102R00	Zásyp zeminou	m3	13,00	650,00	0,00	8 450,00	8 450,00	0,00	RTS II / 2021
11		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	30 000,00	30 000,00		0,00
12		181050010RA0	Terénní úpravy vč. oseli travní směsí	soub	1,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	RTS II / 2021
13		23	Štětové stěny				0,00	1 823,69	5 840,00		0,09
14		239361111R00	Výztuž podzem. stěn z oceli	t	0,08	73 000,00	4 016,31	1 823,69	5 840,00	1,09	RTS II / 2021
15		31	Zdi podpěrné a volné				4 594,50	1 771,75	6 366,25		3,05
16		311112350RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 50 cm	m2	2,50	2 546,50	4 594,50	1 771,75	6 366,25	1,22	RTS II / 2021
17		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozí				3 188,04	531,96	3 720,00		6,00
18		457552111R00	Vstupy ze strusk. štetkoviny se zhuňněním	m3	6,00	620,00	3 188,04	531,96	3 720,00	1,00	RTS II / 2021
19		89	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vede				31 727,84	9 297,16	41 025,00		1,88
20		721176222R00	Propojování potrubí	soub	2,00	2 480,00	2 130,76	2 829,24	4 960,00	0,00	RTS II / 2021
21		216342111R00	Obbetonování potrubí	kus	2,00	1 800,00	1 176,24	2 423,76	3 600,00	0,24	RTS II / 2021
22		895211131R00	Montáž betonové šachty	kus	1,00	8 119,00	4 074,84	4 044,16	8 119,00	1,39	RTS II / 2021
23		00572100	Šachty dno 1000mm	kus	1,00	10 648,00	0,00	0,00	10 648,00	0,00	RTS II / 2021
24		00572100	Šachty skruž	kus	2,00	2 541,00	5 082,00	0,00	5 082,00	0,00	RTS II / 2021
25		00572100	Šachty - konus	kus	1,00	2 965,00	0,00	0,00	2 965,00	0,00	RTS II / 2021
26		00572100	Šachty - vvr. pultenec	kus	1,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	RTS II / 2021
27		00572100	Šachty - poklop	kus	1,00	3 751,00	0,00	0,00	3 751,00	0,00	RTS II / 2021
28		00572100	Šachty - těsnění	kud	3,00	250,00	750,00	0,00	750,00	0,00	RTS II / 2021
Celkem:									128 704,38		

Poznámka: Platnost cenové nabídky je 30 dní.