

Níže psaného dne, měsíce a roku

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ 360 01

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č. ú.: [REDAKCE] vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary,
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Rostislavem **Matyášem**, vedoucím odboru majetku města
zastoupené ve věcech technických: Natašou Kubatschovou, technikem odboru majetku města

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Sídlo: Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8

Statutární orgán: Martin Štorch, jednatel

IČ: 19515260

DIČ: CZ19515260

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Martin Štorch

b) technických: Michal Příbil

Tel/Fax: +420 720 020 566

E-mail: info@envy-sport-servis.com

Bankovní spojení č. ú.: [REDAKCE] vedený u Raiffeisenbank

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „**smluvní strany**“ či každý zvlášť „**smluvní strana**“)

uzavřeli podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

SMLOUVU O DÍLO

č. (39-62665/2025)

(dále jen „smlouva“)

2025

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění: „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a
- B) Zhotovitel je určen pro realizaci zakázky „**ZŠ Krušnohorská - Rekonstrukce atletického stadionu**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) rozhodnutím Rady města č. RM/521/4/25 ze dne 15.04.2025; a
- C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou;
- D) Zhotovitel si je dále vědom, že objednatel považuje účast zhotovitele ve veřejné zakázce při splnění požadavků na kvalifikaci za potvrzení skutečnosti, že zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 občanského zákoníku schopen při plnění této smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži; a
- E) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 15.04.2025 usnesením č. RM/521/4/25

se smluvní strany dohodly na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO

Článek I. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo specifikované v čl. II. níže této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel splní povinnost založenou touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky zhotovitele podané na veřejnou zakázku.
- 1.3. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebo esteticky nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla objednatelem a dalšími osobami. Odchylně od ust. § 2628 občanského zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro jakékoli vady, které narušují funkčnost nebo estetický dojem prostor s přihlédnutím k jejich účelu (tj. sportovní zázemí ZŠ Krušnohorská).

Článek II. Specifikace díla

2.1. Určení díla:

2.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (stavbu):

Rekonstrukce atletického stadionu ZŠ Krušnohorská.

Zhotovitel provede dílo v rozsahu a za podmínek dle této smlouvy, jinak samostatně a s plnou odborností.

2.2. Práce provede zhotovitel podle:

- a) Dokumentace a její úpravy, odsouhlasené zhotovitelem jako podklad pro stanovení množství, jakosti a ceny díla (Příloha č. 2) a specifikace rozsahu díla (oceněný soupis prací – výkaz výměr), který je rozepsán v příloze č. 3 této smlouvy (dále jen „**dokumentace k dílu**“),
- b) podmínek uvedených v zápise o předání staveniště.

2.3. Do předmětu plnění dále patří:

- a) geodetické vytýčení před zahájením prací (výškové a směrové připojení staveniště),
- b) zajištění účasti správců stávajících inženýrských sítí a zařízení při pracích v blízkosti a ochranných pásmech těchto sítí dle příslušných norem a zákonů a dle vyjádření jednotlivých správců, vč. úhrady poplatků,
- c) zajištění přístupů ke stávajícím objektům při provádění díla a provozu na komunikacích (pěších i vozidlových), vč. potřebného provizorního dopravního značení a projednání s DI Policie ČR
- d) zajištění uložení přebytečné zeminy a stavební suti vč. úhrady poplatků za toto uložení a dopravu,
- e) provedení všech zkoušek a revizí sjednaných v této smlouvě, předepsaných obecně platnými předpisy či projektovou dokumentací,
- f) dodání dokumentace skutečného provedení stavby v termínu předání dokončeného díla,
- g) zpracování a předání dokumentace týkající se údržby hotového díla (zejm. spolupráce při sestavování provozních řádů a provozních předpisů, režimů údržby a preventivních prohlídek jednotlivých zařízení, návodů k obsluze, záručních listů apod.) nejpozději v době předání díla;
- h) provedení geodetického zaměření skutečné polohy stavby včetně inženýrských sítí a geometrický plán zpracovaný oprávněným geodetem (odsouhlasený příslušným Katastrálním úřadem) jako podklad pro vložení novostavby do katastru nemovitostí,
- i) smluvní zajištění potřebného zdroje vody, el. energie pro provádění díla vč. úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje,
- j) zajištění zařízení staveniště (ZS), a následnou likvidaci ZS,
- k) součinnost při zajištění kolaudačních souhlasů díla dle této smlouvy, včetně účasti zhotovitele při závěrečné kontrolní prohlídce dle zákona č. 183/2006 Sb. na vyzvání objednatele,
- l) uvedení pozemků dotčených výstavbou do původního stavu, resp. do stavu předepsaného projektem.

2.4. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v dokumentaci k dílu a v zadávacích podmínkách (včetně technických podmínek) veřejné zakázky (dále společně též „výchozí dokumenty**“), a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a**

kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl obdobného charakteru.

Článek III. Změna díla (Vícepráce/méněpráce)

- 3.1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla (či započít s jejím prováděním) bez předchozí písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
- 3.2. Objednatel nebo zhotovitel mohou písemně navrhnout jakékoliv změny díla - vícepráce nebo méněpráce (dále jen "**změna díla**") s tím, že jestliže to bude nutné, smluvní cena a doba dokončení díla se přiměřeně této změně díla vůči celému dílu upraví vzájemnou dohodou smluvních stran v písemném dodatku této smlouvy. Podmínky pro provádění změn stanovené zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, tím nejsou dotčeny.
- 3.3. V případě nutnosti provedení změn se k jejich ocenění použije nabídkový oceněný soupis prací (výkaz výměr) z nabídky zhotovitele, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Pokud nebudou tyto ceny v nabídce zhotovitele k dispozici, budou použity ceny podle ceníků stavebních a montážních prací společnosti ÚRS PRAHA, a.s., vydané pro příslušné čtvrtletí, ve kterém mají být změny díla provedeny.
- 3.4. "Vícepráce" jsou činnosti a/nebo dodávky dodatečně vyžádané objednatelem nebo činnosti a/nebo dodávky navržené dodatečně zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem formou písemného dodatku ke smlouvě. "Méněpráce" jsou činnosti a/nebo dodávky, které se nebudou na základě dohody smluvních stran realizovat.
- 3.5. Veškeré vícepráce nebo méněpráce, či změny díla, které vzniknou při realizaci díla, budou předem a v nezbytně nutném rozsahu zhotovitelem zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel bere na vědomí, že odsouhlasení víceprací/méněprací dle této smlouvy náleží do pravomoci Rady města Karlovy Vary, přičemž smluvní strany této smlouvy se zavazují vyčkat na rozhodnutí Rady města Karlovy Vary o schválení či odmítnutí navržených víceprací či méněprací.
- 3.6. Po odsouhlasení objednatelem (Radou města Karlovy Vary) budou tyto zápisy podkladem pro vystavení dodatku smlouvy o dílo.

Článek IV. Místo plnění

- 4.1. Dílo bude provedeno, dokončeno, předáno a převzato na staveništi (tj. ZŠ Krušnohorská, pozemek p. č. 1222, katastrální území Rybáře, obec Karlovy Vary, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary, a to na listu vlastnictví č. 1) v rozsahu podle výchozích podkladů, ostatní záležitosti budou plněny v sídle objednatele.
- 4.2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/ nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

Článek V. Doba plnění

5.1. Termíny zahájení a dokončení stavby, lhůty pro plnění:

Zahájení prací - provádění díla	následující den po nabytí účinnosti smlouvy
Předání staveniště objednatelem zhotoviteli	Do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Předání dokumentace k dílu	ke dni podpisu této smlouvy
Předání přípojných míst objednatelem dle čl. VIII bodu 8.3 této smlouvy	Do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Kompletní dokončení stavebních prací	do 8 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, které však budou prodlouženy o takový počet pracovních dnů, které splní následující podmínky: (i) pracovní den náležel do posledních 3 kalendářních měsíců z původních 8 kalendářních měsíců určených pro kompletní dokončení stavebních prací, a současně (ii) teplota v tomto pracovním dni mezi 8 hodinou a 18 hodinou v místě staveniště klesla pod 5 stupňů celsia. Pro údaj o teplotě jsou rozhodné informace na stránkách Českého hydrometeorologického úřadu pro danou lokalitu.
Předání a převzetí díla objednatelem	do 7 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací

- 5.2. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s prováděním díla nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 5.3. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby pro provedení díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
- 5.4. Má-li zhotovitel za to, že nastala skutečnost předvídaná v čl. V, bodu 5.2 nebo 5.3 této smlouvy, je povinen neprodleně písemně informovat objednatele a zároveň tuto skutečnost zaznamenat do stavebního deníku, jinak se později nemůže této skutečnosti dovolávat. V takovém případě se smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu projednat a sepsat o výsledku projednání písemný protokol. V případě, že smluvní strany dojdou shodně k závěru, že taková skutečnost nastala a že brání řádnému provádění díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, která nebude považována za prodlení s prováděním díla ze strany zhotovitele.

Článek VI. Provádění díla, nebezpečí škody na věci, přechod vlastnického práva a další povinnosti zhotovitele

- 6.1. Zhotovitel zavede při zahájení prací na stavbě **stavební deník** o průběhu prací na stavbě a pro písemný styk objednatele a zhotovitele ve věcech provádění stavby. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Deník bude veden v originále se dvěma kopiemi, první kopii obdrží objednatel, druhou zhotovitel. Denní záznamy čitelně zapisuje a

podepisuje oprávněná osoba zhotovitele dle čl. VI., bodu 6.5. v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně tak může učinit následující den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli. Deník uschovává objednatel min. 5 let od odevzdání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen uložit druhou kopii denních záznamů odděleně od originálu, tak aby je měl k dispozici v případě ztráty originálu.

- 6.2.** Pro odpověď druhé strany ve stavebním deníku se stanovuje lhůta 3 pracovních dnů, jinak se druhá strana dostane do prodlení. V případě nepřítomnosti stavebního dozoru doručí zhotovitel text zápisu písemně (zejm. elektronicky) na adresu objednatele a doručení začne plynout třídní lhůta. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný na staveništi.
- 6.3.** Do stavebního deníku je dále oprávněn provádět potřebné zápisy stavební dozor objednatele, pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu a příp. jiné příslušné orgány státní správy.
- 6.4.** Povinnost zhotovitele vést stavební deník zaniká v den převzetí díla, popříp. v den, kdy objednatel písemně potvrdí odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení.
- 6.5.** Za objednatele jsou oprávněné osoby k vyřizování běžných technických záležitostí provádění stavby (mimo oprávnění ke změnám smlouvy) tyto pracovníci:
stavební dozor: Ing. Jan Chyška tel.: [REDACTED]
Za zhotovitele je osobou oprávněnou: Michal Přibíl, tel.: [REDACTED]
- 6.6.** Zhotovitel má v průběhu provádění díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) pořádek na staveništi, zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště;
 - b) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uklizeném a uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro provádění díla, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním díla a za osazení případného dopravního značení;
 - d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. Doklad o ekologické likvidaci odpadu bude zhotovitelem předán objednateli při předání díla.
- 6.7.** Pro kontrolu prací zhotovitele v průběhu prací před zakrytím a znepřístupněním v důsledku další stavební činnosti jsou určeny veškeré zakrývané práce. Kontrola bude provedena na základě písemné výzvy zhotovitele ve stavebním deníku min. tři pracovní dny předem. Ke kontrole, převzetí a povolení zakrytí výše uvedených prací je pověřen stavební dozor dle čl. VI., bodu 6.5. Při kontrole zhotovitel rovněž předloží doklady od dotčených majitelů a správců podzemních inženýrských sítí a zařízení se souhlasem se zakrytím. Nevyzve-li zhotovitel stavební dozor objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví na základě řádné výzvy a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele. Objednatel náklady v tomto případě nenese, pokud se dodatečnou kontrolou zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny.
- 6.8.** Pokud se stavební dozor přesvědčí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s tím, co bylo sjednáno

nebo v rozporu s právními a technickými předpisy, může žádat na zhotoviteli odstranění takových vad vzniklých z nevhodného provádění a žádat řádné provádění díla a zhotovitel je povinen toto neprodleně nebo ve lhůtě stanovené dozorem učinit.

- 6.9.** Všechny věci dodané zhotovitelem k provedení díla musí splňovat minimálně požadavky českých technických norem (ČSN) a to i nezávazných (doporučených), které byly publikovány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví či jeho předchůdcem. Dále věci dodané zhotovitelem k provedení díla, které podléhají podle právních předpisů procesu schvalování a certifikace (v souladu se zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s Nařízením vlády k provedení tohoto zákona), musí před jejich použitím úspěšně projít tímto procesem, tj. tyto věci musí být před jejich použitím schváleny či certifikovány či označeny schvalovací či certifikační značkou, pokud je tak stanoveno právním předpisem. Dále věci dodané zhotovitelem k provedení díla musí odpovídat ostatním českým právním předpisům a obecně používaným technickým zvyklostem. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým.
- 6.10.** Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání a převzetí díla objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- a) díle a všech jeho částech, a
 - b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání a převzetí díla jako celku, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 6.11.** Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 6.12.** Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které sám zhotovitel či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 6.13.** Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.

Článek VII. Splnění závazku zhotovitele

- 7.1.** Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
- 7.2.** Zhotovitel a objednatel dodrží tento postup pro ověření a prokázání, že práce zhotovitele byly včas a řádně provedeny:
- a) zhotovitel písemně oznámí objednateli 7 dní předem den, kdy řádně dokončí své práce a připraví je k převzetí a sdělí, jak bude předání probíhat,
 - b) objednatel svolá na oznámený den přijímací řízení a zahájí práce spojené s převzetím, zejména:

- 1) ve zjištění kvality provedení v době předání a vad zjistitelných v době předání při vynaložení odborné péče stavebního dozoru a kontrole příslušné předávané dokumentace k dílu, pokud je předání takové dokumentace stanoveno touto smlouvou či je v praxi obvyklé,
 - 2) v sepsání zápisu o předání a převzetí, v němž bude objednatelem potvrzeno, zda dokončenou stavbu přejímá s výhradami či bez výhrad a stanovisko zhotovitele.
- 7.3.** V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které vykazuje vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených výchozími dokumenty, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 7.4** Pokud budou zjištěny vady, bude zápis o předání obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vytčeným vadám. Pokud objednatel dílo s vadami převzme (což není povinen ve vztahu k článku I bodu 1.3 a čl. VII, bodu 7.3 této smlouvy), budou v zápisu o předání uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V zápisu o předání bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady.
- 7.5.** Skutečnost, že stavba je řádně provedená co do množství, jakosti i kompletnosti a je schopná trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a předkládá potřebné doklady objednateli. Zhotovitel doloží před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškeré osvědčení o zkouškách použitých materiálů, doklady a revizní zprávy o zkouškách zařízení, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení, doklad o ekologické likvidaci odpadu a další doklady předvídané touto smlouvou či právními předpisy. Objednateli bude zhotovitelem předána rovněž fotodokumentace zachycující stěžejní fáze provádění díla.
- 7.6.** Přejímací řízení bude uzavřeno písemným prohlášením objednatele o převzetí díla.

Článek VIII. Spolupůsobení objednatele

- 8.1.** Objednatel nesmí bez předchozí dohody se zhotovitelem užívat stavební dílo, které mu nebylo odevzdáno a jím převzato.
- 8.2.** Objednatel svolá kontrolní den dle potřeby. Max. frekvence kontrolních dnů je 1x za týden. Objednatel je však oprávněn kontrolní den v daném týdnu nesvolat, o čemž včas informuje zhotovitele. Zhotovitel je povinen vyslat na kontrolní den statutárního zástupce, příp. pověřeného pracovníka.
- 8.3.** Objednatel předá (resp. poskytne) zhotoviteli připojovací místa st. vody a elektro.
- 8.4.** Objednatel prohlašuje, že nejpozději ke dni uzavření této smlouvy ohledně předmětu díla dle čl. II této smlouvy bylo vydáno příslušným orgánem veřejné moci pravomocné správní rozhodnutí (či více rozhodnutí) podle příslušných právních předpisů, umožňující realizaci tohoto díla podle smlouvy zhotovitelem bez omezení.

Článek IX. Odpovědnost za vady

9.1. Záruka za jakost díla

- 9.1.1.** Záruční doba je **60 měsíců** ode dne ukončení přejímacího řízení dokončeného díla, a ode dne

převzetí odstraněných vad a nedodělků, pokud jde o záruku za odstraněné vady a nedodělky.

9.2. Odpovědnost za vady, uplatňování práv ze záruky za jakost či z vad díla

- 9.2.1. Za vady zjištěné při převjímacím řízení odpovídá zhotovitel a je povinen je odstranit ve lhůtách určených v zápise o předání a převzetí díla.
- 9.2.2. Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel bude uplatňovat nějaký nárok ze záruky za jakost, musí tak učinit písemně a v tomto oznámení o vadě (vadách) díla, musí popsat vadu (vady) díla, příp. jak se tato vada projevuje a navrhnout způsob řešení vzniklé situace, např. opravu, výměnu, slevu ze smluvní ceny apod. Požadavek na způsob odstranění vady může objednatel měnit, a to i bez souhlasu zhotovitele.
- 9.2.3. O průběhu každého reklamačního řízení je zhotovitel povinen vést průběžně řádný zápis, v jehož závěru bude zapsáno, jakým způsobem byla vada odstraněna či zda bylo poskytnuto jiné plnění.
- 9.2.4. Zhotovitel je povinen v souladu s oznámením o vadě odstranit vadu či jinak poskytnout plnění podle pokynů v oznámení o vadě. Vady je zhotovitel povinen odstranit do 15-ti dnů, nebude-li v oznámení uvedena jiná přiměřená lhůta nebo nedojde-li k dohodě o jiném termínu, anebo nejde-li o vadu, kterou objektivně nelze odstranit v 15-denní lhůtě (v takovém případě se 15-denní lhůta neuplatní); v případě havárie je povinen zhotovitel započít s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího oznámení a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. V případě porušení této povinnosti odpovídá objednateli zhotovitel za případnou škodu, kterou neodstraněním havárie způsobil.
- 9.2.5. Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle čl. IX., bodu 9.2.1 nebo bodu 9.2.4., má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 10 pracovních dnů od předložení faktury za provedení těchto oprav.
- 9.2.6. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního předání a převzetí nového plnění (věci) objednatel. Záruční lhůta je shodná jako v článku IX, bodu 9.1.1 této smlouvy.
- 9.2.7. Po dobu od nahlášení vady díla objednatel zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

Článek X. Cena a způsob placení

- 10.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **19.633.156,67 Kč** včetně DPH, tj. cena za provedení díla **16.225.749,31 Kč** bez DPH a DPH ve výši **3.407.407,36 Kč**.
- 10.2. Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu realizace díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při provádění díla nebo v souvislosti s ním vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatel nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační

techniky a přesunů hmot, mezideponii materiálu, a to i vytěženého, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, zajištění energií potřebných k provádění prací, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, průběžný a konečný úklid místa provádění stavebních prací (staveniště), veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, případných předepsaných či sjednaných zkoušek, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému užívání díla. Dále se jedná zejména o náklady na režie, pojištění dle smlouvy, poplatky, zajištění vytyčení podzemních a nadzemních sítí od jejich správců včetně zajištění výškového osazení stavby, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle této smlouvy, rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

- 10.3. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací - výkaz výměr) je uvedena v příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 10.4. Součástí ceny za provedení díla nejsou místní poplatky za zábor veřejného prostranství a veřejné zeleně v majetku Města Karlovy Vary. Objednatel po podpisu této smlouvy ohlásí správci poplatku způsob, předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství nejpozději v den, kdy bude s užíváním veřejného prostranství započato.
- 10.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli dílčí fakturu, a to nejdříve 30 dnů po zahájení prací s tím, že předmětem fakturace budou pouze skutečně provedené práce (jejichž provedení bude objednatelem písemně odsouhlaseno před vystavením faktury). Splatnost dílčí faktury bude činit 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů.
- 10.6. Do 15 (patnáct) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura. Konečná faktura bude vystavena se splatností 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů. Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti konečné faktury nebo ve lhůtě 14 (čtrnáct) kalendářních dnů ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla, a to toho dne určeného k plnění, který nastane později.
- 10.7. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to které účtované dílčí plnění dle předchozích dvou odstavců.
- 10.8. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat název stavby „**Rekonstrukce atletického stadionu ZŠ Krušnohorská**“ a pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí daňového dokladu bude soupis skutečně provedených prací předem odsouhlasený objednatelem (resp. jím pověřenou osobou). Soupis odsouhlasených skutečně provedených prací bude přiložen ke každé faktuře a bude jím omezena výše sjednaných plateb.
- 10.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
- 10.10. Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených zhotovitelem nepředstavuje převzetí díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti účtovaných plnění či konkludentní akceptaci bezvadnosti díla nebo jeho části.
- 10.11. Objednatelem nebudou na cenu za dílo poskytována jakákoli plnění (např. zálohy).

- 10.12.** Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena za provedení díla úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Článek XI. Vyšší moc

- 11.1.** Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku smluvními stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.
- 11.2.** V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností podle dohody smluvních stran.
- 11.3.** Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 5-ti dnů od data vzniku takové okolnosti a do 5-ti dnů po jejím skončení písemně uvědomit druhou smluvní stranu.
- 11.4.** V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních povinností o více než 3 měsíce, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace díla.

Článek XII. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 12.1.** Za porušení povinnosti zhotovitele řádně dokončit a předat objednateli dílo v termínu dle čl. V, bodu. 5.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo (bez DPH) za každý, i pouze započatý den prodlení,
- 12.2.** Pokud zhotovitel nesplní včas a řádně svou povinnost odstranit jakékoliv vady a/nebo nedodělky díla, které je povinen odstranit v záruční době nebo ve lhůtách dle ustanovení článku IX. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši za každý den prodlení až do úplného odstranění této vady a/nebo nedodělku:
- | | | |
|-----|---|----------------------|
| (a) | po dobu prvních 30 kalendářních dnů prodlení: | 1.000,- Kč/den/vada; |
| (b) | po dobu druhých 30 kalendářních dnů prodlení: | 2.000,- Kč/den/vada; |
| (c) | za každý další následující kalendářní den prodlení: | 3.000,- Kč/den/vada. |
- 12.3.** Za nedodržení lhůty splatnosti finančního plnění se sjednává úrok z prodlení v zákonné výši.
- 12.4.** Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení se sjednává na 14 kalendářních dnů po doručení vyúčtování druhé smluvní straně.

Článek XIII. Další ujednání smluvních stran

- 13.1.** Tato smlouva má důvěrný charakter.
- 13.2.** Zhotovitel předloží časový harmonogram objednateli do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy k projednání a následnému schválení. V časovém harmonogramu je zhotovitel povinen respektovat závazné časové milníky stanovené v čl. V bodu 5.1 této smlouvy. Jestliže stavební dozor objednatele dospěje k názoru, že skutečný postup prací není ve shodě s odsouhlaseným harmonogramem, musí zhotovitel na požádání vypracovat upravený

harmonogram s takovými změnami, které jsou nezbytné k tomu, aby práce byly dokončeny ve lhůtě určené touto smlouvou. Rovněž tento upravený harmonogram bude objednateli předložen k projednání a schválení.

- 13.3. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, zakládajícím právo na odstoupení od smlouvy, se rozumí zejména:
- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům provádění díla dle článku V, bodu 5.1 této smlouvy, které bude delší než 30 kalendářních dnů;
 - b) jestliže zhotovitel bez vážného důvodu po dobu delší než 30 kalendářních dnů přerušil provádění díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku V, bodu 5.2 a 5.3 této smlouvy;
 - c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIII, bodu 13.6 této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIII, bodu 13.6 této smlouvy;
 - d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele;
 - e) zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - f) jestliže příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s prováděním díla porušení obecně závazných právních předpisů ze strany zhotovitele;
- 13.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy rovněž v případech uvedených v § 223 odst. 2 ZZZVZ.
- 13.5. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny za realizaci díla či její části trvající déle než 30 kalendářních dnů a nejedná nápravu ani v rámci zhotovitelem poskytnuté dodatečné lhůty, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů.
- 13.6. Zhotovitel bude nejpozději v den předání staveniště pojištěn pro provádění díla **pojistnou smlouvou** pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem "ALL RISK", a to až do výše ceny díla. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. Zhotovitel zajistí analogické pojištění v rozsahu jejich podílu na díle i na straně svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen předložit na požádání objednateli.
- 13.7. Zhotovitel prohlašuje, že má potřebné živnostenské oprávnění, znalosti, zkušenosti a vybavení, aby mohl řádně a včas provést práce dle svého závazku. Zavazuje se vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.
- 13.8. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny nějakým soudem příslušné jurisdikce za neplatné, nulové nebo nevymáhatelné, zůstane zbytek ustanovení smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn a smluvní strany se zavazují, že neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné.

Článek XIV. Doručování

- 14.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně nebo doporučenou listovní zásilkou, nebo prostřednictvím datové schránky.
- 14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že adresa pro doručování písemné korespondence je dostatečně specifikována u označení účastníků této smlouvy shora.
- 14.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla, nebo bydliště, které je uvedeno v odstavci 2. tohoto článku a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu a současně předá druhé smluvní straně novou adresu pro doručování na území České republiky. V případě nesplnění této povinnosti se za řádnou adresu pro doručování považuje vždy adresa řádně dohodnutá smluvními stranami v této smlouvě.

Článek XV. Závěrečná ujednání


- 15.1. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 15.2. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 15.3. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky. Tato smlouva se řídí úpravou občanského zákoníku. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila. Tato povinnost se nevztahuje na případy podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a podle zákona o registru smluv.
- 15.4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 15.5. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 15.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. To neplatí v případě, že je smlouva uzavírána elektronicky na dálku, tj. podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem oprávněné osoby jednat za stranu této smlouvy, což strany nevylučují.
- 15.7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu (včetně Příloh) přečetly, s jejím obsahem (včetně Příloh) souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 15.8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1: Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

- Příloha č. 2: Dokumentace k dílu
Příloha č. 3: Oceněný soupis prací – výkaz výměr
Příloha č. 4: Usnesení RM
Příloha č. 5: Plná moc pro Ing. Rostislava Matyáše

V Karlových Varech dne dle el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu



Statutární město Karlovy Vary

ENVIRONMENTAL SERVICE, s.r.o.

zastoupené
Ing. Rostislavem Matyášem
vedoucím odboru majetku města

zastoupená
Martinem Štorchem, jednatelem

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 09.08.2024

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

1.2. Sídlo

Světova 523/1
18000 Praha
Česká republika

1.3. IČO

19515260

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Michal Přibíl	jednatel
Martin Štorch	jednatel

Způsob jednání

Společnost zastupuje každý z jednatelů samostatně.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 1 za tabulkou	22.04.2024	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		22.04.2024	

Pozn. 1

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Výroba plastových a pryžových výrobků

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí

Pronájem a půjčování věcí movitých

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Poskytování technických služeb

Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Osvědčení o autorizaci 30834	Bc. Tomáš Pospíchal je autorizovaným stavitelem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	24.06.2008	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 07.08.2024.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 07.08.2024.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 09.08.2024

Evidenční číslo: W24080001721

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projekt řeší opravu stávajících atletických drah a sektorů atletického stadionu základní školy Krušnohorská v Karlových Varech. Je navržena rekonstrukce stávajícího víceúčelového hřiště a nová výstavba hřišť na streetball, fotbal, pétanque a dále 2 plochy pro workoutové prvky.

SOUČASNÝ STAV:

Ve školním sportovním areálu je umístěn běžecký ovál se čtyřmi drahami v oválu a čtyřmi na sprinterské rovince. V severní části atletického oválu je situován sektor pro vrh koulí. V jižním sektoru je pak umístěn sektor pro skok do výšky a rozběhová dráha pro hod oštěpem (kriketovým míčkem). Sektor pro skok do dálky je umístěn ve vnitřní ploše atletického oválu v západní části. Na obou koncích jsou umístěna písková doskočiště.

Dále je v severozápadní části sportovního areálu situováno víceúčelové hřiště pro volejbal, basketbal a malou kopanou (házenou).

Na všech uvedených plochách jsou použity sportovní polyuretanové, vodopropustné povrchy, který zaručují částečně plošný odtok vody do spodních drenážních vrstev a částečně do vnitřních odvodňovacích žlábků.

Umělý povrch na atletickém oválu, sektoru skoku do výšky a skoku do dálky byl realizován v roce 2000. Hřiště pro víceúčelové použití bylo vybudováno včetně umělého povrchu v roce 2001.

TECHNICKÝ STAV:

Atletický ovál

Po vnitřním i vnějším obvodu vzhledem k nedostatečné běžné údržbě silně znečištěn mechy, celkové hloubkové znečištění. Zřejmě vzhledem k vysoké zatíženosti a stáří umělého povrchu je na mnohých místech již nedostatečná tloušťka vrchní vrstvy, která již nechrání spodní vrstvu proti UV záření. Pravděpodobně vlivem prorůstání kořenů vzrostlých stromů v blízkosti sprinterské rovinky došlo k porušení spodních vrstev a tím i ke zvlnění a zničení umělého povrchu. Tato část je již v havarijním stavu a nevhodná (nebezpečná) pro používání. Na mnoha místech jsou již provedeny opravy poškozeného umělého povrchu.

Sektor skoku do výšky, rozběh pro hod oštěpem

Na vnější ploše rozběhu pro hod oštěpem (kriketový míčkem) je značné znečištění mechy, celkové hloubkové znečištění. Vzhledem k vysoké zatíženosti sektoru a stáří umělého povrchu je na mnohých místech již nedostatečná tloušťka vrchní vrstvy, která již nechrání spodní vrstvu proti UV záření. Na zatížených místech jsou již provedeny opravy poškozeného umělého povrchu. Zničený je i povrch na plochách s doskočištěm skoku do výšky.

Sektor skoku do dálky

Celkové hloubkové znečištění. Vzhledem k vysoké zatíženosti sektoru a stáří umělého povrchu je také zde na mnohých místech již nedostatečná tloušťka vrchní vrstvy, která již nechrání spodní vrstvu proti UV záření. Na zatížených místech (okolí odrazových prken) je již poškozen umělý povrch v celé tloušťce. Poškozená jsou vlastní odrazová prkna, která jsou již nevhodná (nebezpečná) pro vlastní provoz sportoviště. Silně neudržované plochy okolo doskočiště pro výstup a odchod z vlastního doskočiště, které jsou pro sportovce nebezpečné.

Víceúčelové hřiště

Celkové hloubkové znečištění a opotřebení ochranné nástřikové vrstvy, která chrání vlastní podkladní pryžovou vrstvu. Místní poškození umělého povrchu v silně zatěžovaných místech (např. v prostoru branek apod.)

Zabudované vybavení vlastních sportovišť

Odrazová prkna skoku do dálky – vzhledem ke stáří již zničená a nebezpečná pro používání. Vodicí mantinel první dráhy částečně poškozen a zkorodován. Branky pro malou kopanou a basketbalové koše odpovídající stáří, ale možné dále používat.

NAVRHOVANÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:

Přípravné práce

Před zahájením oprav se vybourají stávající obrubníky a odvodňovací žlábk. Umělý povrch se odstraní až na podkladní asfaltovou vrstvu, která se očistí tak, aby na ni bylo možné položit nový umělý povrch. Při vybourávání odvodňovacího žlábk a obrubníků se asfaltová vrstva odřízne.

U sprinterské rovinky a rozběhu skoku do dálky bude dráha vybourána kompletně – předpokládaná tloušťka podkladních živých vrstev je 130 mm. Dráhy těchto sektorů budou obnoveny v plné konstrukci.

Obě doskočiště skoku dalekého budou rovněž kompletně vybourána. Obnoveno bude pouze doskočiště na jižní straně rozběhové dráhy.

Dále se vybourají odhodové kruhy disku a koule a základy pro sloupy diskového sektoru. Obnoven bude pouze kruh pro vrh koule a dopadiště koule.

Protože je navržena celková rekonstrukce víceúčelového hřiště i se změnou povrchu z polyuretanového na umělý trávník, vybourá se kompletní konstrukce stávajícího hřiště.

Oprava areálu

Běžecový ovál – atletický ovál má 4 dráhy šířky 1,22 m – délka oválu je 250,00 m. Bude s umělým vodopropustným povrchem (např. REKORTAN BS firmy POLYTAN – základní vrstva z černého recyklovaného gumového granulátu a na ní barevného nástřiku) v červené barvě nebo z materiálu srovnatelných vlastností.

Umělý povrch musí splňovat podmínky dle EN 14 877 a DIN (EN) 18 035, díl-6. Bude doloženo zkušebním protokolem. Umělý povrch bude mít platný certifikát WA (dříve IAF).

Původní umělý povrch se odstraní a podkladní asfaltová vrstva očistí. Podkladní asfaltové vrstvy se podél obrubníků a odvodňovacího žlábků odříznou a částečně vybourají včetně obrubníků a žlábků. Osadí se nový šterbinový odvodňovací žlábek uvnitř a betonové obrubníky vně oválu. Prostor mezi novým odvodňovacím žlábkem nebo obrubníkem a stávající konstrukcí běžecové dráhy se dobetonuje betonem C 20/25. Sprinterská rovinka bude vybourána celá a provede se nová včetně celé konstrukce podkladních vrstev. Potom se položí nový umělý povrch a následně bude celá atletická dráha nalajnována. Sektor pro hod oštěpem již nebude obnoven.

Konstrukce běžecových drah a skokanských sektorů:

umělý povrch			13 mm
asfaltový koberec drenážní	PA 8	ČSN EN 13108-7	40 mm
asfaltový koberec drenážní	PA 16	ČSN EN 13108-7	50 mm
mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	ČSN EN 13242	150 mm
šterkodrt	ŠD	ČSN EN 13242	min. 100 mm
celkem			min. 353 mm

Kvalita povrchu musí být doložena certifikátem výrobku.

Běžecový ovál a sprinterská rovinka jsou v podélném směru přibližně ve vodorovné, v příčném směru cca ve sklonu 1,0 % směrem k odvodňovacímu žlábků na vnitřní straně oválu. Sklony zachovávají sklon ploch stávajících a navazují na ně.

Odvodňovací žlábek bude šterbinový, překrytý novým umělým povrchem – otvory pro stékání vody do žlábků se v novém povrchu vyříznou. V místech stávajících vpustí odvodňovacího žlábků se osadí vpustí nové, které se zaústí do stávajících přípojek na kanalizaci – celkem 3 ks.

Odvodnění atletického oválu je zajištěno stávajícím drenážním systémem.

Vnější obvod atletického oválu je navržen z betonových obrubníků 50/200/500 mm zapuštěných na celou výšku. Vnitřní mantinel běžecové dráhy oválu bude tvořen hliníkovým profilem, který bude v potřebných místech u sektoru skoku vysokého vyjímatelný.

U sektoru pro skok vysoký je navržena zpevněná plocha z betonové dlažby pro umístění doskočiště. Ta bude rovněž ohraničena zapuštěnými betonovými obrubníky 50/200/500 mm.

Konstrukce zpevněné plochy:

betonová dlažba	DL I	ČSN 73 6131-1. část	60 mm
ložní vrstva dlažby	L	ČSN EN 13242	30 mm
šterkodrt'	ŠD	ČSN EN 13242	150 mm
celkem			240 mm

V severní části oválu se obnoví sektor pro vrh koulí. Proveďte se nový betonový kruh a nové dopadiště. Po obvodě kruhu je navržena zpevněná betonová plocha s umělým povrchem. Dopadiště koulařského sektoru bude z utažené prosívky a ohraničí se betonovými obrubníky 50/200/500 mm.

Konstrukce kruh pro vrh koulí:

beton C 20/25 vyztužený ocelovou sítí	120 mm
šterkodrt'	150 mm
šterkopísek	100 mm
celkem	370 mm

Konstrukce zpevněných ploch po obvodě vrhačských kruhů:

např. REKORTAN BS	13 mm
beton B 25 vyztužený ocelovou sítí	107 mm
šterkodrt'	150 mm
celkem	270 mm

V místech původního sektoru pro skok daleký se provede nový, ale pouze 1 doskočiště. Rozběhová dráha je v podélném směru ve vodorovné, v příčném směru ve sklonu 1,0%. Osadí se 2 odrazová prkna, která se umístí podle konkrétního požadavku provozovatele přímo při stavbě. Konstrukce je stejná jako u atletického oválu. Po položení umělého povrchu se dráha nalajnuje.

Po 2 delších stranách doskočiště se osadí lapače písku. Doskočiště bude po vnějším obvodu na stranách sousedících s travnatou plochou ohraničeno betonovými obrubníky. Po vnitřním obvodu ze strany pískoviště budou obrubníky s pryžovou hranou.

Doskočiště se vyplní jemným pískem vhodným pro atletické soutěže. Bude zakryto plachtou.

Atletický stadion bude nalajnován podle pravidel a požadavků ČAS (Český atletický svaz).

Zemní práce spočívají převážně ve výkopech kufru pro konstrukci drah, úpravě zemní pláně a jejího zhutnění.

Do rozpočtu bude zahrnuta sanace zemní pláně pomocí vrstvy ze šterkodrti (0–32 mm) tloušťky 200 mm. Při stavbě budou prováděna kontrolní měření a sanace se provede pouze v místech, kde to bude nutné. Pokud tato sanace nebude dostatečná, bude dodatečně upřesněna na

základě skutečně naměřených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“. Fakturování sanace bude podle skutečně provedených prací.

Při konečných terénních úpravách budou nezpevněné plochy dotčené stavbou urovnány, ohumusovány v tl. 100 mm a osety travou.

Do rozpočtu se dále zahrne oprava stávajících asfaltových vrstev na 20% plochy oválu. Jedná se o jejich vybourání a následné položení vrstev:

asfaltový koberec drenážní	PA 8	ČSN EN 13108-7	40 mm
asfaltový koberec drenážní	PA 16	ČSN EN 13108-7	50 mm

Tyto opravy budou fakturovány podle skutečně provedených prací.

Na velké části stavby budou do stávajících konstrukcí zasahovat kořeny ze stávající zeleně. Tyto kořeny bude potřeba z těchto konstrukcí odstranit, a to jak z míst, kde bude odtěžena celá stávající konstrukce až na pláň, tak z míst, kde bude konstrukce zachována a dojde pouze k výměně vrchní vrstvy. V místě odřezání kořenů dojde k jejich ošetření tak, aby nedošlo k napadení kořenů např. houbou

Podél obrubníku sprinterské rovinky a severního oblouku atletické dráhy se mezi obrubníkem a svahelem provede rýha 0,3x1,0 m, do které se položí protikořenová fólie. Poté bude rýha zasypána a provedou se konečné terénní úpravy.

Kořeny, které zasahují do profilu dráhy, bude nutné citlivě přerušit např. ostrým rýčem tak, aby byly přerušeny čistým „řezem“ a nedošlo k poškození tahem ponechaných kořenů.

Hřiště na streetball

Jedná se o 2 hřiště umístěná uvnitř atletického oválu. Vzhledem k odolnosti proti opotřebení jsou navržena s umělým vodopropustným povrchem (např. PolyPlay SE firmy POLYTAN, který je zhotoven z barevného EPDM granulátu) ve dvoubarevném provedení nebo z materiálu srovnatelných vlastností.

Velikost každého hřiště je 18,0 x 13,5 m. Plochy budou ohraničeny betonovými obrubníky 50/200/500 mm zapuštěnými na celou výšku. Napojení na okolní stávající terén se provede v pruhu šířky 3,0 m. Na ploše bude nalajnováno hřiště na streetball podle platných pravidel.

Terénní úpravy budou spočívat ve výkopech pro konstrukci hřiště. V podélné ose oválu je hřiště ve vodorovné, v příčném směru klesá sklonem max 0,6 %.

Odvodnění hřiště bude přelivem přes okraj do terénu. Pláň bude odvodněna pomocí stávajícího drenážního systému.

Navržená hřiště budou s umělým vodopropustným povrchem. Konečné barevné řešení plochy bude dohodnuto investorem s přímým dodavatelem povrchu. Zemní pláň bude zhutněna tak, aby modul deformace $E_{\text{def},2} = \text{min. } 30,0 \text{ MPa}$. Na připravenou zemní pláň se pak položí geotextilie GEOLON PP 15.

Konstrukce hřiště:

např. PolyPlay SE			13 mm
asfaltový koberec drenážní	PA 8	ČSN EN 13108-7	40 mm
asfaltový koberec drenážní	PA 16	ČSN EN 13108-7	50 mm
mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	ČSN EN 13242	150 mm
šterkodrt	ŠD	ČSN EN 13242	min. 100 mm
<u>geotextilie GEOLON PP 15</u>			
celkem			min. 353 mm

Umělý musí splňovat podmínky dle EN 14 877 a DIN (EN) 18 035, díl-6. Bude doloženo zkušebním protokolem.

Součástí dodávky budou i sportovní zařízení:

2 basketbalové koše ve „venkovním“ provedení, odolné proti vandalismu, které budou napevno osazeny do betonového základu. Jako příklad je uveden koš od firmy POLYTAN v provedení „ANTIVANDAL“ – s kovovým nosným sloupkem desky 150/150/4 mm, s vyložením 165 cm, kovovou deskou 180/105 cm, s řetízky namísto sítě.

Zemní práce spočívají převážně v odkopávkách. Zemina je třídy těžitelnosti 3 s lepivostí. Přebytečná se odveze na skládku.

Do rozpočtu bude zahrnuta sanace zemní pláně pomocí vrstvy ze štěrkodrti (0–32 mm) tloušťky 200 mm. Při stavbě budou prováděna kontrolní měření a sanace se provede pouze v místech, kde to bude nutné. Pokud tato sanace nebude dostatečná, bude dodatečně upřesněna na základě skutečně naměřených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“. Fakturování sanace bude podle skutečně provedených prací.

Obecné podmínky pro položení podkladních vrstev umělých povrchů:

Zemní plán nových zpevněných ploch musí být řádně zhutněna. Minimální únosnost zemní pláně udaná modulem deformace ze 2. zatěžovací větve $E_{def,2} = \text{min. } 30,0 \text{ MPa}$.

Je možné, že zemina pod novými plochami nebude mít dostatečnou únosnost. Nebude-li možné dosáhnout výše uvedených hodnot, provede se sanace zemní pláně. Způsob provedení sanace by byl potom dodatečně upřesněn na základě skutečně dosažených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“.

Do rozpočtu bude zahrnuta sanace zemní pláně pomocí vrstvy ze štěrkodrti (0–32 mm) tloušťky 200 mm. Při stavbě budou prováděna kontrolní měření a sanace se provede pouze v místech, kde to bude nutné. Pokud tato sanace nebude dostatečná, bude dodatečně upřesněna na základě skutečně naměřených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“. Fakturování sanace bude podle skutečně provedených prací.

Na upravenou zemní plán se provede vrstva ze štěrkodrti tl. min. 100 mm. Musí být dodržena rovinatost max. 20 mm pod 4,0 m latí.

Na ni bude provedena vrstva z mechanicky zpevněného kameniva tl. 150 mm. Musí být dodržena rovinatost max. 15 mm pod 4,0 m latí.

Následující vrstva z asfaltového drenážního koberce PA 16 pokládána finišerem musí mít dodrženu rovinatost max. 8 mm pod 4,0 m latí, vrstva drenážního asfaltového koberce PA 8 pak musí mít rovinatost max. 4 mm pod 4,0 m latí.

Při konečných terénních úpravách budou nezpevněné plochy dotčené stavbou urovnány, ohumusovány v tl. 100 mm a osety travou.

Rekonstrukce multifunkčního hřiště

Původní hřiště je s umělým povrchem položeným na asfaltovém podkladu. Byla na něm nalajnována hřiště na házenou, tenis, basketbal a volejbal. Požadavkem pro rekonstrukci pak bylo hřiště s umělou trávou, hřištěm na házenou a 3 volejbalovými kurty.

Původní umělý povrch se odstraní a pak se vybourá podkladní asfaltová vrstva tloušťky cca 100 mm. Vybourají se záhonové obrubníky po obvodu hřiště a 2 betonové základy pro osazení sloupků na tenis.

Terénní úpravy budou spočívat pouze v odkopávkách původních podkladních vrstev, čímž se provede „kufr“ pro novou konstrukci hřiště.

Zemní pláš bude urovnána a zhutněna tak aby modul deformace ze 2. zatěžovací větve byl $E_{\text{def},2} = \text{min. } 30,0 \text{ MPa}$. Nebude-li možné této hodnoty dosáhnout, provede se její sanace. Druh sanace a způsob provedení bude pak určen na základě skutečně dosažených a naměřených hodnot. Pro účely rozpočtování je nyní uvažováno s vrstvou kameniva frakce 0–32 mm a tl. 200 mm na celé ploše hřiště – fakturovat se bude podle skutečně provedených prací. Rovinatost zemní pláň musí být maximálně $\pm 30 \text{ mm}$ pod 4,0 m latí. Na připravenou zemní pláš se pak položí geotextilie GEOLON PP 15.

Na zemní pláš se položí vrstva šterku (32 – 63 mm) tloušťky 160 mm, jejíž horní povrch bude ve vodorovné. Rovinatost vrstvy musí být max. 20 mm pod 4,0 m latí.

Na tuto vrstvu se položí vrstva šterkodrti frakce 16 – 32 mm. Tloušťka vrstvy je 80 mm, rovinatost max. 15 mm pod 4,0 m latí.

Následující vrstva je z drobného drceného kameniva frakce 4 – 8 mm. Tloušťka vrstvy je 20 mm, rovinatost max. 10 mm pod 4,0 m latí.

Na závěr se provede horní nestmelená uzavírací vrstva tloušťky 10 mm pro vyrovnaní předchozí konstrukční vrstvy k dosažení rovinatosti max. 5 mm pod 4,0 m latí. Vrstva bude z drobného drceného kameniva frakce 0 – 4 mm.

Na výše uvedené konstrukční vrstvy pak bude položen umělý trávník, např. **TerraGrass 220** firmy **POLYTAN** nebo z materiálu srovnatelných vlastností.

Trávník bude s výplní křemičitého písku – monofilní vlákno, 100% PE, texturované, jednotlivě extrudované, bez fibrilace.

Tloušťka vlákna je 150 μm , hmotnost 8 400 dtex.

Výška trávníku je 20 mm, hustota vpichů 160/m, počet vpichů 16 800/m².

Celková hmotnost 1 950 g/m².

Umělý trávník bude splňovat podmínky dle EN 15 330-1 a DIN (EN) DIN 18 035, díl-7. Bude doloženo certifikátem.

Původní základy pro osazení sloupků na volejbal budou využity i nadále. Do rozpočtu se zahrne pouze výměna pouzder pro nové sloupky, které budou součástí dodávky hřiště. Pokud bude rozměr stávajících pouzder vyhovovat a měnit se nebude, nebudou se tyto práce fakturovat.

Pro uchycení branek se provedou nové základy.

Na povrchu se nalajnuje hřiště na házenou a 3 hřiště na volejbal v původní poloze. Lajnování bude podle pravidel házené a volejbalu.

Odvodnění hřiště bude přelivem přes okraj do terénu. Pláň bude odvodněna pomocí stávajícího drenážního systému.

Součástí dodávky budou i sportovní zařízení:

Jedná se o dodávku a montáž 2 branek 2 x 3 m včetně základů a sítí, které se napevno ukotví do betonového základu, aby se zamezilo jejich pádu.

6 sloupků na volejbal se 3 sítěmi, které budou zahrnuty do rozpočtu.

Při konečných terénních úpravách budou nezpevněné plochy dotčené stavbou urovnány, ohumusovány v tl. 100 mm a osety travou.

Hřiště na fotbal

Hřiště je umístěno uvnitř atletického oválu. Je navržena plocha z umělé trávy o rozměrech 32,0 x 46,0 m. Samotná hrací plocha bude mít rozměry 28,0 x 42,0 m. Plocha bude ohraničena betonovými obrubníky 50/200/500 mm které budou vůči okolnímu terénu zapuštěny na celou výšku, ze strany samotného hřiště bude převýšení +20 mm. Celá plocha je ve vodorovné.

Terénní úpravy pro fotbalové hřiště budou spočívat ve výkopech pro konstrukci hřiště.

Zemní plán hřiště bude ve vodorovné. Rovinatost pláň musí být maximálně ± 30 mm pod 4,0 m latí. Únosnost zemní pláň vyjádřená modulem deformace ze 2. zatěžovací větve musí být $E_{def,2} = \text{min. } 30,0 \text{ MPa}$.

Na zemní plán se položí geotextilie GEOLON PP 15 a pak se provede filtrační podsypná vrstva frakce 0-16 mm tloušťky 100 mm, jejíž horní povrch bude ve vodorovné. Vrstva se provede z nenamrzavého materiálu (štěrkopísek, obsah jemných částic zrnitosti $d < 0,02$ mm max. 5%, zrnitosti $d < 0,063$ mm max. 8%). Rovinatost vrstvy musí být max. 20 mm pod 4,0 m latí.

Na tuto vrstvu se položí nestmelená konstrukční vrstva z přírodního kameniva, např. drcené kamenivo frakce 4-32 mm (obsah jemných částic zrnitosti $d < 0,02$ mm maximálně 5%, zrnitosti $d < 0,063$ mm max. 8%). Tloušťka vrstvy je 200 mm, rovinatost max. 15 mm pod 4,0 m latí.

Podle potřeby se pak provede horní nestmelená uzavírací vrstva tloušťky max. 10 mm pro vyrovnaní předchozí konstrukční vrstvy k dosažení rovinatosti max. 5 mm pod 4,0 m latí. Vrstva bude z drobného drceného kameniva frakce 0-4 mm.

Na výše uvedené konstrukční vrstvy se položí **elastická podložka** tloušťky 25 mm.

Na závěr pak bude položen umělý trávník 3. generace.

Celá konstrukce hřiště (umělého trávniku 3. generace) bude upnuta mezi betonové obrubníky 50/200/500 mm s boční opěrou. Horní povrch elastické podložky bude ve výšce 20 mm pod horní hranou obrubníku.

Umělý trávník musí splňovat následující kritéria:

- položen bude umělý trávník pro kopanou 3. generace se vsypem křemičitého písku a EPDM **zeleného granulátu**, dvě monofilní vlákna, 100% PE, s úpravou CoolPlus, 1. vlákno rovné, 2. vlákno texturované, obě vlákna jednotlivě extrudovaná, bez fibrilace
- **1. vlákno** – 100% PE, monofilní – rovné, ve svazku 6 vláken, max. tloušťka 360 μm , hmotnosti 13.000 dtex
- **2. vlákno** – 100% PE, monofilní – texturované, ve svazku 4 vlákna, max. tloušťka 255 μm , hmotnosti 8.000 dtex
- výška vlákna 40 mm, dělení (řádkování) – 3/8“, počet vláken min. 136.500/m², hmotnost vetkaného vlákna min. 1.335 g/m²
- podložka umělého trávniku – spodní (fixační vrstva): antibakteriální, protiplísňový, PolyCoat 100% polyuretan
- celková hmotnost min. 2.295 g/m²

- elastická podložka tloušťky 25 mm, směs gumového granulátu, polyuretanového pojiva, smíchaná na místě
- lajny vřezané, barva bílá
- na použitý umělý trávník musí provedeny laboratorní zkoušky a vystaven certifikát zkušebního ústavu, který potvrzuje splnění technických požadavků

Zemní plán bude urovnána a zhutněna tak aby modul deformace ze 2. zatěžovací větve byl $E_{def,2} = \text{min. } 30,0 \text{ MPa}$. Nebude-li možné této hodnoty dosáhnout, provede se její sanace. Druh sanace a způsob provedení bude pak určen na základě skutečně dosažených a naměřených hodnot. Pro účely rozpočtování je nyní uvažováno s vrstvou kameniva frakce 0–32 mm a tl. 200 mm na celé ploše hřiště – fakturovat se bude podle skutečně provedených prací.

Odvodnění povrchu hřiště bude zasakováním přes konstrukční vrstvy. Plán bude odvodněna pomocí stávajícího drenážního systému.

Lajnování bude provedeno podle platných pravidel a bude dohodnuto se zástupci školy.

Za brankami podél kratších stran hřiště je navržen plot.

Součástí dodávky budou i sportovní zařízení:

Jedná se o dodávku a montáž 2 fotbalových branek včetně základů a sítí.

Oplocení

- Výška oplocení 5,2m (míčová bariéra), celková délka 64m
- Konstrukce oplocení ocelová žárově zinkovaná, poplastovaná
- Sloupky z trubek výšky 6m (např. pr. 76mm, tl. stěny 3mm), osová vzdálenost 2,5m (popř. 3m), vetknuté do betonových patek průměru 500mm z betonu C20/25, betonovat min. do nezámrazné hloubky, sloupky zavíčkovat
- V krajních polích umístěny šikmé vzpěry
- Obvodová výztuha z trubky např. pr. 32mm, výplň - polypropylenová síť
- Betonové podhrabové desky výšky 300mm, včetně držáků a úchytek vzpěr
- Výšková poloha mezilehlých sloupků upřesněna na stavbě v závislosti na skutečném tvaru upraveného terénu
- Povrchová úprava - poplastování barva zelená RAL 6005
- Veškeré délky oplocení a osové vzdálenosti sloupků nutno ověřit na místě
- Povrch mezi obrubníkem a podhrabovou deskou opatřit geotextilií a kačírkem
- Dodávka kompletní včetně kotevních prvků, doplňků a příslušenství
- Při provádění nutno dodržet technické podklady a detaily výrobce
- Použito typové opakující se konstrukční řešení, pro které bude dodavatelem zhotovena potřebná dílenská dokumentace

Hřiště na pétanque

Hřiště na pétanque je navrženo v jižní části areálu ve stávající travnaté ploše. Je navržena plocha z hutněného štěrkopísku o rozměru 6,0 x 15,0 m, na které bude 1 hřiště 3,0 x 12,0 m.

Plocha je ohraničena betonovými obrubníky 80/250/500 mm. Je napojena na stávající cestu chodníkem z betonové dlažby, který je rovněž ohraničen betonovými obrubníky 80/250/500 mm.

Konstrukce chodníku:

betonová dlažba	DL I	ČSN 73 6131-1.část	60 mm
ložní vrstva dlažby	L		30 mm
štěrkopísek	ŠP	ČSN 73 6126	150 mm
celkem			240 mm

Zemní práce spočívají převážně v odkopávkách. Zemina je třídy těžitelnosti 3. Přebytečná se odveze na skládku.

Při konečných terénních úpravách budou nezpevněné plochy dotčené stavbou urovnaný, ohumusovány v tl. 100 mm a osety travou.

Workoutové prvky

Po obou stranách hřiště na pétanque budou umístěna 2 street workoutová hřiště. Jedná se o sestavu pro posilování a o lanovou prolézačku.

Velikost plochy pro posilovací sestavu je 11,00 x 8,00 m, dopadová výška je 1,50 m. Velikost plochy pro lanovou prolézačku je 8,00 x 7,00 m, dopadová výška je 2,00 m. Dopadové plochy budou z pryžových desek tloušťky 50 mm. Plochy budou ohraničeny pryžovými obrubníky 50/250/1000 mm osazenými do betonu.

Konstrukce dopadových ploch:

Pryžová dopadová deska	50 mm
Drcené kamenivo (0 – 4 mm)	30 mm
Drcené kamenivo (4 – 16 mm)	100 mm
Štěrkodrt' (16 – 32 mm)	120 mm
celkem	300 mm

Plochy budou ve vodorovné. Odvodnění povrchu bude vsakem skrz vodopropustnou pryžovou plochu a podkladní kamenité vrstvy.


Podle sdělení výrobce je ukotvení jednotlivých prvků do země součástí dodávky.

Kategorie

Street workout



www.hriste-bonita.cz



Street workoutová sestava WS030BD - modrá

Typ výrobku WS-030BD-15

Základní informace

Doporučený věk	Neurčeno
Minimální prostor	10,75 m x 7,8 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	7,75 m x 4,8 m x 2,51 m
Výška volného pádu:	1,5 m
Nosnost:	1248 kg
Max. počet uživatelů:	16
Dopadová plocha:	dle normy ČSN EN 16630
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 16630

Materiál

Kovové části - konstrukční ocel
Plastové části - HDPE

Povrchová úprava


Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
Žárové zinkování

Popis

Nosná konstrukce workoutové sestavy je vyrobena z konstrukční oceli (kovový profil 100 x 100 x 3 mm), která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Tyto konstrukce jsou kotveny na betonové patky prostřednictvím pozinkovaných kotev. Veškeré další kovové prvky např. madla, bradla, atd. jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL, případně dle přání objednatele mohou být dané prvky v nerezovém provedení. Veškeré desky lavic a stepů jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobavený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámavý a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění ostrými úlomky). Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Vybavení

11x hrazda, 2x ručkovadlo, žebřík, lavice rovná, lavice šikmá, 2x půlbradla, 2x bradla, 2x vzpěra. Barevné varianty: modro-černá, šedo-černá, červeno-černá, zeleno-černá, oranžovo-černá, žluto-černá.



PROLÉZAČKA MULTI HEXA 16110

od firmy SAPEKOR s.r.o., Lípová 1128, 737 01 Český Těšín



Prolézačka Multi Hexa – multifunkční herní prvek s netradičním uspořádáním jednotlivých komponent. Prvek je rozdělen na oddíly, které dětem umožňují vykonávat různé aktivity. Děti si vyzkouší závěsné nášlapy, prozkoumají klasickou, trojúhelníkovou a pavoučí síť či lezeckou stěnu s otvory. Celý prvek je ozvláštněn lanovou trampolínou.



Prolézačka Multi Hexa je vhodná na dětské hřiště, do zahrady mateřské či základní školy, parku apod.

Nerezová konstrukce, kvalitní HDPE plasty a lana z polyesterové příze Vám zaručí bezúdržbovost a dlouhou životnost celého herního prvku.


Využitelnost herního prvku:

šplhání, prolézání, lezení, balancování, skákání, zdokonalení fyzické zdatnosti, rozvoj obratnosti, koordinace pohybů


Příklad obrubníku s pryžovou hranou (HAURATON)



Příklad lapače písku pro doskočiště skoku dalekého (HAURATON)




Příklad hliníkové vodící lišty (HAURATON)





Příklad štěrbinového žlábků na rozhraní dráha – dráha (HAURATON)




Příklad štěrbinového žlábků na rozhraní dráha – trávník (HAURATON)





All dimensions in cm

Fundamentplan für
Bodenhülsen für
Basketball-Anlagen
aus Stahl Profil
150 x 150 mm



Fundament 100 x 100 x 100 cm
Beton B25

Die Fundamente sind frostfrei zu erstellen.
Die Entwässerung der Hülsen muß gewährleistet sein.
Für Basketballständer mit Auslage werden die Bodenhülsen
ca. 3-5 mm aus dem Lot gesetzt.

SPECIFIKACE PRACÍ - atletický ovál

Odstranění stávajícího umělého povrchu + očištění plochy	1 900 m ²
Odříznutí asfaltové podkladní vrstvy tl. 130 mm	400 m
Vybourání sprinterské rovinky a sektorů pro skok daleký a oštěp asfaltová vrstva tl. 130 mm	790 m ²
Vybourání části asfaltových vrstev atletického oválu tl. 130 mm	80 m ²
Vybourání části asfaltových vrstev atletického oválu tl. 130 mm	220 m ²
Obnovení vrstvy – asfaltový koberec drenážní PA 8, tl. 40 mm	220 m ²
Obnovení vrstvy – asfaltový koberec drenážní PA 16, tl. 50 mm	220 m ²
Vybourání betonových záhonových obrubníků	730 m
Vybourání odvodňovacího žlábků DN 100 mm + 3 vpustí	250 m
Vybourání odhodových kruhů disku a koule – beton tl. 120 mm	8 m ²
Vybourání základů pro klec diskového sektoru	6 m ³
Celková plocha nového umělého povrchu	1 910 m ²
Velikost sprinterské rovinky a rozběhové dráhy pro skok daleký Plochy s kompletní konstrukcí	740 m ²
Dobetonování mezi novým odvod. žlábkem a stávající plochou tl. 260 mm	40 m ²
Dobetonování mezi novým obrubníkem a stávající plochou tl. 300 mm ...	40 m ²
Plochy z betonové dlažby tl. 60 mm	15 m ²
Betonový záhonový obrubník 50/200/500 mm	620 m
Betonový obrubník s pryžovou hranou - přímý	20 m
Betonový obrubník s pryžovou hranou 60/200 mm - rohový	4 ks
Odvodňovací žlábek štěrbinový DN 100 mm (dráha – dráha)	27 m
Odvodňovací žlábek štěrbinový DN 100 mm (dráha – trávník)	223 m
Odtokové vpustí odvodňovacích žlábků	3 ks
Přípojka od vpustí do kanalizační šachty – PVC DN 160 mm	6 m

Doskočiště skoku dalekého 3,0 x 8,0 m	1 ks
Lapače písku	16 ks
Dopadiště vrhu koulí	130 m ²
Výkop	460 m ³
Sanace	740 m ²
Výkop pro sanaci	380 m ³
Ohumusování (100 mm) a osetí travním semenem	780 m ²
Protikořenová fólie šířky 0,7 m + rýha 0,3x1,0 m	225 m

Lajnování atletického oválu a jednotlivých sektorů

SPECIFIKACE VYBAVENÍ SPORTOVIŠTĚ

Zemní rám odrazového břevna pro skok daleký, provedení ALU	2 ks
Přeběhové prkno pro skok daleký, provedení ALU	2 ks
Odrazové břevno pro skok daleký, certifikované WA (IAAF) (včetně pásku pro plastelínu a plasteliny)	2 ks
Zakrytí doskočiště skoku dalekého, PVC plachta	1 ks
Odhodový kruh vrhu koulí, provedení ALU, včetně zarážecího břevna	1 ks
Vodící lišta pro první dráhu, provedení ALU, L= 250 m	1 sada

SPECIFIKACE PRACÍ - hřiště na streetball

Plocha hřišť – umělý povrch	490 m ²
Betonový obrubník 50/200/500 mm	130 m
Výkop	180 m ³
Ohumusování svahů – tl. 100 mm + osetí travním semenem	240 m ²
Sanace zemní pláně – tl. 200 mm	490 m ²
Výkop pro sanaci	100 m ³
Basketbalové koše	2 ks
Základ pro basketbalový koš	2 ks
Lajnování hřiště na streetball	2 ks

SPECIFIKACE PRACÍ - víceúčelové hřiště

Plocha s povrchem z umělého trávniku	1 110 m ²
Betonový záhonový obrubník 50/200/500 mm	140 m
Základy pro branky	2 ks
Odstranění stávajícího umělého povrchu	1 110 m ²
Vybourání asfaltové vrstvy tl. 100 mm	1 110 m ²
Vybourání betonových záhonových obrubníků	140 m
Vybourání základů stávajících sloupků na tenis	1,5 m ³
Výkop	350 m ³
Ohumusování svahů – tl. 100 mm + osetí travním semenem	150 m ²
Sanace zemní pláně – tl. 200 mm	1 110 m ²
Výkop pro sanaci	220 m ³
Nové branky	2 ks
Sloupky na volejbal	3 sady
Sítě na volejbal	3 ks
Anténky	3 sady
Lajnování hřiště na házenou	1 ks
Lajnování hřiště na volejbal	3 ks
Výměna pouzder pro sloupky	6 ks

SPECIFIKACE PRACÍ - hřiště fotbal

Plocha hřiště	1 472 m ²
Betonové obrubníky 50/200/500 mm	156 m
Základy pro branky	2 ks
Výkop	550 m ³
Ohumusování svahů – tl. 100 mm + osetí travním semenem	460 m ²
Sanace zemní pláně – tl. 200 mm	1 550 m ²
Výkop pro sanaci	310 m ³
Oplocení hřiště – viz samostatný výkres	
Fotbalová branka včetně patek a sítí	2 ks
Lajnování hřiště na fotbal	1 ks

SPECIFIKACE PRACÍ - hřiště na petanque

plocha hřiště	90 m ²
chodník z betonové dlažby	5 m ²
betonové obrubníky 80/250/500 mm	50 m
výkop	35 m ³
ohumusování svahů – tl. 100 mm + osetí travním semenem	30 m ²

SPECIFIKACE PRACÍ - workoutové dopadové plochy

plocha pro street workoutovou sestavu	90 m ²
plocha pro lanovou prolézačku	56 m ²
pryžové obrubníky 50/250/1000 mm	68 m
výkop	50 m ³
ohumusování svahů – tl. 100 mm + osetí travním semenem	110 m ²
street workoutová sestava WS030BD	1 ks
lanová prolézačka MULTI HEXA 16110	1 ks

VYTYČOVACÍ PRVKY

BOD	„Y“	„X“	„Z“
01	850166.3817	1009985.2634	427,88
02	850171.3552	1009986.0150	427,84
03	850170.4910	1009958.0722	427,97
04	850175.4151	1009958.8163	427,93
05	850173.7399	1009969.9014	427,84
06	850199.5375	1009960.8134	427,86
07	850198.7859	1009965.7869	427,82
08	850184.6098	1009973.3281	427,85
09	850223.9877	1009993.9682	427,85
10	850219.0142	1009993.2166	427,82
11	850215.3893	1009995.1187	427,92
12	850213.9852	1009994.9065	427,93
13	850207.9236	1010035.0155	427,93
14	850209.3277	1010035.2277	427,92
15	850206.4707	1010039.3425	427,92
16	850209.4371	1010039.7908	427,92
17	850205.2753	1010047.2527	427,92
18	850208.2416	1010047.7010	427,92
19	850216.8103	1010041.4609	427,88
20	850211.8367	1010040.7093	427,84
21	850197.5631	1010059.2326	427,85
22	850188.5093	1010051.4312	427,93
23	850183.6544	1010065.9110	427,88
24	850184.4061	1010060.9374	427,85
25	850183.5507	1010050.7888	427,93
26	850172.3358	1010055.4171	427,84
27	850161.6943	1010049.6058	427,84
28	850155.9892	1010087.3567	427,84
29	850151.0651	1010086.6126	427,88
30	850159.2042	1010032.7561	427,88
31	850164.1778	1010033.5077	427,84
32	850174.2056	1009997.1348	427,93
33	850205.8463	1010001.9166	427,93
34	850198.9725	1010047.4001	427,93
35	850167.3318	1010042.6184	427,93
40	850172.9112	1009993.8546	427,90
41	850190.7092	1009996.5444	428,00
42	850192.8547	1009996.8686	428,00
43	850210.6527	1009999.5584	428,00
44	850212.6700	1009986.2099	428,00
45	850194.8720	1009983.5202	428,00
46	850192.7265	1009983.1959	428,00
47	850174.9285	1009980.5062	428,00
48	850167.0724	1010076.1321	427,95
49	850178.0539	1010075.4946	427,95

BOD	„Y“	„X“	„Z“
50	850177.5903	1010067.5081	427,95
51	850166.6088	1010068.1455	427,95
52	850198.0782	1010075.3339	427,95
53	850206.0648	1010074.8703	427,95
54	850205.6591	1010067.8821	427,95
55	850197.6726	1010068.3457	427,95
56	850236.7394	1009962.1982	427,23
57	850230.1766	1010007.7276	427,23
58	850260.4939	1009965.6223	426,99
59	850253.9311	1010011.1517	426,99
60	850195.1768	1010068.4905	427,90
61	850195.5245	1010074.4805	427,90
62	850180.5497	1010075.3497	427,90
63	850180.2020	1010069.3598	427,90
VP 1	850208.3898	1010049.8169	427,84
VP 2	850164.7555	1010043.1348	427,84
VP 3	850211.1153	1009971.6391	427,82

Alignment Description: osa oválu

Element: CURVESET PI	Station	Northing (X)	Easting (Y)
VB	0+024.50	1009961,730	850174,621

Total Central Angle:	100.00
1st Subtangent Distance:	24,500
2nd Subtangent Distance:	24,500

Element: CIRCULAR CURVE	Station	Northing (X)	Easting (Y)
() TK	0+000.00	1009985,955	850170,960
VB	0+024.50	1009961,730	850174,621
() KK		1009989,616	850195,185
() KT	0+038.48	1009965,391	850198,846

Curve Radius:	-24,500	Curve Length:	38,485
DOC:	259.84	Long Chord:	34,648
Circular Curve Delta:	100.00	External Dist.:	10,148
Curve Deflection:	50.00		

Element: LINEAR	Station	Northing (X)	Easting (Y)
() KT	0+038.48	1009965,391	850198,846
() TK	0+038.49	1009965,392	850198,847

Tangent Direction:	290.45
Tangent Length:	0,001

Element: CURVESET PI	Station	Northing (X)	Easting (Y)
VB	0+062.98	1009969,052	850223,071

Total Central Angle:	100.00
1st Subtangent Distance:	24,499
2nd Subtangent Distance:	24,499

Element: CIRCULAR CURVE	Station	Northing (X)	Easting (Y)
() TK	0+038.49	1009965,392	850198,847
VB	0+062.98	1009969,052	850223,071
() KK		1009989,615	850195,186
() KT	0+076.97	1009993,276	850219,410

Curve Radius:	-24,499	Curve Length:	38,483
DOC:	259.86	Long Chord:	34,647
Circular Curve Delta:	100.00	External Dist.:	10,148
Curve Deflection:	50.00		

Element: LINEAR	Station	Northing (X)	Easting (Y)
() KT	0+076.97	1009993,276	850219,410
() TK	0+125.00	1010040,769	850212,232

Tangent Direction: 190.45
Tangent Length: 48,032

Element: CURVESET PI	Station	Northing (X)	Easting (Y)
VB	0+149.50	1010064,994	850208,571

Total Central Angle: 100.00
1st Subtangent Distance: 24,500
2nd Subtangent Distance: 24,500

Element: CIRCULAR CURVE	Station	Northing (X)	Easting (Y)
() TK	0+125.00	1010040,769	850212,232
VB	0+149.50	1010064,994	850208,571
() KK		1010037,108	850188,007
() KT	0+163.48	1010061,333	850184,346

Curve Radius: -24,500 Curve Length: 38,485
DOC: 259.84 Long Chord: 34,648
Circular Curve Delta: 100.00 External Dist.: 10,148
Curve Deflection: 50.00

Element: LINEAR	Station	Northing (X)	Easting (Y)
() KT	0+163.48	1010061,333	850184,346
() TK	0+163.49	1010061,333	850184,345

Tangent Direction: 90.45
Tangent Length: 0,001

Element: CURVESET PI	Station	Northing (X)	Easting (Y)
VB	0+187.98	1010057,672	850160,121

Total Central Angle: 100.00
1st Subtangent Distance: 24,499
2nd Subtangent Distance: 24,499

Element: CIRCULAR CURVE	Station	Northing (X)	Easting (Y)
() TK	0+163.49	1010061,333	850184,345
VB	0+187.98	1010057,672	850160,121
() KK		1010037,109	850188,006
() KT	0+201.97	1010033,448	850163,782

Curve Radius: -24,499 Curve Length: 38,483
DOC: 259.86 Long Chord: 34,647
Circular Curve Delta: 100.00 External Dist.: 10,148
Curve Deflection: 50.00

Element: LINEAR	Station	Northing (X)	Easting (Y)
() KT	0+201.97	1010033,448	850163,782
() KÚ	0+250.00	1009985,955	850170,960

Tangent Direction: 390.45
Tangent Length: 48,032

Total Length of Alignment: 250,00

Alignment Description:**osa běžecké rovinky****Element: LINEAR**

	Station	Northing (X)	Easting (Y)
() ZÚ	0+000.00	1010087,304	850155,643
() KÚ	0+130.00	1009958,764	850175,069

Tangent Direction: 390.45
Tangent Length: 130,000

Total Length of Alignment: 130,000

Alignment Description:**osa hřiště na streetball****Element: LINEAR**

	Station	Northing (X)	Easting (Y)
() ZÚ	0+000.00	1009999,708	850211,641
() KÚ	0+040.17	1009993,705	850171,922

Tangent Direction: 90.45
Tangent Length: 40,170

Total Length of Alignment: 40,170

Alignment Description:**osa hřiště na fotbal****Element: LINEAR**

	Station	Northing (X)	Easting (Y)
() ZÚ	0+000.00	1010046,987	850182,853
() KÚ	0+050.00	1009997,548	850190,325

Tangent Direction: 390.45
Tangent Length: 50,000

Total Length of Alignment: 50,000

Alignment Description:**osa hřiště na petanque**

Element: LINEAR	Station	Northing (X)	Easting (Y)
() ZÚ	0+000.00	1010068,433	850196,175
() KÚ	0+017.00	1010069,418	850179,204
Tangent Direction:	103.69		
Tangent Length:	17,000		

Total Length of Alignment: **17,000**

Alignment Description:**osa víceúčelového hřiště**

Element: LINEAR	Station	Northing (X)	Easting (Y)
() ZÚ	0+000.00	1010012,141	850253,788
() KÚ	0+048.00	1009964,632	850260,637
Tangent Direction:	390.89		
Tangent Length:	48,000		

Total Length of Alignment: **48,000**

Alignment Description:**osa plochy street workoutové sestavy**

Element: LINEAR	Station	Northing (X)	Easting (Y)
() ZÚ	0+000.00	1010075,495	850178,054
() KÚ	0+011.00	1010076,132	850167,072
Tangent Direction:	103.69		
Tangent Length:	11,000		

Total Length of Alignment: **11,000**

Alignment Description:**osa plochy pro prolézačku**

Element: LINEAR	Station	Northing (X)	Easting (Y)
() ZÚ	0+000.00	1010074,870	850206,065
() KÚ	0+008.00	1010075,334	850198,078
Tangent Direction:	103.69		
Tangent Length:	8,000		

Total Length of Alignment: **8,000**

požadavky na vybavení

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro provádění stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN resp. EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Je nutné, aby umělé povrchy hřišť realizoval pouze subjekt, který má oprávnění k jejich pokládce a odpovídající strojní vybavení. Totéž platí i pro lajnování atletického oválu a hřišť.

Před zahájením stavby je nutné vytýčit polohově i výškově všechny inženýrské sítě.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Osvětlení školního hřiště ZŠ Krušnohorská v Karlových Varech
Objekt: D.1.4 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Klimešová Miroslava

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 19515260
DIČ: CZ19515260

IČ:
DIČ:

IČ: 72270179
DIČ:

Cena bez DPH		1 238 173,51	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 238 173,51	21,00%	260 016,44
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 498 189,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Osvětlení školního hřiště ZŠ Krušnohorská v Karlových Varech
Objekt: **D.1.4 - Silnoproudá elektrotechnika**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Datum: 4. 3. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Klimešová Miroslava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 238 173,51
PSV - Práce a dodávky PSV		512 039,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		510 039,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		2 000,00
M - Práce a dodávky M		726 134,51
21-M - Elektromontáže		446 175,48
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		279 959,03
VP - Vícepráce		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Osvětlení školního hřiště ZŠ Krušnohorská v Karlových Varech
Objekt: D.1.4 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Datum: 4. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ENVY SPORT SERVIS, s.r.o. Zpracovatel: Klimešová Miroslava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 238 173,51

D PSV Práce a dodávky PSV 512 039,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 510 039,00

1	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	791,00	791,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210001

2	M	RMAT0008	Ovládací skříň OS vč. náplně a montáže dle PD	kus	1,000	9 579,00	9 579,00	
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	--

3	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	5,000	845,00	4 225,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210002

4	M	RMAT0005	Rozvaděč RHO vč. náplně a montáže dle PD	kus	1,000	32 548,00	32 548,00	
---	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

5	M	RMAT0006	Rozvaděč RP1, RP4 vč. náplně a montáže dle PD	kus	2,000	14 935,00	29 870,00	
---	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

6	M	RMAT0007	Rozvaděč RP2, RP3 vč. náplně a montáže dle PD	kus	2,000	14 935,00	29 870,00	
---	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

7	K	741372152	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných reflektorů	kus	12,000	1 488,00	17 856,00	
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------	--

8	M	MODUS R 1000	MIDSTREAM - Modus R1000 NS (RV)(5000K)	ks	12,000	26 163,00	313 956,00	
---	---	--------------	--	----	--------	-----------	------------	--

9	M	Recyklační poplat	Recyklační poplatek svítidla	ks	12,000	8,00	96,00	
---	---	-------------------	------------------------------	----	--------	------	-------	--

10	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810003

11	K	741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810011

12	K	741820011	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820011

13	K	MONT_DRIVERS	Montáž konstrukcí pro předřadníky	kus	4,000	1 581,00	6 324,00	
----	---	--------------	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

14	M	KONST_DRIVER S_2	Konstrukce pro předřadníky	kus	4,000	856,00	3 424,00	
----	---	------------------	----------------------------	-----	-------	--------	----------	--

15	K	PRG1	Programování systému ovládání osvětlení	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
----	---	------	---	----	-------	----------	----------	--

16	M	REG	Systém bezdrátové regulace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
----	---	-----	----------------------------	-----	-------	----------	----------	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 000,00

17	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod	20,000	1 000,00	20 000,00	
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------	--

D VRN3 Zařízení staveniště 2 000,00

18	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	500,00	500,00	
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	--------	--------	--

19	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	500,00	500,00	
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	--------	--------	--

20	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	500,00	500,00	
----	---	-----------	------------------------	-----	-------	--------	--------	--

21	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	500,00	500,00	
----	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	--------	--------	--

D M Práce a dodávky M 726 134,51

D 21-M Elektromontáže 446 175,48

22	K	210100001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	288,000	49,30	14 198,40	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100001

23	K	210100002	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 6 mm2	kus	40,000	55,25	2 210,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100002

24	K	210100003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2	kus	8,000	79,05	632,40	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100003

25	K	210120022	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových spodků do 500 V 63 A	kus	6,000	200,60	1 203,60	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210120022

26	M	10.081.776	OEZ Pojistka nožová 63A PNA000 GG	kus	3,000	65,00	195,00	
----	---	------------	-----------------------------------	-----	-------	-------	--------	--

27	M	10.081.775	OEZ Pojistka nožová 50A PNA000 GG	kus	3,000	65,00	195,00	
----	---	------------	-----------------------------------	-----	-------	-------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	210191519	Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři ostatní konstrukce do základu pro uchycení skříní nebo pilířů	kus	1,000	1 292,00	1 292,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210191519					
29	K	210191531	Montáž skříní bez zapojení vodičů plastových do výklenku, typ [SS100, SS200, SS101, SS102, SS201, ER112, RVO]	kus	1,000	837,00	837,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210191531					
30	M	35711817	skříň přípojková smyčková kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 2x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SS200/NKE1P)	kus	1,000	10 154,00	10 154,00	CS ÚRS 2024 01
31	K	210204012	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky přes 12 do 18 m	kus	4,000	7 933,00	31 732,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204012					
32	M	RMAT0001	stožár JBUD 15 DD, zapuštěný čtyřstupňový, Ø219/159/ 133/ 114mm	kus	4,000	43 546,00	174 184,00	
33	M	1290543	STOZAROVE POUZDRO SP 315/1500	kus	4,000	931,00	3 724,00	
34	M	1290533	OCHRANNA MANZETA PLAST. OMP 219	kus	4,000	2 464,00	9 856,00	
35	K	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg	kus	2,000	2 958,00	5 916,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204105					
36	M	RMAT0002	držák reflektorů TR2/114 - 1000 - PL, pro 2 reflektory, hmotnost 10,2kg, otočný	kus	2,000	5 010,00	10 020,00	
37	K	210204109	Montáž výložníků osvětlení čtyřramenných sloupových	kus	2,000	4 794,00	9 588,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204109					
38	M	RMAT0004	držák reflektorů TR4/114 - 3000 - PL, pro 4 reflektory, hmotnost 16,9kg, otočný	kus	2,000	9 130,00	18 260,00	
39	K	210220002	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm	m	10,000	74,00	740,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220002					
40	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	10,000	63,85	638,50	CS ÚRS 2024 01
41	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojuj vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	100,000	74,00	7 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220020					
42	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	100,000	63,14	6 314,00	CS ÚRS 2024 01
43	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	1,000	34,00	34,00	CS ÚRS 2024 01
44	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	5,000	332,00	1 660,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220302					
45	M	10.046.498	TREMIS Svorka SR 3b páska-drát, materiál:FeZn	kus	5,000	35,00	175,00	
46	K	210220304	Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce	kus	4,000	332,00	1 328,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220304					
47	M	10.046.731	TREMIS Svorka SPb připojovací, materiál:FeZn	kus	4,000	24,00	96,00	
48	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	450,000	42,50	19 125,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812011					
49	M	10.048.584	H07RN-F 3G2,5 (CGTG)	m	517,500	42,53	22 009,28	
VV			450*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		517,500			
50	K	210812035	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	65,000	62,05	4 033,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812035					
51	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	74,750	217,00	16 220,75	CS ÚRS 2024 01
VV			65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		74,750			
52	K	210812063	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	420,000	47,60	19 992,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812063					
53	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	483,000	108,10	52 212,30	CS ÚRS 2024 01
VV			420*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		483,000			
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					279 959,03
54	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu	km	0,270	1 820,00	491,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010023					
55	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,270	1 820,00	491,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010025					
56	K	460030011	Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nafezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	m2	79,800	74,00	5 905,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460030011					
VV			228*0,35		79,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	460141112	Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	9,680	435,00	4 210,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460141112		(1,1*1,1*2)*4 9,680			
58	K	460171172	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	231,000	170,00	39 270,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171172					
59	K	460171322	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	36,000	285,00	10 260,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171322					
60	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	0,759	300,00	227,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113					
61	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	7,590	22,50	170,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121		0,759*10 'Přepočtené koeficientem množství 7,590			
62	K	460361111	Poplatek (skládkové) za uložení zeminy na skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,759	200,00	151,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361111					
63	K	460451172	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	231,000	70,00	16 170,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451172					
64	K	460451322	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 110 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	36,000	140,00	5 040,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451322					
65	K	460581121	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	79,800	67,00	5 346,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460581121		228*0,35 79,800			
66	K	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	11,480	4 500,00	51 660,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641113		36*0,5*0,1 "komunikace" 1,800 (1,1*1,1*2)*4 "stožary" 9,680 Součet 11,480			
67	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	231,000	120,00	27 720,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661111					
68	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	267,000	22,65	6 047,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671113					
69	K	460791114	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	20,000	77,35	1 547,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791114					
70	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	21,000	58,53	1 229,13	CS ÚRS 2024 01
VV					20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,000			
71	K	460791212	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	400,000	77,35	30 940,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791212					
72	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	420,000	24,62	10 340,40	CS ÚRS 2024 01
VV					400*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 420,000			
73	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	60,000	77,35	4 641,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791213					
74	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	63,000	38,39	2 418,57	CS ÚRS 2024 01
VV					60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 63,000			
75	K	460871142	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze šterkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 5 do 10 cm	m2	14,000	200,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460871142		28*0,5 14,000			
76	K	460881112	Kryt vozovek a chodníků z betonu prostého, tloušťky přes 5 do 10 cm	m2	4,000	940,00	3 760,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/46088112 8*0,5		4,000			
77	K	460881212	Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva ložní, tloušťky 5 cm	m2	14,000	940,00	13 160,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460881212 28*0,5		14,000			
78	K	460911122	Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením na vzdálenost 3 m dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	1,050	940,00	987,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460911122 3*0,35		1,050			
79	K	460921222	Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	1,050	940,00	987,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460921222 3*0,35		1,050			
80	K	468011131	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu prostého, tloušťky do 15 cm	m2	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468011131 8*0,5		4,000			
81	K	468011141	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky do 5 cm	m2	14,000	200,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468011141 28*0,5		14,000			
82	K	468022221	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytrhání, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic kladené do malty z dlaždic zámkových, spáry nezalitě	m2	1,050	400,00	420,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468022221 3*0,35		1,050			
83	K	468041112	Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky přes 10 do 15 cm	m	8,000	400,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468041112					
84	K	468041121	Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky do 5 cm	m	28,000	126,00	3 528,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468041121					
85	K	469971111	Odvoz sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	3,042	450,00	1 368,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971111					
86	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	3,042	650,00	1 977,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111					
87	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	30,420	225,00	6 844,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121 3,042*10 'Přepočtené koeficientem množství		30,420			
88	K	469973116	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkové) na skládce směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,042	3 500,00	10 647,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973116					

VP		Vícepráce	0,00					
	K			1,000			0,00	
	K			1,000			0,00	
	K			1,000			0,00	
	K			1,000			0,00	
	K			1,000			0,00	
	K			1,000			0,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Součet za stavební a elektro

Cena za provedení stavební části

Cena za provedení elektro

Celková cena v Kč bez DPH

Částka bez DPH

14987575,8
1238173,51

Poznámka: zde dodavatel vyplní cenu ze soupisu prací "ZŠ Krušnohorská"

Poznámka: zde dodavatel vyplní cenu ze soupisu prací "D.1.4 - Silnoproud"

16 225 749,31 Kč

Poznámka: Celkovou cenu je dodavatel vyplnit také do návrhu smlouvy

iká - Rekonstrukce stávajícího sportovního hřiště"
"oudá technika"
y o dílo, konkrétně do čl. 10.1

**Usnesení č. RM/521/4/25****z 10. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 15.04.2025****Věc: Podlimitní veřejná zakázka „ZŠ Krušnohorská - Rekonstrukce atletického stadionu“**


Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

rozhodla o výběru dodavatele podlimitní veřejné zakázky na akci „ZŠ Krušnohorská – Rekonstrukce atletického stadionu“, tj. o vítězi veřejné zakázky, kterým je společnost ENVY SPORT SERVIS, s. r. o., IČ 19515260, se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8 a

schválila uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Karlovy vary, IČ 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary, na straně jedné jako objednatel, a obchodní společností ENVY SPORT SERVIS, s. r. o., IČ 19515260, se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, na straně druhé jako zhotovitel, za nabídkovou cenu 16.225.749,31 Kč bez DPH, tj. 19.633.156,67 Kč s DPH; a to v předloženém znění, a

pověřila Ing. Rostislava Matyáše, vedoucího odboru majetku města, podpisem smlouvy o dílo na podlimitní veřejnou zakázku „ZŠ Krušnohorská - Rekonstrukce atletického stadionu“.





PLNÁ MOC

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary

IČ: 00 25 46 57

zastoupené primátorkou města

Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA

zmocňuje

pana
narozeného
bytem

Ing. Rostislav Matyáš rodné číslo [REDACTED]
14. dubna 1964
[REDACTED]

vedoucího odboru majetku města Magistrátu města Karlovy Vary

k provádění těchto právních jednání za Statutární město Karlovy Vary:

- I. aby za zmocnitele bez předchozího souhlasu příslušného orgánu Statutárního města Karlovy Vary či projednání příslušným orgánem Statutárního města Karlovy Vary (Zastupitelstvo statutárního města Karlovy Vary nebo Rada statutárního města Karlovy Vary):
 1. podepisoval smlouvy na dodávku služeb, příkazní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o vytvoření autorského díla a smlouvy licenční souvisejících se zajištěním správy majetku města a přípravou prodeje majetku města vyplývajících z funkční náplně odboru majetku města dle organizačního řádu, s finančním závazkem, v jednotlivých případech, do 300 tis. Kč bez DPH za předpokladu předchozího schválení výdajů v rámci rozpočtu města;
 2. podepisoval objednávky, nahrazující smlouvy o dílo a smlouvy kupní za podmínek uvedených v bodě 1.;
 3. podepisoval dodatky ke smlouvám o dílo uzavíraných Statutárním městem Karlovy Vary, v jednotlivých případech do 300 tis. Kč bez DPH, a to za splnění následujících podmínek:
 - dodatek bude uzavírán v rámci aplikace článku ohledně čerpání rezervní částky dle smluv o dílo užívaných Statutárním městem Karlovy Vary;
 - dodatek bude uzavírán v rámci finančního objemu rezervy základní nabídkové ceny za provedení díla dle smluv o dílo užívaných Statutárním městem Karlovy Vary;
 4. podepisoval dodatky ke smlouvám o dílo uzavíraných Statutárním městem Karlovy Vary, jejichž předmětem je zmenšení rozsahu předmětu díla („méněpráce“), a to za předpokladu alikvotního snížení finančního plnění;
 5. podepisoval „Smlouvy o podmínkách licitace“ uzavírané s přihlášenými účastníky licitace, a to za podmínky předchozího rozhodnutí rady města o zveřejnění záměru, který obsahuje tento způsob (formu) dispozice;
 6. podepisoval „Smlouvy o podmínkách prodeje pozemku (jeho části)“ uzavírané se zájemci, a to za podmínky předchozího rozhodnutí rady města o zveřejnění záměru, který obsahuje tento způsob (formu) dispozice;
 7. podepisoval „Smlouvy o podmínkách účasti ve výběrovém řízení obálkovou metodou“ uzavírané se zájemci, a to za podmínky předchozího rozhodnutí rady města o zveřejnění záměru, který obsahuje tento způsob (formu) dispozice;
 8. podepisoval smlouvy o ubytování;
 9. podepisoval veškeré úkony ve správních řízeních vedených příslušnými správními orgány podle zákona č. 183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jejichž účastníkem je Statutární město Karlovy Vary, které se vztahují k činnosti odboru, a v tomto rozsahu je oprávněn Statutární město Karlovy Vary zastupovat;

10. podepisoval dodatky k pojistné smlouvě, jejichž předmětem je připojištění nebo odpojištění majetku Statutárního města Karlovy Vary a zplnomocnění pojistného makléře ke zprostředkování podmínek pojištění a projednávání pojistných událostí;
11. podepisoval návrhy na zápis vkladu vlastnického práva k nemovitým věcem, předkupního práva, zástavního práva a práva odpovídajícího věcnému břemeni do příslušného katastru nemovitostí a návrhy na výmaz předkupního práva, zástavního práva a práva odpovídajícího věcnému břemeni Statutárního města Karlovy Vary z katastru nemovitostí a dále, aby za zmocnitele zmocňoval advokáty a/nebo notáře k podání návrhů na zápis vkladu práv výše uvedených ve smyslu ustanovení zákona č. 256/2013 Sb., - o katastru nemovitostí dle těchto smluv do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu (za podmínky předchozího schválení příslušného právního jednání /právního vztahu/, jehož se návrh na vklad týká, příslušným orgánem města);
12. podepisoval stanoviska za Statutární město Karlovy Vary, jakožto vlastníka nemovitých a movitých věcí, s výjimkou stanovisek v rámci správního řízení, vedeného dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči;
13. podepisoval souhlas s provedením oprav a technického zhodnocení provedeného nájemcem nemovité věci nebo nebytového prostoru, a to na základě uzavřené smlouvy, která tento úkon vyžaduje;
14. podepisoval ohlášení staveb na pozemcích Statutárního města Karlovy Vary, Katastrálnímu úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, a to jak staveb nově vybudovaných, tak i staveb opuštěných, jejichž vlastník není znám;
15. podepisoval nájemní smlouvy, pachtovní a smlouvy o výpůjčce s dobou trvání do 30 dnů;
16. podepisoval souhlasná prohlášení dle zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí;
17. podepisoval písemné souhlasy nájemcům garáží v majetku Statutárního města Karlovy Vary s jejich podnájmem;
18. podepisoval dohody o uznání závazku (dluhu) a jeho splátkách s nájemci bytů, nebytových prostor, nemovitých věcí, movitých věcí a ubytovacích jednotek v ubytovnách v majetku Statutárního města Karlovy Vary, a to za podmínky, že závazek (dluh) bude dlužníkem uhrazen do 18 měsíců od data účinnosti dohody a současně tato dohoda bude uzavřena pod ztrátou výhody splátek, když město se vzdá zákonných úroků z prodlení nebo zákonného poplatku z prodlení od data účinnosti této dohody, a to za podmínky řádného uhrazení závazku (dluhu), když toto (vzdání se) nelze aplikovat v případě dohod, které spadají do působnosti zastupitelstva města (výše zákonných úroků nebo výše poplatku z prodlení by překročila 20.000,- Kč);
19. podepisoval doklady, kterými jsou uplatněny pohledávky dle věcné příslušnosti (výzvy, vystavené faktury a podobně);
20. podepisoval doklady o přidělení čísla popisného, orientačního a evidenčního stavbě či budově;
21. podepisoval na žádost nájemců nebytových prostor a nemovitostí popř. souboru nemovitostí v majetku Statutárního města Karlovy Vary písemné souhlasy s podnájmem těchto nebytových prostor nebo nemovitostí popřípadě souboru nemovitostí, zcela nebo zčásti, a to na dobu do 10 kalendářních dnů;
22. podepisoval rozhodnutí o poskytnutí slevy za nájem nebytového prostoru označeného v evidenci města jak NP č. 509 o celkové výměře 886,67 m², umístěného v 1. nadzemním podlaží objektu čp. 358 v ulici Školní 7, Karlovy Vary – společenského sálu v Lidovém domě ve Staré Roli, dle „Pravidel pro pronájem a poskytování slev z nájmu sálu v Lidovém domě“;
23. vyslovoval souhlas s umístěním sídla uživatelům budov nebo jejich částí anebo bytových a nebytových jednotek v majetku Statutárního města Karlovy Vary, správě odboru majetku města, kteří tyto budovy užívají na základě nájemní smlouvy, nebo smlouvy o výpůjčce, a to bezúplatně a na dobu účinnosti této smlouvy;
24. vyslovoval souhlas s umístěním sídla v budovách v majetku Statutárního města Karlovy Vary ve správně odboru majetku města, osobám, které tyto prostory neužívají, pouze potřebují korespondenční adresu (formální sídlo), za předpokladu, že jde o osoby založené nebo zřízené Statutárním městem, a to bezúplatně na dobu 5 let;
25. podepisoval smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích Statutárního města Karlovy Vary dle platného ceníku schváleného Radou města Karlovy Vary;
26. zastupoval Statutární město Karlovy Vary v řízeních ve věcech památkové péče, a to zejména řízeních, vedených odborem památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary;

27. podepisoval záměry pronajmout nebytové prostory spravované pověřeným správcem ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary, a to za podmínky, že pověřený správce zprostředkuje nájemce takového nebytového prostoru;
28. podepisoval záměry pronajmout nebytové prostory a pozemky v přímé správě odboru majetku města, nacházející se v bývalém areálu technických služeb „Kattenbeck“, k.ú. Tuhnice, a to za stanovené nájemné:
- ✓ 350 Kč/m2/rok bez DPH – prostory určené pro podnikání (nebytové prostory,
 - ✓ 50 Kč/m2/rok bez DPH – pozemky (manipulační plocha, zajištění parkování nájemců a návštěvníků atd.);
29. podepisoval odstoupení od smlouvy (dohody), výpověď smlouvy, dohody o zrušení smlouvy, či dohody o ukončení platnosti smlouvy (dohody) ve vztahu ke smlouvám (dohodám) dle bodu č. 1 – 29;
30. podepisoval „Potvrzení o výkonu činností ve veřejném zájmu“ požadované Úřadem práce v Karlových Varech, a to v rámci povolení organizování veřejné služby pro sportovní nebo obdobné nevýdělečné spolky, či jiné neziskové právnické osoby, které užívají na základě smluv se Statutárním městem Karlovy Vary movitý a nemovitý majetek Statutárního města Karlovy Vary;
31. podepisoval zveřejňování záměrů budoucího darování podílu na bytových a nebytových jednotkách spravovaných Bytovým družstvem Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Nejdlova 944/16, PSČ 360 17, IČ 26363291, ve výstavbě U Vysílače;
32. podepisoval zveřejňování záměrů prodeje bytových jednotek v budově č.p. 637, 638, 639, 640 a č.p. 641 na pozemcích p.č. 853/4, 853/5, 853/6, 853/7, 853/8 k.ú. Drahovice v ulici Stará Kysibelská, v lokalitě **Pod Rozvodnou** pro nájemce s uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí kupní;
33. podepisoval zveřejňování záměrů prodeje bytových jednotek v budově **náměstí V. Řezáče 646/12 a 647/14** na pozemcích parc. č. 399/4 a parc. č. 399/5 k.ú. Drahovice, pro nájemce s uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí kupní;
34. podepisoval souhlasná prohlášení o shodě a průběhu hranic pozemků sepsaná ověřovatelem geometrického plánu, kterým dochází ke zpřesnění geometrického a polohového určení;
35. podepisoval smlouvy o nájmu bytů v domech s terénní pečovatelskou službou, a to za těchto podmínek:
- a) bude vydán předchozí písemný souhlas odboru sociálních věcí Magistrátu města Karlovy Vary s uzavřením konkrétní nájemní smlouvy, a současně
 - b) bude respektována výše nájemného, která je schválena obecným usnesením Rady Statutárního města Karlovy Vary.

II. aby za zmocnitele po předchozím souhlasu příslušného orgánu Statutárního města Karlovy Vary či projednání příslušným orgánem Statutárního města Karlovy Vary (Zastupitelstvo statutárního města Karlovy Vary nebo Rada statutárního města Karlovy Vary):

1. podepisoval smlouvy o postoupení pohledávky, smlouvy o převzetí dluhu, smlouvy o přistoupení k závazku (dluhu), ručitelská prohlášení, dohody o narovnání, dohody o uznání závazku, dohody o splátkách dluhu, dohody nebo jednostranná prohlášení o vzdání se práva a prominutí pohledávky, nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, pachtovní smlouvy, smlouvy o výpůjčce a pojistné smlouvy;
2. podepisoval záměry prodat, pronajmout, propachtovat vypůjčit, směniti, darovat, vložit do obchodní společnosti, družstva nebo jiné právnické osoby nemovitý majetek za účelem zveřejnění na úřední desce Magistrátu statutárního města Karlovy Vary dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a doložky dle § 41 téhož zákona;
3. podepisoval kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy a budoucí kupní smlouvy, jejichž předmětem bude prodej, či budoucí prodej nemovitých či movitých věcí nebo budoucí převod, včetně jejich součástí a příslušenství, a to vše z vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary nebo do vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary;

4. podepisoval prohlášení dle § 1166 zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku), změny prohlášení, či dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví budovy (v rámci bytového spoluvlastnictví - § 1158 – 1222 občanského zákoníku), kupní smlouvy, darovací smlouvy a směnné smlouvy, jejichž předmětem bude prodej či jiná forma převodu vlastnictví nemovitých věcí, jednotek vymezených ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů a jednotek vzniklých dle zákona č. 89/2012 Sb. oddílu 5 Bytové spoluvlastnictví, včetně jejich součástí a příslušenství, a to vše z vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary nebo nákup či jiná forma nabytí nemovitých věcí, včetně jejich součástí a příslušenství, do vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary;
5. podepisoval smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, smlouvy o zřízení předkupního práva, zástavního práva a smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je Statutární město Karlovy Vary účastníkem, jakož i smlouvy o těchto budoucích smlouvách, toto vše ve vztahu k věcem movitým i nemovitým;
6. podepisoval smlouvy, k jejichž podpisu byl pověřen usnesením rady města;
7. podepisoval dohody o rezervaci na byty a nebytové prostory včetně dohod o zrušení (určené i neurčené k podnikání);
8. podepisoval smlouvy o nájmu bytu;
9. podepisoval smlouvy, které spadají do kompetence odboru – odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy, dohody o zrušení smlouvy, či dohody o ukončení platnosti smlouvy, dohody o postoupení práv a převzetí závazků, smlouvy a dohody o zrušení předkupního práva, to vše ať už zčásti nebo zcela;
10. podepisoval pachtovní smlouvy uzavírané na dobu delší než 30 kalendářních dnů;
11. podepisoval smlouvy o zřízení služebností a reálných břemen a smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebností a reálných věcných břemen.

Tato plná moc nabývá účinnosti 2. března 2021

V Karlových Varech dne 1. března 2021



Andrea Pfeffer Ferklová
Statutární město Karlovy Vary
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
primátorka města Karlovy Vary

Udělené zmocnění v plném rozsahu přijímám.

V Karlových Varech dne 1. března 2021

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy Magistrátu města Karlovy Vary
poř. č. legalizace Kniha II/2021/748
uznal podpis na listině za vlastní
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová

(datum a místo narození žadatele)
Závodu míru 685, Stará Role, Karlovy Vary
(adresa místa trvalého pobytu)
OP číslo _____ (druh a číslo dokladu)
V Karlových Varech dne 01.03.2021
Martina Pilařová
(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)

Ing. Rostislav Matyáš
Ing. Rostislav Matyáš

