
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/MJ/2025/007/uh**

mezi

CETIN a.s.

a

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace kraje**

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená Ludmilou Uhrovou, senior specialistou výstavby sítě – smlouvy, na základě
pověření

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 70932581

DIČ: CZ70932581

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. Pr 287

zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov

číslo účtu: 27-8601490267/0100

datová schránka: k3nk8e7

(dále jen „**Stavebník**“)

(CETIN a Stavebník dále společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- A) Společnost CETIN je podnikatelem dle Zákona o elektronických komunikacích a zajišťuje dle Zákona o elektronických komunikacích výstavbu a provoz sítě elektronických komunikací a je vlastníkem a provozovatelem Vedení a zařízení společnosti CETIN;
- B) Stavba vyvolala Překládku;
- C) Stavebník má zájem a přeje si, aby společnost CETIN zajistila Překládku,

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku a dle ust. § 104 odst. 18 Zákona o elektronických komunikacích tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN znamená cenový a technický návrh provedení Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Faktura znamená daňový doklad nebo zálohový daňový doklad s náležitostmi dle ust. § 435 Občanského zákoníku a s náležitostmi dle příslušných ustanovení ZDPH;

GDPR znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je účinné od 25. května 2018;

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Překládka znamená stavbu v k.ú. Březina u Křtin; Křtiny; Jedovnice spočívající (i) ve změně trasy nebo místa umístění Vedení a zařízení společnosti CETIN, a/nebo (ii) v provedení zvýšené mechanické ochrany Vedení a zařízení společnosti CETIN v jeho stávající trase umístění, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Příprava Překládky znamená přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky znamená předpoklady určené v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK znamená komunikační síť ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. d) Zákona o elektronických komunikacích, tj. síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Stavba znamená stavbu pod označením „II/373 Jedovnice-Křtiny-Březina“.

Stavební připravenost znamená stav Stavby, který stavebně a technicky umožňuje umístění překládané části SEK, zejména jsou dokončeny hrubé terénní úpravy v nové trase Vedení a zařízení společnosti CETIN, vyřezány dřeviny, odstraněny neprovozované inženýrské sítě a jiné další objekty v trase a terén je zarovnan do úrovně konečné nivelity;

Stavební zákon znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;

Vedení a zařízení společnosti CETIN znamená podzemní nebo nadzemní vedení komunikační sítě společnosti CETIN nebo telekomunikační zařízení společnosti CETIN;

Vyjádření o poloze sítě znamená „*Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací a Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací*“ ze dne 6.11.20219 vydané pod č.j. 793280/19, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

Zákon o registru smluv znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon o vyvlastnění znamená zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění;

ZDPH znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon o elektronických komunikacích znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.

- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o poloze sítě vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 18 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC II_373 Jedovnice_Křtiny ú.106 SO405**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu a na nemovitostech určených v CTN.
- 3.2 Předpokladem pro realizaci Překládky je splnění každé z následujících podmínek:
- (a) pro stavbu Překládky je dle příslušných ustanovení Stavebního zákona vydáno povolení, povolení je pravomocné a společnosti CETIN bylo takové pravomocné povolení, včetně jeho grafické a dokladové části, předáno;
 - (b) ve prospěch společnosti CETIN je zajištěno právo užívat nemovitosti dotčené Překládkou tak, že mezi společnostmi CETIN a každým vlastníkem každé nemovitosti dotčené v souvislosti s Překládkou je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle ust. § 104 odst. 3 Zákona o elektronických komunikacích nebo vzniklo společnosti CETIN oprávnění k užívání cizích nemovitostí dle ust. § 104a nebo je ve prospěch společnosti CETIN právo užívat nemovitosti dotčené Překládkou dle Zákona o vyvlastnění vyvlastněno.
- 3.3 Společnost CETIN nemá povinnost (i) zahájit provedení Překládky dříve, než nastaly Předpoklady pro realizaci Překládky a (ii) provést Překládku, nejsou-li splněny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 Společnost CETIN se zavazuje
- (a) před realizací Překládky:
 - (i) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
 - (b) po realizaci Překládky:
 - (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací

skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.

- (ii) geodetické zaměření nové trasy překládaných vedení elektronicky ve formátu PDF, a současně uvedené zaslat kontaktní osobě Stavebníka (viz čl. 8 – ve věcech technických);
- (iii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iv) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník je povinen před realizací Překládky:

- (i) plnit podmínky určené Vyjádřením o poloze sítě;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN Stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Práva a povinnosti ze společného povolení vydaného Městským úřadem Blansko, odbor stavební úřad – společné povolení stavby II/373 Jedovnice-Křtiny-Březina, mosty, III/37445: SO 104 II/373 Křtiny, průtah, SO 105 II/373 Křtiny-Březina, extravilán, SO 106 III/37445 Křtiny, průtah, SO 404 Ochrana kabelů CETIN, úsek SO 104, SO 405 Ochrana kabelů CETIN úsek SO 106 č.j. SÚ SH SR 3/2025-MBK 16369/2025/Paze dne 9.4.2025, pravomocného dne 20.5.2025, (dále jen „**Rozhodnutí**“), které je Přílohou č. 2 Smlouvy, a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí výslovně uvedeny, svědčí ode dne právní moci Rozhodnutí společnosti CETIN.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední ze všech následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 18 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

- 4.6 Jakákoliv lhůta určená společností CETIN Smlouvou k realizaci Překládky se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi odesláno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty určenou v odst. 8.2 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ust. § 104 odst. 18 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **321.337,- Kč** (slovy: tři sta dvacet jedna tisíc tři sta třicet sedm korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě CTN. Tyto náklady budou předem oznámeny Stavebníkovi. Oznámení se nevztahuje na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti, pokud jsou uzavírány třístranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy a kde je Stavebník třetí smluvní stranou, event. vedlejším účastníkem takové smlouvy a nebo jsou uzavírány smlouvy se zřizovatelem Stavebníka, tj. Jihomoravským krajem.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,

- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
 - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.
- 5.5 Výše nákladů na Překládku stanovených na základě CTN se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů. Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **4.154,- Kč** (slovy: čtyři tisíce jedno sto padesát čtyři korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od uzavření Smlouvy;
 - (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na elektronickou adresu: [REDACTED]
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Ludmila Uhrová
funkce: senior specialita výstavby sítě – smlouvy
e-mail: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: specialita výstavby sítě – smlouvy
e-mail: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: projektový koordinátor
e-mail: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Bc. Roman Hanák
funkce: ředitel
e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: vedoucí investičního úseku oblasti Sever
e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

- 8.3 Kontaktní osobu má Smluvní strana právo kdykoli změnit, a to písemným oznámením, doručeným druhé Smluvní straně. Změna je účinná doručením druhé Smluvní straně, ledaže Smluvní strana v oznámení uvedla pozdější datum účinnosti změny. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany ujednávají, že je-li v téže věci určeno více kontaktních osob, jedná každá samostatně, ledaže je Smlouvou určeno jinak.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Smlouvu lze zrušit:

- (a) písemnou dohodou Smluvních stran;
- (b) odstoupením z důvodů a za podmínek stanovených Smlouvou.

9.2 Společnost CETIN má právo, aniž by tím omezila jakékoliv své jiné právo nebo možnost nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy s účinky ex nunc:

- (a) je-li Stavebník v prodlení se splněním kterékoliv povinnosti dle Smlouvy a takové prodlení trvá déle než šedesát (60) Dnů,

(b) je-li Stavebník v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy, a toto prodlení trvá déle než třicet (30) Dnů.

Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení určeno pozdější datum jeho účinnosti.

- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN od Smlouvy dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Pokud Smluvní strany ujednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů určených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po pozbytí účinnosti Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ust. § 548 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva pozbude účinnosti dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva.
- 10.3 Pozbude-li Smlouva účinnosti rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy. Stavebník souhlasí s tím, že společnost CETIN provede na náklad Stavebníka veškeré nezbytné práce, které zajistí funkčnost a ochranu stavbou či dosavadní činností dotčené části SEK a dále veškeré činnosti a právní jednání, která jsou nezbytná k zajištění souladnosti umístění SEK s veřejnými a soukromými oprávněními společnosti CETIN k SEK. Náklady dle předchozí věty uhradí Stavebník společnosti CETIN do třiceti (30) dnů od vystavení Faktury.
- 10.4 Pozbytím účinnosti Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti okamžikem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a Zákona o elektronických komunikacích. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
- (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
- (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a, jedná-li se o právní jednání doručované společnosti CETIN, současně na e-mailovou adresu [REDACTED]

- 12.4 Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nad rámec ustanovení Smlouvy nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.5 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na též dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny kontaktních osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.
- 12.6 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení Občanského zákoníku:
- (a) § 557;
 - (b) § 1767 odst. 2;
 - (c) § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3;
 - (d) § 1743; a
 - (e) § 2002 a § 2003.
- 12.7 Smluvní strany na sebe v souladu s ust. § 1865 odst. 2 Občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.8 S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku, zejména ust. § 1881 a § 1895 Občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoliv svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.9 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a jejími přílohami, převládá text Smlouvy.

12.10 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.11 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv delikt ní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.12 Smlouva je vyhotovena elektronicky.

12.13 Stavebník potvrzuje, že ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení, ve znění pozdějších předpisů, byly splněny veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy, které jsou nezbytné k platnému uzavření Smlouvy.

12.14 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Rozhodnutí

CETIN:


V Brně



za **CETIN a.s.**
Ludmila Uhrová
senior specialista výstavby sítě – smlouvy
Překládky, smlouvy VFS
na základě pověření

Stavebník:

V Brně



za **Správu a údržbu silnic
Jihomoravského
kraje, příspěvkovou organizaci kraje**
Bc. Roman Hanák
ředitel

CETIN a.s.*Technická zpráva**INVESTIČNÍ AKCE**Kategorie**Podkategorie**Číslo SAP**Číslo interní* 20725/20/0002*Název***VPIC II_373 Jedovnice_Křtiny ú.106 SO405****Budoucí uživatel**

GMO-BOJI

Manažer/KPO

Zpracoval

Vedoucí

Manažer

Schváleno

Obsah:

1 Souhrnná zpráva

- 1.1 Základní údaje
- 1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

- 2.1 Vstupní podklady
- 2.2 Navrhované řešení
- 2.3 Popis tras
- 2.4 Použitá technologie
- 2.5 Použité předpisy
- 2.6 Koordinace
- 2.7 Ostatní

3 Podmiňující a související stavby

4 Vyjádření a záznamy

5 Přílohy

1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

Název:	VPIC II_373 Jedovnice_Křtiny ú.106 SO405
Kategorie:	
Podkategorie:	
Typ investice:	Vynucená překládka s inženýringem CAPEX
Důvod 1:	Bez určení
Číslo interní:	20725/20/0002
Prvek SPP:	
ABC:	C
HOST:	
ATÚ:	VÚJ - Křtiny-RSU

Kapacitní údaje

100800_Délka HDPE trubek pro OK	0 km
100200_Délka metalických kabelů	0.033 km
100700_Délka nadzemní tratě	0 km
100100_Délka párů v metalických kabelech	0.660 km
100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů	0.115 km
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.	0 pár
100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích	0 pár
100900_Počet bytových domů	0 BD
101100_Počet bytových jednotek v bytových domech	0 bj
100500_Počet rodinných domů	0 RD
100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech	0 bj
nástavba skříně SIS 2, 3 pro rDSLAM Micos	0 ks
Skříň SIS 900-A s nást. rDSLAM HD 180	0 ks
Skříň SIS 900 B HD180	0 ks
Skříň SIS 900 C HD180	0 ks
Skříň SIS 900 D HD180	0 ks
Sloupek nn měření pro DSLAM 350 vč. zákl.	0 ks
Nástavba Micos rDSLAM pod omítku	0 ks
Skříň mDSLAM 450 HD180 s ventilátorem	0 ks
Nástavba Micos rDSLAM	0 ks
Skříň SIS 1350 D HD 180	0 ks
Délka HDPE trubek pro OK	0 km
Sloupek rozdělovací ODF rDSLAM hl.240	0 ks
Sloupek rozdělovací ODF rDSLAM hl.350	0 ks
Sloupek nn měř.DSLAM240 s rozvad.vč.zák.	0 ks
Sloupek nn měř.DSLAM350 s rozvad.vč.zák.	0 ks
Sestava 900D + měření vč. základny	0 ks
Sestava mDSLAM 450 + měření vč. základny	0 ks

1.2 Účel stavby:

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Požadavek IPMS int.č. 20725/20/0002 na zpracování CTN: VPIC II_373 Jedovnice_Křtiny ú. 106 SO405
--

2.2 Navrhované řešení:

Z důvodu realizace dopravní stavby II/373 Jedovnice - Křtiny - Březina mosty 373-014, 015, 016 a 37445-9, dojde k přeložení stávající SEK spol. CETIN. Překládkou dotčená místa jsou v obci Křtiny naproti RD č. p. 52 a RD č. p. 19. Jedná se o zemní kabely typu TCEKE 70P 0,5 a TCEKE 15P 0,5.

Překládka SEK naproti RD č. p. 52:

Jedná se o stranovou překládku kabelu TCEKE 70P 0,5 v délce cca 33m. Kabel bude stranově přeložen z místa rekonstruované komunikace. Překládka je navržena jako stranová, tzn. bez přerušení provozu s využitím stávajícího kabelu.

Překládka SEK naproti RD č. p. 19:

Na začátku překládky (stávající dělicí spojka SO1) a konci překládky bude kabel přerušen. Pomocí kabelových spojek XAGA se naspojkuje na nový tendrovaný kabel typu PFLE 10XN0,6. Kabel bude přeložen do nové trasy _ mimo rekonstruovanou komunikaci.

Stávající chránička pod asfaltovou komunikací bude prodloužena pomocí chráničky PE 110mm, která bude vyvedena mimo komunikaci.

Prodloužení stávající chráničky musí být plynulé, tak aby byla zachována její prostupnost.

Nebude-li možné prodloužit stávající chráničku, bude proveden překop asfaltové komunikace s novou celistvou chráničkou.

Konec překládky SEK v tomto případě bude v rozvaděči KRTN53 (v rozpočtu stavby je počítáno s touto variantou).

U RD č. p. 169 bude provedena úprava stávající SEK. V případě potřeby bude SEK uložena mimo nové obruby.

Kabelové spojky a konce chráničky budou opatřeny detekčními markery miniBall.

Měření:

Před provedením překládky bude na MK provedeno kontrolní stejnosměrné měření vybraných párů (cca 10%).

Po provedení překládky bude provedeno standardní měření na celém profilu nových kabelů.

2.3 Popis tras

viz. přiložené podklady

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Minimarker Ball

XAGA

PFLE 0,6

PE

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část I.)

TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část II.)

TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část III.)

TA 10 (I.-III.) - Výstavba nadzemních sítí

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 334050 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

Výkop, polohy a obsazení chráničky je v souladu s ČSN 73 6005

2.6 Koordinace:

_____ zástupce investora

_____ zpracovatel CTN

2.7 Ostatní:

PD: NE

ÚR: Stavební titul zajistí stavebník

VBŘ: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

GP: ANO _ pouze nové trasy SEK, zakresleno v KM


GEO zaměření: ANO _ pouze nové trasy SEK, zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom
GEO vytyčení hranic pozemků, vč. nové trasy SEK: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom
SoUZ: NE
PEW: ANO

RZ je povinný oznámit PC a pracovníkovi provozní složky spol. CETIN časové období realizace stavby, termíny provedení záhozů a termín závěrečných měření.

3. Podmiňující, související a navazující stavby:

4. Vyjádření a záznamy

5. Přílohy



7/1


666/1

č.p. 52

557



4/1



666/1

215/2



563




567

570


Stávající chránička pod asfaltovou komunikací bude prodloužena pomocí chráničky PE 110mm, která bude vyvedena mimo komunikaci. Prodloužení stávající chráničky musí být plynulé, tak aby byla zachována její prostupnost.

Nebude-li možné prodloužit stávající chráničku, bude proveden překop asfaltové komunikace s novou celistvou chráničkou. Konec překládky SEK v tomto případě bude v rozvaděči KRTN53 (v rozpočtu stavby je počítáno s touto variantou).



LEGENDA:

- stávající trasa SEK
- nová trasa SEK
- rušená trasa SEK
- - - rozpočtovaná varianta



Legenda obrýsý, hranice:

- 1234/5 Zákres díle katastrální mapy
- Slučky parcel
- Stávající políhopsis
- Stávající budovy
- Stávající oplocení
- Rušené oplocení
- Nové oplocení
- Navrhovaný políhopsis
- Navrhované VDZ
- Ochrana obojživelníků
- Nová svodidla
- Koordinace s PD "Průtah"

Legenda stávajících inženýrských sítí:

- Kanalizační stoka
- Vodovod
- Vodovod - neprovozovaný
- Sílové vedení NN
- Sílové vedení VN
- Sdělovací vedení - SEK
- Sdělovací vedení - SEK - podzemní
- Plynovod NTL
- Plynovod STL
- Chráničky IS

Legenda ploch:

- VOZOVKA - Povrch - asfaltový beton
- STŘEDOVÉ PRSTENCE - Povrch - kamenná dlažba
- NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV - Povrch - dosypání frézovaným mat
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - Povrch - recyklat/štěrk
- CHODNÍKY PRO PĚŠÍ - Povrch - betonová dlažba
- HMATOVÉ ÚPRAVY - Povrch - reliéfní dlažba, červený odstín
- BUS zastávky - Povrch - kamenná dlažba
- KONTRASTNÍ PÁS NÁSTUPIŠTĚ BUS - Povrch - betonová dlažba
- ZELEŇ - doplnění ornice + osetí travním semenem
- SVAHY V NÁSYPY
- SVAHY VE VÝKOPU

Legenda značek:

- ↑ Svislé DZ - zachované
- Poklopy revizních šachet
- Stávající uliční vpusti
- Rušené uliční vpusti
- Nové uliční vpusti
- Stávající stožáry VO
- Rušené stožáry VO
- Nové stožáry VO
- Nasvícení přechodů pro chodce

POZNÁMKY:

- Veškeré rozměry ověřit na místě!!
- Jakékoli nesrovnalosti konzultovat s projektantem!!
- Zákres inženýrských sítí je pouze orientační, před zahájením stavby je potřeba sítě vytyčit a ověřit sondami!!
- TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ K PROVEDENÍ STAVBY!!

- SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B. p. v.

Investor:  **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje**
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval

stavba: **II/373 Jedovnice – Křtiny – Březina, mosty 373-014,015,016 a 37445-9**

část PD: C. SITUAČNÍ VÝKRESY

obsah: **Koordináční situace - SO 106, 109 - km 0,000 - 0,200**

název dig.souboru: datum revize: číslo revize:

 **KAP atelier**
KAP atelier s.r.o.
Paušlová 207/116, 650 00 Praha 5
tel.: +420 241 400 000
e-mail: info@kapatelier.cz

formát	4x A4
číslo zakázky	16169
stupeň dokumentace	DÚR/DSP
datum	aktualizace 07/2018
měřítko	1:500
číslo výkresu	C.
	C.17

výtisk číslo:

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	666/1
Obec:	Křtiny [581828]
Katastrální území:	Křtiny [676730]
Číslo LV:	259
Výměra [m ²]:	1472
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 60200 Brno	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 60200 Brno	

Specifikace nákladů dle CTN_VPIC II_373 Jedovnice_Křtiny ú.106 SO405

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: ▣ VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. ▣ 2025.01

Položková 2025.01

Název stavby: 16010-058043_VPIC II_373 Jedovnice_Křtiny ú.106 SO405-CTN

Číslo SPP prvku: 16010-058043

Zhotovitel PD: [REDACTED] Vegacom a.s.

KPO: JMO

HOST: Blansko

VUJ: Křtiny

Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE	193 663,29 Kč
MONTÁŽ	74 251,63 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	14 441,39 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	4 154,02 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	24 584,65 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	896,96 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovar	9 344,85 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazo	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 321 336,79 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	297 521,50 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	23 815,29 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	9.00 m	269,91 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	18.00 m	13 782,06 Kč
955578 S		Rýha v chodníku rozšíření o10cm	16.00 m	3 539,52 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	37.00 m	19 871,96 Kč
954958 S		Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	10.00 m	1 450,30 Kč
955570 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	55.00 m	144 991,55 Kč
954956 S		Rýha vjezd kostky 35/70-90	5.00 m	7 079,05 Kč
955054 S		Vytyčení trasy podél silnice,železnice	115.00 m	1 936,60 Kč
954971 S		Znovuosazení obrubníků záhonových beto	2.00 m	405,58 Kč
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	2.00 ks	336,76 Kč
MONTÁŽ				
955030 S		Demontáž úložných kabelů do 50 XN	33.00 m	1 030,26 Kč
955029 S		Demontáž úložných kabelů do15 XN	32.00 m	833,92 Kč

952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- prvn	4.00 ks	904,56 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - dalš	28.00 ks	1 462,72 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřl	9.00 ks	313,11 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřl	1.00 ks	121,80 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřk	1.00 ks	226,14 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	10.00 ks	347,90 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	10.00 ks	435,10 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	43050.00 J	43 050,00 Kč
rozpočtová rezerva			
955282 S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	1.00 ks	2 433,42 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	1.00 ks	1 651,78 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	65.00 m	1 933,75 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	33.00 m	1 208,79 Kč
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	10.00 ks	347,90 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	1.00 ks	503,90 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	7127.85 JV	7 127,85 Kč
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	1 551,00 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	7 166,30 Kč
955066 S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	1.00 ks	1 147,89 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	10.00 ks	244,60 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	1.00 ks	208,94 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě	6826.50 JV	6 826,50 Kč
GEO vytyčení			
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	7 614,89 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	4 154,02 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100	1.00 ks	4 923,38 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného bř	12200.00 J	12 200,00 Kč
náhrada za VBř odhadovaná			
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob			
jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení			
služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	3 231,05 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemen	1.00 ks	4 230,22 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
955204 S	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	1.00 ks	239,66 Kč
955205 S	Zrušení převodu v rozvaděči - další pár	5.00 ks	215,70 Kč
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	1.00 ks	260,55 Kč
955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další p	3.00 ks	181,05 Kč
Limitka materiálu			
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	55.00 ks	2 505,80 Kč

303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	123.00 m	515,37 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	60.00 m	287,40 Kč
300118 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6	33.00 m	2 260,17 Kč
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	3.00 ks	798,99 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P	4.00 ks	107,92 Kč
320312 S	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/1	1.00 ks	168,98 Kč
312863 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLE	1.00 ks	598,63 Kč
312889 S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FI	1.00 ks	834,48 Kč
303501 S	Spojka plastová 110/94 mm	1.00 ks	44,61 Kč
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	2.00 ks	1 108,56 Kč
303222 S	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L	1.00 ks	96,74 Kč
315502 S	Vodič sděl. nf U 2x0,5	5.00 m	17,20 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
304267 S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm čerr	3.00 ks	0,00 Kč

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO

odbor stavební úřad


oddělení silničního hospodářství

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3
Veveří
602 00 Brno 2

Sp. zn.: SMBK-60797/2023-SÚ/Pa
Čj.: SÚ SH SR 3/2025-MBK 16369/2025/Pa

Vyřizuje: 
Tel.: 
E-mail: 
IDDS: ecmb355

Datum: 09.04.2025

SPOLEČNÉ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Dne 30.11.2023 podal Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2, který zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Sever, IČO 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2, žádost o vydání společného povolení stavby: **II/373 Jedovnice-Křtiny-Březina, mosty, III/37445: SO 104 II/373 Křtiny, průtah, SO 105 II/373 Křtiny-Březina, extravilán, SO 106 III/37445 Křtiny, průtah, SO 108 chodníky, Křtiny II/373, SO 109 chodníky, Křtiny III/37445, SO 110 Vjezdová brány, Křtiny, SO 111 Vjezdová brána, Březina, SO 201 Most ev.č. 37445-9, SO 203 Most ev.č. 373-015, SO 204 Most ev.č. 373-016, SO 205 Opěrná zeď, Křtiny, SO 206 Sanace stěny, SO 303 Oprava vodovodu, Křtiny, SO 305 Odvodnění silnice II/373, Křtiny, SO 306 Odvodnění silnice III/37445, Křtiny, SO 307 Kanalizace, Křtiny, SO 402 Veřejné osvětlení, Křtiny, SO 404 Ochrana kabelů CETIN, úsek SO 104, SO 405 Ochrana kabelů CETIN, úsek SO 106, SO 406 Ochrana vedení NN, úsek SO 104, SO 407 Osvětlení vjezdové brány, Křtiny, SO 408 Osvětlení vjezdové brány, Březina na pozemcích parc. č. 249/2 (orná půda), parc. č. 249/3 (orná půda), parc. č. 249/10 (orná půda), parc. č. 249/15 (orná půda), parc. č. 313/1 (orná půda), parc. č. 313/8 (orná půda), parc. č. 313/9 (orná půda), parc. č. 313/10 (orná půda), parc. č. 313/16 (ostatní plocha), parc. č. 313/55 (orná půda), parc. č. 313/194 (ostatní plocha), parc. č. 313/202 (orná půda), parc. č. 313/203 (orná půda), parc. č. 313/204 (orná půda), parc. č. 313/205 (orná půda), parc. č. 313/206 (orná půda), parc. č. 313/207 (orná půda), parc. č. 313/209 (orná půda), parc. č. 317/1 (ostatní plocha), parc. č. 318/1 (orná půda), parc. č. 318/2 (orná půda), parc. č. 319 (ostatní plocha), parc. č. 320/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Březina u Křtin, a pozemcích parc. č. 1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3 (ostatní plocha), parc. č. 7/1 (ostatní plocha), parc. č. 53 (zahrada), parc. č. 59 (zahrada), parc. č. 70/4 (trvalý travní porost), parc. č. 73/1 (zahrada), parc. č. 75 (trvalý travní porost), parc. č. 77 (ostatní plocha), parc. č. 79 (ostatní plocha), parc. č. 123 (ostatní plocha), parc. č. 171 (ostatní plocha), parc. č. 181 (zahrada), parc. č. 186 (zahrada), parc. č. 187 (ostatní plocha), parc. č. 192 (ostatní plocha), parc. č. 193/1 (trvalý travní porost), parc. č. 193/2 (trvalý travní porost), parc. č. 195 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 196/1 (trvalý travní porost), parc. č. 196/3 (trvalý travní porost), parc. č. 201 (zahrada), parc. č. 207 (ostatní plocha), parc. č. 215/1 (vodní plocha), parc. č. 243 (ostatní plocha), parc. č. 257/1 (ostatní plocha), parc. č. 346/1 (ostatní plocha), parc. č. 358 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 359/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 404 (ostatní plocha), parc. č. 409 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 415 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 419/1 (ostatní plocha), parc. č. 468 (ostatní plocha), parc. č. 470/1 (ostatní plocha), parc. č. 470/2 (ostatní plocha),**

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO

odbor stavební úřad


oddělení silničního hospodářství

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3
Veveří
602 00 Brno 2

Sp. zn.: SMBK-60797/2023-SÚ/Pa
Čj.: SÚ SH SR 3/2025-MBK 16369/2025/Pa

Vyřizuje: 
Tel.: 
E-mail: 
IDDS: ecmb355

Datum: 09.04.2025

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Dne 30.11.2023 podal Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2, který zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Sever, IČO 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2, žádost o vydání společného povolení stavby: **II/373 Jedovnice-Křtiny-Březina, mosty, III/37445: SO 104 II/373 Křtiny, průtah, SO 105 II/373 Křtiny-Březina, extravilán, SO 106 III/37445 Křtiny, průtah, SO 108 chodníky, Křtiny II/373, SO 109 chodníky, Křtiny III/37445, SO 110 Vjezdová brány, Křtiny, SO 111 Vjezdová brána, Březina, SO 201 Most ev.č. 37445-9, SO 203 Most ev.č. 373-015, SO 204 Most ev.č. 373-016, SO 205 Opěrná zeď, Křtiny, SO 206 Sanace stěny, SO 303 Oprava vodovodu, Křtiny, SO 305 Odvodnění silnice II/373, Křtiny, SO 306 Odvodnění silnice III/37445, Křtiny, SO 307 Kanalizace, Křtiny, SO 402 Veřejné osvětlení, Křtiny, SO 404 Ochrana kabelů CETIN, úsek SO 104, SO 405 Ochrana kabelů CETIN, úsek SO 106, SO 406 Ochrana vedení NN, úsek SO 104, SO 407 Osvětlení vjezdové brány, Křtiny, SO 408 Osvětlení vjezdové brány, Březina** na pozemcích parc. č. 249/2 (orná půda), parc. č. 249/3 (orná půda), parc. č. 249/10 (orná půda), parc. č. 249/15 (orná půda), parc. č. 313/1 (orná půda), parc. č. 313/8 (orná půda), parc. č. 313/9 (orná půda), parc. č. 313/10 (orná půda), parc. č. 313/16 (ostatní plocha), parc. č. 313/55 (orná půda), parc. č. 313/194 (ostatní plocha), parc. č. 313/202 (orná půda), parc. č. 313/203 (orná půda), parc. č. 313/204 (orná půda), parc. č. 313/205 (orná půda), parc. č. 313/206 (orná půda), parc. č. 313/207 (orná půda), parc. č. 313/209 (orná půda), parc. č. 317/1 (ostatní plocha), parc. č. 318/1 (orná půda), parc. č. 318/2 (orná půda), parc. č. 319 (ostatní plocha), parc. č. 320/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Březina u Křtin, a pozemcích parc. č. 1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3 (ostatní plocha), parc. č. 7/1 (ostatní plocha), parc. č. 53 (zahrada), parc. č. 59 (zahrada), parc. č. 70/4 (trvalý travní porost), parc. č. 73/1 (zahrada), parc. č. 75 (trvalý travní porost), parc. č. 77 (ostatní plocha), parc. č. 79 (ostatní plocha), parc. č. 123 (ostatní plocha), parc. č. 171 (ostatní plocha), parc. č. 181 (zahrada), parc. č. 186 (zahrada), parc. č. 187 (ostatní plocha), parc. č. 192 (ostatní plocha), parc. č. 193/1 (trvalý travní porost), parc. č. 193/2 (trvalý travní porost), parc. č. 195 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 196/1 (trvalý travní porost), parc. č. 196/3 (trvalý travní porost), parc. č. 201 (zahrada), parc. č. 207 (ostatní plocha), parc. č. 215/1 (vodní plocha), parc. č. 243 (ostatní plocha), parc. č. 257/1 (ostatní plocha), parc. č. 346/1 (ostatní plocha), parc. č. 358 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 359/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 404 (ostatní plocha), parc. č. 409 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 415 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 419/1 (ostatní plocha), parc. č. 468 (ostatní plocha), parc. č. 470/1 (ostatní plocha), parc. č. 470/2 (ostatní plocha),

parc. č. 476/1 (zahrada), parc. č. 476/3 (zahrada), parc. č. 476/4 (zahrada), parc. č. 477 (zahrada), parc. č. 478/1 (ostatní plocha), parc. č. 478/2 (ostatní plocha), parc. č. 479 (vodní plocha), parc. č. 483/3 (zahrada), parc. č. 483/4 (zahrada), parc. č. 486 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 488 (ostatní plocha), parc. č. 491 (zahrada), parc. č. 494 (zahrada), parc. č. 506 (zahrada), parc. č. 507 (ostatní plocha), parc. č. 510 (zahrada), parc. č. 511 (zahrada), parc. č. 535 (trvalý travní porost), parc. č. 536 (ostatní plocha), parc. č. 538/1 (trvalý travní porost), parc. č. 539 (trvalý travní porost), parc. č. 540 (ostatní plocha), parc. č. 541/1 (trvalý travní porost), parc. č. 541/3 (trvalý travní porost), parc. č. 542 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 545/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 546 (orná půda), parc. č. 547/1 (zahrada), parc. č. 549 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 555 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 556/1 (ostatní plocha), parc. č. 556/3 (ostatní plocha), parc. č. 556/4 (ostatní plocha), parc. č. 557 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 558 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 559/1 (ostatní plocha), parc. č. 563 (zahrada), parc. č. 646/1 (ostatní plocha), parc. č. 664/1 (ostatní plocha), parc. č. 665 (ostatní plocha), parc. č. 666/1 (ostatní plocha), parc. č. 666/3 (ostatní plocha), parc. č. 676/1 (trvalý travní porost), parc. č. 676/2 (trvalý travní porost), parc. č. 988 (trvalý travní porost), parc. č. 990/1 (trvalý travní porost), parc. č. 991 (trvalý travní porost), parc. č. 1112/1 (lesní pozemek), parc. č. 1113 (ostatní plocha), parc. č. 1118 (lesní pozemek), parc. č. 1136 (ostatní plocha) v katastrálním území Křtiny.


Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., zákon stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“) v návaznosti na ustanovení § 330 odst. 1 a § 334a odst. 3 stavebního zákona přezkoumal podle § 94o zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. 416/2009 Sb., Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále též „liniový zákon“) podanou žádost.

Na základě tohoto přezkoumání rozhodl takto:

Podle § 94p starého stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydává pro výše uvedenou stavbu

společné povolení.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní řád“) je Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2,



Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Je navržena rekonstrukce stávající silnice II/373 v úseku Jedovnice-Křtiny-Březina. Silnice je řešena v intravilánu obce Křtiny, a dále extravilánový úsek Křtiny-Březina. Dále bude součástí stavby také úprava silnice III/37445 od křižovatky se silnicí II/373 po křižovatku se silnicí III/37446. Nově budou provedeny komunikace pro pěší, oprava mostů, vjezdové brány, veřejné osvětlení. Součástí jsou také navazující stavby opěrných stěn a úprava inženýrských sítí.

SO 104 II/373 Křtiny, průtah: předmětem řešení objektu SO 104 je průtah městysem Křtiny. Začátek tohoto úseku, přestože se nachází v obci, má spíše extravilánový charakter. Hned na začátku úseku je navrženo nové násypové těleso tak, aby bylo možné osadit ocelové svodidlo (plynule navazuje z SO 103). Charakter rekonstrukce bude totožný jako v extravilánových úsecích. V blízkosti místa křížení s místní komunikací (z obytného souboru) budou v jízdním pruhu vyznačeny 2 autobusové zastávky, s čím souvisí nové vybudování chodníku z nástupiště a místo pro přecházení - chodníky budou součástí objektu SO 108. V místech, kde je vozovka lemována stávajícími chodníky, bude rekonstrukce ukončena na stávající hraně asfaltu - do chodníků bude zasahováno je v nejnutnějším rozsahu - max. dojde k předláždění stávajícího povrchu. V km 0,727 bude vybudováno nové místo pro přecházení (viz. SO 108), v tomto místě bude provedeno zúžení vozovky, pomocí betonových obrub. Za křižovatkou se silnicí III/37445 se v současné době nachází přechod pro chodce s délkou cca 10,6 m. S ohledem na zachování průběžných chodníků a průběhu obrub, byl navržen střední dělicí ostrůvek, který zajistí bezpečné přecházení. Délka ostrůvku, včetně zaoblení, činí 8,5 m. Šíře je 2,25 m. Základní šíře jízdních pruhů 3,50 m s rozšířením ve směrovém oblouku. Šíře přechodu je uvažována 4,0 m. Za řešeným přechodem se nachází stávající autobusová zastávka. Její řešení bude zachováno, zastávka bude dále vyznačena v jízdním pruhu pomocí VZD, pouze se upraví nástupiště - řešeno v rámci SO 108. U penzionu, kde se v současné době vozovka zužuje mezi stávající zástavbou, bylo nutné přizpůsobit šíři vozovky stávajícímu stavu. Šířka jízdního pruhu zde činí 2,75 m + 0,25 m vodící proužek. Jedná se stávající stav, který bude zachován. Následující zastávka v km cca 1,170 bude osazena do BUS zálivu. Samotný BUS záliv je navržen s délkou nástupní hrany 13 m. Nástupní hrana bude lemována kaselským obrubníkem. Délka vyřazovacího úseku je 10,0 m, zařazovacího 5,0 m. Vybudováním zálivu souvisí nových chodník z nástupiště a nové místo pro přecházení. V rámci tohoto objektu bude řešena demontáž a montáž nového přístřešku. Opět řešeno v rámci SO 108. V km cca 1,305 se v nově uvažovaném zářezu nachází stávající stožár nadzemního vedení NN. Tento stožár bude nově lemován betonovou palisádou, která vyrovná výškový rozdíl. Úsek je ukončen před nově navrženou vjezdovou bránou na hranici obce. V rámci rekonstrukce komunikace budou provedena i napojení stávajících chodníků a sjezdů od objektů a dále pak napojení na stávající odstavňové plochy a místní komunikace. Od křižovatky se silnicí III/37445) bude úsek s povrchem z tzv. „tichého asfaltu“ (např. ACO 11 5, s CRmB). Konkrétně se jedná o úsek SO 104, km 0,815-1,975; intravilán městyse Křtiny. Celková délka úseku tak činí 260 m -

viz situace 50 104. V rámci rekonstrukce komunikace bude provedena sanace stávající stěny v km 0,880- řešeno v rámci SO 206. Odvod dešťové vody ze zpevněných ploch bude řešen příčným a podélným spádem do stávajících uličních vpustí, které budou posunuty dle nové situace a napojeny na kanalizaci. Viz SO 305. Řešené přechody pro chodce a místa pro přecházení budou nově nasvícena pomocí veřejného osvětlení - řešeno v SO 402. Stávající sdělovací vedení bude v krátkých úsecích přesunuto mimo vozovku, či úpravu svahu - SO 404. V řešeném úseku komunikace je dále řešen most ev. č. 373-015, který bude rekonstruován - SO 203. Součástí návrhu nového stavu je i vodorovné a svislé dopravní značení.

SO 105 II/373 Křtiny-Březina, extravilán: Objekt řeší silnici II/373 v extravilánovém úseku konec městyse Křtiny - začátek obce Březina. Návrh řeší rozšíření stávající silnice II/373 mezi obcemi Křtiny a Březina. Dojde k odfrézování stávajících tří vrstev živice, rozšíření komunikace a následně položení nových vrstev asfaltu. Celková šířka komunikace je nově navržena na 6,5 m, jízdní pruhy pak budou mít šířku 3,0 m + vodící proužky 0,25 m. Kryt vozovky bude živичný. Po jedné straně komunikace bude proveden pás přídlažby o š. 0,5 m z kamenné kostky a lemováním obrubníkem. Na okrajích vozovky budou pod úrovní pláně vytvořeny podélné drenáže. Nově navržené podélné a příčné sklony kopírují stávající výškovou úroveň vozovky. V rámci rekonstrukce bude opraven stávající propustek. Dále se pak provedou úpravy okolního terénu a případné vysvahování. Součástí návrhu nového stavu je i vodorovné a svislé dopravní značení, včetně umístění směrových sloupků a svodidel. Odvod dešťové vody ze zpevněných ploch budou řešeny příčným spádem do okolní zeleně. Na začátku úseku SO 105 je dále řešena nová vjezdová brána Křtiny SO 110 (km 0+0,05800), na konci úseku pak také nová vjezdová brána Březina SO 111 (km 0+7,9000-0,8826). Součástí návrhu vjezdových bran je i nové veřejné osvětlení. To je řešeno pro každou bránu samostatně v dalších SO a to SO 407 a 408. Pod řešeným úsekem komunikace se nachází stávající most ev. č. 373-O 16, ten bude zrekonstruován.

SO 106 III/37445 Křtiny, průtah: Předmětem je silnice III/37445 od křižovatky s II/373 Po konec městyse. Úsek začíná ve stávající křižovatce se silnicí II/373, kde bude stávající přechod pro chodce nahrazen novým místem pro přecházení, které bude v rámci SO 402 nasvíceno. Trasa je vlevo lemována stávajícím chodníkem pro pěší se sjezdy, který bude rekonstruován - SO 109. V rámci navržených prací dojde k částečnému posunu betonové obruby, proto bude chodník částečně rozšířen a porušená část opravena. Vpravo dojde také k malému posunu betonové obruby. Na začátku úseku se nacházejí zpevněné plochy pro pěší a ostrůvky s nízkou zelení, budou plynule napojeny v rámci SO 109. Podobně prostor mezi kamennou stěnou chrámu a novou obrubou bude řešen novou kamennou dlažbou - SO 109. Vozovka bude šířkově upravena dle kategorie S 7,5 (50) a bude upnuta do betonových obrub nebo bude s nezpevněnou krajnicí. Šířka vozovky bude na začátku úseku 7,0 m, dále pak 6,5 m + potřebné rozšíření v oblouku. Betonové silniční obrubníky budou osazeny s nášlapem 120 mm, u sjezdů a místa pro přecházení 20 mm. Napojení na navazující komunikace, sjezd na pozemek p.č. 516 a sjezd na pozemek p.č. 662 bude podobně jako vozovka s asfaltovým krytem. Ostatní sjezdy a napojení na odstavné plochy budou provedeny z frézovaného materiálu. Nezpevněná krajnice bude vysypána frézovanou drtí. V návaznosti na zeleň bude provedeno ohumusování a zatravnění. V úseku za mostem bude vyměněno ocelové svodidlo. Úsek bude ukončen u SDZ IZ 4a/b. Součástí návrhu nového stavu je i vodorovné a svislé dopravní značení. Odvod dešťové vody ze zpevněných ploch bude řešen příčným a podélným spádem do stávajících uličních vpustí, které budou posunuty dle nové situace a napojeny na kanalizaci. Viz SO 306. V úseku s nezpevněnou krajnicí bude voda zasakována přímo do terénu. Stávající sdělovací vedení bude v krátkých úsecích přesunuto mimo vozovku - SO 405. V řešeném úseku komunikace je dále řešen most č. 37445-9, který bude rekonstruován - SO 201.

SO 108 chodníky, Křtiny II/373: Předmětem řešení objektu SO 108 jsou chodníky v městyse Křtiny. V rámci rekonstrukce komunikace bude vybudován nový chodník s autobusovou zastávkou v km 0,51 - 0,2 10 o šířce 2,0 m. Po levé straně komunikace. Na opačné straně komunikace pak bude stávající chodník zrekonstruován. Obě zastávky budou vytvořeny z

kasselové obruby včetně hmatových úprav. V km 0,207 bude vybudováno nové místo pro přecházení. Po pravé straně komunikace pak bude provedena rekonstrukce celého stávajícího chodníku až po km 0,395, kde bude vybudováno další místo pro přecházení. To chodce bezpečně dovede na opačnou stranu komunikace, kde je navržen nový chodník pro pěší o šířce 1,5 m. Ten bude lemován opěrnou stěnou, kvůli výškovému rozdílu oproti okolnímu terénu. Dále pak bude vybudováno další místo pro přecházení v km 0,727. Silnice zde bude zúžena na 6,5 m. Včetně místa pro přecházení bude vybudována i část přístupového chodníku o š. 2,0 m. Stávající přechod pro chodce v km cca 0,8 bude přesunut a uprostřed komunikace bude vybudován středový ostrůvek o délce 8,5 m a š. 2,25 m. Jízdní pruhy pak budou o š. 3,5m. Šířka přechodu pro chodce je navržena 4,0 m. V této části úseku bude stávající chodník zrekonstruován Po obou stranách vozovky, včetně autobusové zastávky. Od km 1,136 bude provedena rekonstrukce stávajícího chodníku Po levé straně komunikace, včetně autobusové zastávky. Šířka chodníku je navržena cca 2,0 m. Na opačné straně komunikace v km 1,170 bude vybudován autobusový záliv, včetně nástupiště. Pochozí zpevněné plochy u zastávky budou doplněny o nový přístřešek. Všechna místa pro přecházení a přechod pro chodce budou doplněna o VDZ a veřejné osvětlení. Chodníky jsou navrženy z betonové dlažby tl. 60 mm, šedý odstín. Hmatové úpravy pak budou provedeny v kontrastním odstínu. Vnější hrana chodníku bude lemována zvýšenou parkovou obrubou (60 mm) - vodící linie. V místech kde není navržena parková obruba, bude funkci vodící linie splňovat stávající oplocení nebo objekty. Ze strany do vozovky bude chodník lemován silniční bet. obrubou s výškou nášlapu 120 mm. Na stranu zeleně pak bude osazena chodníková obruba š. 50 mm s výškou nášlapu 60 mm (vodící linie). V km 0,387-0,531 bude jako vidící linie sloužit nová opěrná stěna místo chodníkové obruby. Osvětlení nových chodníkových ploch je řešeno v rámci SO 402. Vyznačené sjezdy a vstupy v situaci budou řešeny v rámci SO 108. V rámci vybudování nových částí chodníků je řešena ochrana vedení CETIN a NN, řešeno v rámci SO 404 a 406.

SO 109 chodníky, Křtiny III/37445: Předmětem řešení objektu SO 109 jsou chodníky v městysu Křtiny na úseku SO 106, tedy chodníky lemující silnici III/37445. Stávající chodníky pro pěší budou víceméně respektovány, avšak dojde k jejich částečné dispoziční úpravě. V křižovatce se silnicí II/373 bude zachován stávající přechod pro chodce, který bude v rámci SO 402 nasvícen. Navazující chodníky budou bezbariérově upraveny. Trasa je vlevo lemována stávajícím chodníkem pro pěší se sjezdy, který bude rekonstruován. V rámci navržených prací dojde k částečnému posunu betonové obruby, proto bude chodník částečně rozšířen a porušená část opravena. Vpravo dojde také k malému posunu betonové obruby. Na začátku úseku se nacházejí zpevněné plochy pro pěší a ostrůvky s nízkou zelení, budou plynule napojeny na stávající chodníky. Podobně prostor mezi kamennou stěnou chrámu a novou obrubou bude řešen novou kamennou dlažbou. Všechny sjezdy od sousedních nemovitostí budou zachovány. V napojení stávajícího parkoviště bude chodník přerušen, napojení parkoviště bude s živичným krytem. Chodníky jsou navrženy z betonové dlažby tl. 60 mm, šedý odstín. Hmatové úpravy pak budou provedeny v kontrastním odstínu. U kamenné dlažby bude navíc provedeno lemování rovinnou dlažbou. Ze strany do vozovky bude chodník lemován silniční bet. obrubou s výškou nášlapu 120 mm, u míst pro přecházení a sjezdů 20 mm. Na stranu zeleně pak bude osazena chodníková obruba s výškou nášlapu 60 mm (vodící linie).

SO 110 Vjezdová brány, Křtiny: Objekt SO 110 řeší stavební úpravy související se zpomalením vozidel na vjezdu do městysu Křtiny. Nová vjezdová brána je navržena z důvodu úpravy stávající stykové křižovatky silnic II/373 a III/37365. V rámci projektové dokumentace je navrženo vybudování nové vjezdové brány jakožto zpomalovacího prvku. Daný úsek se nachází na rozhraní SO 104 a SO 105, v km 1,350 - 0,058. Dojde k vybourání stávající konstrukce, jejímu rozšíření a následně položení nových vrstev. V oblasti vjezdové brány bude vybudován zvýšený středový ostrůvek v délce 25,7m, na vjezdu do obce dojde k vychýlení jízdního pruhu. Celková délka vjezdové brány bude 85,0 m. Středový ostrůvek je navržen s šířkou 3,0 m, jízdní pruh na výjezdu z obce v šířce 3,5 m, na vjezdu šířky 4,0 m. Dále se pak provedou úpravy okolního terénu a případné vysvahování. Nově navržené podélné a příčné sklony kopírují stávající výškovou úroveň vozovky. Středový ostrůvek je

navržený částečně z betonové dlažby a částečně s betonovým krytem, a to v části nad mostní konstrukcí SO 204. Ostrůvek bude lemován betonovou obrubou. Jízdní pruhy jsou pak navrženy s živičným krytem. V rámci výstavby vjezdové brány bude provedeno i přeložení stávajícího oplocení. Na tento stavební objekt přímo navazuje SO 204 Most ev.č. 373-016, km 0,030. Tento bude rekonstruován a rozšířen. Součástí návrhu nového stavu je i vodorovné a svislé dopravní značení, včetně umístění svodidel. Odvod dešťové vody ze zpevněných ploch je řešeno příčným spádem do okolní zeleně. Komunikace v oblasti vjezdové brány budou osvětleny, viz navazující SO 407. Stávající sdělovací vedení bude v daném úseku uloženo do chrániček, viz SO 404.

SO 111 Vjezdová brána, Březina: Nová vjezdová brána je navržena z důvodu stávajícího výškového vedení silnice II/373 před vjezdem do obce Březina. Daný úsek se nachází v km 0,790 - 0,875 úseku SO 105. Dojde k vybourání stávající konstrukce, jejímu rozšíření a následně položení nových vrstev. V oblasti vjezdové brány bude vybudován zvýšený středový ostrůvek v délce 35,2 m, na vjezdu do obce dojde k vychýlení jízdního pruhu. Celková délka vjezdové brány bude 85,0 m. Středový ostrůvek je navržen s šířkou 3,0 m, jízdní pruh na výjezdu z obce v šířce 3,5 m, na vjezdu také šířky 3,5 m. Ostrůvek se zelení bude lemován betonovou obrubou. Levý jízdní pruh bude lemován pásem přídlažby a betonovou obrubou, a kterou bude provedeno vysvahování. Pravý jízdní pruh pak bude lemován pouze nezpevněnou krajnicí a následně vysvahován. Dále se pak provedou úpravy okolního terénu a případné vysvahování. Nově navržené podélné a příčné sklony kopírují stávající výškovou úroveň vozovky. Součástí návrhu nového stavu je i vodorovné a svislé dopravní značení. Odvodnění pravého jízdního pruhu je navrženo pomocí příčného a podélného sklonu podél obrubníku na okraji vozovky a dále do stávající dešťové kanalizace v obci Březina. Odvodnění pravého jízdního pruhu je pak pomocí příčného a podélného sklonu do okolní zeleně. Komunikace v oblasti vjezdové brány budou osvětleny, viz navazující SO 408.

SO 201 Most ev.č. 37445-9: Předmětem SO 201 je rekonstrukce mostu ev. č. 37445-9, který převádí silnici přes Křtinský potok v městysu Křtiny. Komunikace je převáděna šikmo přes potok pod uhlím 18,2°. Délka přemostění je 21,6 m, s tím, že délka konstrukce je cca 60 m (délka opěr), a rozpětí mostu je 6,0 m. Nosnou konstrukci tvoří prostě uložena monolitická železobetonová deska tl. 0,35 m. Nosná deska je na opěry uložena přímo, přes lepenku. Konstrukce opěr i nosná konstrukce jsou rozděleny do S dilatačních (pracovních) celků. Konstrukce spodní stavby je tvořena masivními betonovými opěrami s krajním kamenným obkladem. V rámci rekonstrukce SO 201 je navrženo vybourání vozovky a přesypu nosné konstrukce, vybourání ochranných vrstev izolace, vybourání spadových vrstev nosné konstrukce a konstrukci za opěrami souvisejících s rubovou drenáží. Povrch opěr bude očištěn a sanován z rubu monolitickým betonem, z líce PPC maltou, za opěrami bude realizovaná nová izolace a rubová drenáž s vývody pod most. Nosná konstrukce bude nadbetonovaná spadovým betonem ve střeovitém sklonu pro novou izolaci s tvrdou ochranou, podhled bude sanován PPC maltou. Prostor za opěrami bude vyplněn mezerovitým betonem. Dlažba dna koryta bude lokálně vyspravena, celý prostor pod mostem pak odbahněn a vyčištěn. Konstrukci přesypu a vozovky řeší dále objekt silniční komunikace

SO 203 Most ev.č. 373-015: V rámci rekonstrukce mostu proběhne kompletní odstranění všech vozovkových a chodníkových vrstev nad nosnou konstrukcí mostu, demolice stávající římsy v místě vtoku a vytěžení přechodových oblastí mostu po stanovenou úroveň. Po obou stranách tubusu budou provedeny nové rubové drenáže s vyústěním do mostního otvoru. Na vtoku bude provedena nová ŽB římsa, na které bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. Horní plocha nosné konstrukce a rubové plochy opěr po úroveň rubových drenáží budou opatřeny novou celoplošnou izolací. Přechodové oblasti budou následně vyplněny mezerovitým betonem, čímž dojde k vytvoření přechodových klinů. Všechny betonové a kamenné plochy stávající spodní stavby a nosné konstrukce budou sanovány. Podrobný návrh sanací bude stanoven v dalším stupni PD. Nové vozovkové a chodníkové vrstvy nad mostem budou provedeny v rámci stavebního objektu hlavní trasy.

SO 204 Most ev.č. 373-016: Předmětem SO 204 je rekonstrukce mostu ev. č. 373-016, který převádí silnici druhé třídy přes Křtinský potok v městysu Křtiny. Komunikace je převáděna šikmo přes potok pod uhlím 73°. Délka přemostění je 3,6 m, délka mostu je 13,5 m, šířka mostu je 7,7 m (6,5 m mezi římsami). Nosnou konstrukci tvoří prostě uložena monolitická železobetonová deska tl. 0,27 m s výškou přesypu 0,95 m. Nosná deska je na opěry uložena přímo, přes lepenku. Konstrukce spodní stavby je tvořena masivními betonovými opěrami. Křídla mostu jsou rovnoběžná. Konstrukce vozovky je široká 6,5 m. Konstrukce říms jsou monolitické železobetonové. Zábradlí je ocelové mostní. Nově navrženy most s délkou přemostění 5,5 m a šířkou cca 11,4 m obě splňuje. Uhel křížení je nově 64,2°. Nosná konstrukce je navržena jako uzavřený železobetonový monolitický rám založený plošně, mostní křídla jsou rovnoběžná. Izolace a přechodové oblasti jsou navrženy dle TKP. Nosná konstrukce je přímo pojižděná. Po mostě je veden střední dělicí pás, který je na mostě řešen jako monolitická římsa proměnné šířky. Každý z navazujícího jízdního pruhu pak ohraničují krajní římsy v běžném provedení. Předlažba kolem říms je napojena na odvodňovací skluzy, které jsou zaústěny rovnoběžně podél křídel do potoka. Zábradlí je ocelové mostní.

SO 205 Opěrná zeď, Křtiny: je navržena novostavba monolitické opěrné železobetonové stěny půdorysného tvaru „L“ a délky 137 m. Na římsu bude osazeno zábradlí výšky 1,1 m. Výstavba nové opěrné stěny je na úseku SO 104, v rámci vybudování nového chodníku v km 0,387 - 0,531. Nová opěrná zeď je navržena jako monolitická železobetonová uhlová zeď tvaru L. Celková délka nově navržené zdi je 137m v úseku km 0,387-0,522 a délky 31,55 m v úseku km 0,917-0,948. Zeď je rozdělena na dilatační celky v délce typicky 8,0 m. Dilatační spára bude široká 0,02 m vyplněna extrudovaným polystyrenem XPS. Na rubu zdi bude dilatační spára izolovaná pomocí natavovaných asfaltových pasů. Ochrana izolace bude provedena z geotextilie. Na lici bude ve spáře provedeno přetěsnění a bude izolovaná trvale pružným tmelem. V dířku zdi budou provedeny prostupy drenáže rubu zdi. Všechny hrany budou zkoseny.

V koruně opěrné zdi je navržena nová monolitická železobetonová římsa z betonu C30/37-XF4 O šířce 0.35 m. Výška svislého líce římsy je navržena 0.20 m, přesah římsy přes líc dířku 0.1 m. Římsa bude kotvena pomocí výztuže vytažené z dířku opěrné zdi. Podél římsy bude provedeno těsnění asfaltovou modifikovanou zálivkou s přetěsněním mezi vozovkou a římsou. Sklon horního povrchu římsy 4% směrem k vozovce. Římsa je rozdělena do dilatačních celků totožně jako zeď. V římsu budou provedeny smršťovací spáry v polovině dilatačního celku. Na římsu 1. úseku je osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní, výška 1,1 m, na římsu 2. úseku je osazeno oplocení s drátěnou panelovou výplní výšky 1,8m. Všechny hrany římsy budou zkoseny o velikosti 15/15.

SO 206 Sanace stěny: Na očištěné zdivo bude provedena dvouvrstvá sanační omítka. Bude odstraněna stará omítka, opraví se a dozdí se poškozené zdivo a vyplní hrubé nerovnosti, důkladně očistí zdivo od prachu, úlomků, a nesoudržných částí.

Bude použita sanační jádrová omítka pro omítání vlhkého a mrazem nebo soli poškozeného zdiva. Vrchní sanační štuk WTA - prodyšná jemná omítka pro povrchové úpravy jádrových sanačních omítek pro exteriéry. Povrchová úprava - silikonová fasádní barva.

SO 303 Oprava vodovodu, Křtiny: Předmětem řešení SO 303 je provedení vykopu pro opravu stávajícího vodovodu na úseku SO 104v městysu Křtiny. Je řešeno provedení vykopu pro opravu stávajícího vodovodního řadu v km cca 0,920 až 1,112. Jedná se o úsek cca od č. p. 249. Je navržena výkopová rýha, která bude následně v rámci opravy vodovodu zasypána na úroveň zemní planě a v rámci rekonstrukce 11/373 pak budou provedeny nové konstrukční vrstvy - správce vodovodu VAS zajistí opravu v celé délce v době realizace tohoto projektu.

SO 305 Odvodnění silnice II/373, Křtiny: je navržena přeložky uličních vpustí s novými přípojkami. Odvodnění silnice 11/373 v intravilánu městysu Křtiny bude provedeno totožným způsobem, jako u SO 304. Stávající uliční vpusti budou většinou zachovány, směrově a výškově upraveny dle navrhovaného polohopisu. Navíc je navrženo doplnění nových uličních vpustí tak, aby na jednu uliční vpust připadla odvodňovaná plocha o velikosti max.

cca 400 m². Pozice řešených uličních vpustí je patrna ze situačních výkresů. Technické řešení viz SO 304.

SO 306 Odvodnění silnice III/37445, Křtiny: Objektem SO 306 je řešeno odvodnění silnice III/37445 v intravilánu městysu Křtiny (směr Adamov). Na úseku Křtiny - Adamov, tedy v intravilánu, bude řešeno odvodnění silnice III/37445 jako u předcházejících objektů. Stávající vpustí budou směrově a výškově vyrovnány. Navrženo je také jejich doplnění o nové vpustí, co zajistí odvodnění dle navržených příčných a podélných sklonů.

SO 307 Kanalizace, Křtiny: Objekt SO 307 řeší kanalizační řad v městysu Křtiny a to na 2 místech. Navržena je přeložka stávající kanalizace mimo jízdní stopu vozidla, v km cca 0,600 - 0,800 úseku SO 104, kde bude technicky řešena splašková kanalizace, společně s dešťovou kanalizací. Potrubí odpadní a dešťové vody bude položeno v jednom výkopu, vody budou odváděny jednou šachtou nezávisle na sobě, do obou potrubí (splašková + dešťová kanalizace) budou napojeny přilehle RD. Na konci bude dešťová kanalizace vyústěná do potoka, splašková bude napojena na ČOV. Z výše uvedeného je patrné, že jsou navržena 2 potrubí, ale vždy jedna revizní šachta. Uvažováno je s využitím speciálních šachet - jedná se o betonové šachty se zabudovaným plastovým šachtovým dnem pro oddělenou kanalizaci. Žlaby a nástupnice jsou vyrobeny z plastu odolnému vůči splaškovým vodám. Jedná se o žlab v úrovni dna pro splaškovou vodu i o uzavřený žlab pro dešťovou vodu vedeny nad ním.

Splašková kanalizace pak bude napojena na stávající kanalizační řad zaústěný do nedaleké ČOV. Potrubí dešťové kanalizace je zakončeno vyústěním do přilehle vodoteče.

Do splaškové kanalizace budou napojeny kanalizační přípojky z přilehlých stávajících RD. Do dešťové kanalizace pak budou napojeny dešťové svody ze střech jednotlivých RD. Pokud se vdané lokalitě nebudou nacházet přípojky jednotlivých RD, budou vybudovány přípojky nové, které budou ukončeny těsně na hranici vlastnických parcel. Dopojení na soukromých pozemcích bude řešeno jednotlivými majiteli RD.

SO 402 Veřejné osvětlení, Křtiny: Je navrženo nové osvětlení míst pro přecházení a přechodů pro chodce. Celková délka vedení je cca 153 m. Sloupy VO budou provedeny s výložníky délky 2,0 a 1,75 m.

SO 404 Ochrana kabelů CETIN, úsek SO 104: Ve stávajícím svahu uložené vedení SEK v km 0,327 – 0,450 bude provedena směrová ochrana vedení ze svahu do nového chodníku. Celková délka vedení 121 m. Dále v km 0,519 15 vpravo u č.p. 116 bude stávající vedení směrově narovnáno mimo silniční těleso, v km 0,700 bude provedeno vymístění spojky mimo komunikaci a sjezd. V místech rozšíření vozovky bude provedeno prodloužení chrániček.

SO 405 Ochrana kabelů CETIN, úsek SO 106: Vedení bude směrově přeloženo mimo komunikaci. První přeložka je navržena vlevo, km 0,008 50 – 0,30 90. Celková délka přeložky 23 m. Druhá přeložka je navržena vpravo km 0,029 10 – 0,061 55, délka přeložky 34 m. Dále je navržena směrová ochrana vedení v km 0,150 položením podél stávajícího zděného oplocení.

SO 406 Ochrana vedení NN, úsek SO 104: Je navržena přeložka vedení NN mimo kolize s betonovou obrubou. Je navržena ochrana silového vedení NN v km 0,367 80 – 0,443 90.

SO 407 Osvětlení vjezdové brány, Křtiny: Vjezdová brána bude osvětlena trojicí světelných míst, stožáry o výšce 8,0 m budou osazeny výložníkem s délkou ramene 1,5 m.

SO 408 Osvětlení vjezdové brány, Březina: Vjezdová brána bude osvětlena trojicí světelných míst, stožáry o výšce 8,0 m budou osazeny výložníkem s délkou ramene 1,5 m.

2. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 249/2, 249/3, 249/10, 249/15, 313/1, 313/8, 313/9, 313/10, 313/16, 313/55, 313/194, 313/202, 313/203, 313/204, 313/205, 313/206, 313/207, 313/209, 317/1, 318/1, 318/2, 319, 320/1 v katastrálním území Březina u Křtin, parc. č. 1, 3, 7/1, 53, 59, 70/4, 73/1, 75, 77, 79, 123, 171, 181, 186, 187, 192, 193/1, 193/2, 195, 196/1, 196/3, 201, 207, 215/1, 243, 257/1, 346/1, 358, 359/1, 404, 409, 415, 419/1,

468, 470/1, 470/2, 476/1, 476/3, 476/4, 477, 478/1, 478/2, 479, 483/3, 483/4, 486, 488, 491, 494, 506, 507, 510, 511, 535, 536, 538/1, 539, 540, 541/1, 541/3, 542, 545/1, 546, 547/1, 549, 555, 556/1, 556/3, 556/4, 557, 558, 559/1, 563, 646/1, 664/1, 665, 666/1, 666/3, 676/1, 676/2, 988, 990/1, 991, 1112/1, 1113, 1118, 1136 v katastrálním území Křtiny, jak je zakresleno ve výkresech části „C“ *koordinační situace* v měřítku 1 : 500, které jsou součástí ověřené projektové dokumentace.

3. Pro uskutečnění stavby se jako stavební pozemky vymezují pozemky parc. č. 249/2 (orná půda), parc. č. 249/3 (orná půda), parc. č. 249/10 (orná půda), parc. č. 249/15 (orná půda), parc. č. 313/1 (orná půda), parc. č. 313/8 (orná půda), parc. č. 313/9 (orná půda), parc. č. 313/10 (orná půda), parc. č. 313/16 (ostatní plocha), parc. č. 313/55 (orná půda), parc. č. 313/194 (ostatní plocha), parc. č. 313/202 (orná půda), parc. č. 313/203 (orná půda), parc. č. 313/204 (orná půda), parc. č. 313/205 (orná půda), parc. č. 313/206 (orná půda), parc. č. 313/207 (orná půda), parc. č. 313/209 (orná půda), parc. č. 317/1 (ostatní plocha), parc. č. 318/1 (orná půda), parc. č. 318/2 (orná půda), parc. č. 319 (ostatní plocha), parc. č. 320/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Březina u Křtin, a pozemky parc. č. 1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3 (ostatní plocha), parc. č. 7/1 (ostatní plocha), parc. č. 53 (zahrada), parc. č. 59 (zahrada), parc. č. 70/4 (trvalý travní porost), parc. č. 73/1 (zahrada), parc. č. 75 (trvalý travní porost), parc. č. 77 (ostatní plocha), parc. č. 79 (ostatní plocha), parc. č. 123 (ostatní plocha), parc. č. 171 (ostatní plocha), parc. č. 181 (zahrada), parc. č. 186 (zahrada), parc. č. 187 (ostatní plocha), parc. č. 192 (ostatní plocha), parc. č. 193/1 (trvalý travní porost), parc. č. 193/2 (trvalý travní porost), parc. č. 195 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 196/1 (trvalý travní porost), parc. č. 196/3 (trvalý travní porost), parc. č. 201 (zahrada), parc. č. 207 (ostatní plocha), parc. č. 215/1 (vodní plocha), parc. č. 243 (ostatní plocha), parc. č. 257/1 (ostatní plocha), parc. č. 346/1 (ostatní plocha), parc. č. 358 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 359/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 404 (ostatní plocha), parc. č. 409 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 415 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 419/1 (ostatní plocha), parc. č. 468 (ostatní plocha), parc. č. 470/1 (ostatní plocha), parc. č. 470/2 (ostatní plocha), parc. č. 476/1 (zahrada), parc. č. 476/3 (zahrada), parc. č. 476/4 (zahrada), parc. č. 477 (zahrada), parc. č. 478/1 (ostatní plocha), parc. č. 478/2 (ostatní plocha), parc. č. 479 (vodní plocha), parc. č. 483/3 (zahrada), parc. č. 483/4 (zahrada), parc. č. 486 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 488 (ostatní plocha), parc. č. 491 (zahrada), parc. č. 494 (zahrada), parc. č. 506 (zahrada), parc. č. 507 (ostatní plocha), parc. č. 510 (zahrada), parc. č. 511 (zahrada), parc. č. 535 (trvalý travní porost), parc. č. 536 (ostatní plocha), parc. č. 538/1 (trvalý travní porost), parc. č. 539 (trvalý travní porost), parc. č. 540 (ostatní plocha), parc. č. 541/1 (trvalý travní porost), parc. č. 541/3 (trvalý travní porost), parc. č. 542 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 545/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 546 (orná půda), parc. č. 547/1 (zahrada), parc. č. 549 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 555 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 556/1 (ostatní plocha), parc. č. 556/3 (ostatní plocha), parc. č. 556/4 (ostatní plocha), parc. č. 557 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 558 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 559/1 (ostatní plocha), parc. č. 563 (zahrada), parc. č. 646/1 (ostatní plocha), parc. č. 664/1 (ostatní plocha), parc. č. 665 (ostatní plocha), parc. č. 666/1 (ostatní plocha), parc. č. 666/3 (ostatní plocha), parc. č. 676/1 (trvalý travní porost), parc. č. 676/2 (trvalý travní porost), parc. č. 988 (trvalý travní porost), parc. č. 990/1 (trvalý travní porost), parc. č. 991 (trvalý travní porost), parc. č. 1112/1 (lesní pozemek), parc. č. 1113 (ostatní plocha), parc. č. 1118 (lesní pozemek), parc. č. 1136 (ostatní plocha) v katastrálním území Křtiny.
4. Území dotčené vlivy předmětné stavby se vymezuje plochou pozemků parc. č. 249/2, 249/3, 249/10, 249/15, 313/1, 313/8, 313/9, 313/10, 313/16, 313/55, 313/194, 313/202, 313/203, 313/204, 313/205, 313/206, 313/207, 313/209, 317/1, 318/1, 318/2, 319, 320/1 v katastrálním území Březina u Křtiny a pozemky parc. č. 1, 3, 7/1, 53, 59, 70/4, 73/1, 75, 77, 79, 123, 171, 181, 186, 187, 192, 193/1, 193/2, 195, 196/1, 196/3, 201, 207, 215/1, 243, 257/1, 346/1, 358, 359/1, 404, 409, 415, 419/1, 468, 470/1, 470/2, 476/1, 476/3, 476/4, 477, 478/1, 478/2, 479, 483/3, 483/4, 486, 488, 491, 494, 506, 507, 510, 511, 535, 536, 538/1, 539, 540, 541/1, 541/3, 542, 545/1, 546, 547/1, 549, 555, 556/1, 556/3, 556/4, 557, 558, 559/1, 563, 646/1, 664/1, 665, 666/1, 666/3, 676/1, 676/2, 988, 990/1, 991, 1112/1, 1113,

1118, 1136 v katastrálním území Křtiny a sousedních pozemků parc. č. 2, 4/1, 4/2, 5/2, 6, 7/4, 7/5, 14, 15, 52, 56/1, 57/2, 58, 62, 64, 68, 69/1, 69/2, 69/3, 70/1, 70/2, 70/3, 70/6, 70/7, 73/2, 73/3, 73/4, 76, 78/1, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 176, 177, 178, 179, 188, 189, 190, 191, 194/1, 194/2, 196/2, 197, 200, 202, 203, 205, 206, 208, 209, 217, 218, 220, 221, 224, 225, 228, 229, 231, 232, 234, 235, 237, 238/1, 240/1, 240/2, 240/3, 242, 244, 247/1, 248, 252, 253/1, 253/2, 254, 257/2, 257/3, 258/1, 258/3, 258/4, 259/1, 259/2, 263, 331, 347/1, 348, 349, 351, 353, 354/1, 359/2, 364, 367, 369/1, 369/2, 371, 373, 405, 408, 412, 418, 419/2, 419/3, 422, 423, 427/2, 427/3, 428/1, 428/2, 430/2, 431, 433, 434, 436, 437, 439, 440, 442, 443, 445, 446, 448, 449, 453, 454, 456, 457, 459, 460, 462, 463, 465, 466, 541/2, 543, 544/1, 545/2, 547/2, 547/3, 550, 551, 556/2, 560, 561, 562, 566, 567, 570, 572, 646/9, 655/1, 655/2, 656/2, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664/2, 664/3, 664/4, 666/2, 672, 673, 674, 675, 677/1, 677/2, 677/3, 680, 681, 683/1, 683/2, 684, 686/1, 686/3, 687, 688, 690, 692, 693, 887/1, 902/13, 902/18, 986, 987, 989/1, 989/2, 989/3, 990/2, 1052/1, 1135 v katastrálním území Křtiny a pozemků parc. č. 249/8, 249/9, 249/16, 249/20, 249/21, 251/3, 313/2, 313/3, 313/4, 313/5, 313/6, 313/7, 313/13, 320/11, 321, 323 v katastrálním území Březina u Křtin.

5. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavby. Zařízení staveniště, které překročí parametry staveb a zařízení uvedených v § 79 odst. 2 stavebního zákona, vyžaduje ke svému umístění územní rozhodnutí, případně územní souhlas. V případě, že některá ze staveb, které budou tvořit zařízení staveniště, překročí parametry uvedené v § 103 odst. 1 stavebního zákona, pak taková stavba vyžaduje i ohlášení stavebnímu úřadu. Dle § 24e odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, se stavby zařízení staveniště, které slouží pro účely provádění staveb nebo udržovacích prací, povolují pouze jako stavby dočasné.
6. Napojení na technické vybavení území je řešeno následujícím způsobem:
 - komunikace: je navržena úprava stávající silnice a přilehlých komunikací, nové napojení není navrhováno
 - srážková kanalizace: srážkové vody budou svedeny pomocí podélného a příčného sklonu do uličních vpustí, případně likvidovány vsakem
7. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v tomto řízení, kterou autorizoval [REDAKCE] (ČKAIT 0401952), případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
8. Stavebník a stavbyvedoucí jsou povinni uvést do souladu prostorovou polohu stavby s ověřenou projektovou dokumentací, a to prostřednictvím vytyčení realizovaného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Vždy je třeba zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
10. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavby a bude splňovat podmínky stanovené v § 2 a v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré zařízení staveniště bude odstraněno do doby dokončení stavby.
11. Stavebník prokazatelně oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Dále prokazatelně oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Vytyčení stavby odborným geodetem.
 - b) Vytyčení inženýrských sítí.
 - c) Zahájení přípravných a zemních prací.

- d) Dokončení opěrné stěny
- e) Zahájení položení podkladních vrstev, osazení betonových obrubníků – Kontrola osazení obrub ve vztahu k vedení stávajících inženýrských sítí za účasti správců jednotlivých inženýrských sítí.
- f) Provedení položení ložní vrstvy pro asfaltové vrstvy
- g) Provedení podkladních vrstev pro betonovou dlažbu
- h) Dokončení asfaltové obrusné vrstvy – kontrola rovnosti povrchu dle platných TP.
- i) Dokončení ploch z betonové dlažby
- j) Provedení vodorovného a osazení svislého dopravního značení.
- k) Závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení celé stavby.

12. Stavba bude dokončena nejpozději **do 31.12.2028**.

13. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Bude viditelně označena štítkem o jejím povolení - (tabulka „Stavba povolena“), který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Tento štítek zde bude umístěn do vydání kolaudačního souhlasu.

14. Před zahájením stavebních prací je nutno oznámit stavebnímu úřadu název, identifikační číslo a sídlo stavebního podnikatele (viz § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona), který bude stavbu provádět. Stavební podnikatel je povinen zabezpečit její odborné vedení stavbyvedoucím a vést přehledně stavební deník.

15. Před zahájením stavby doplní stavebník na štítku „Stavba povolena“ údaje o vybraném stavebním podnikateli.

16. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je stavebník povinen zajistit činnost koordinátora BOZP podle ustanovení § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

17. Stavbou nesmí být v žádném případě dotčena vlastnická práva vlastníků sousedních pozemků či staveb. V případě potřeby vstupu na sousední pozemek je stavebník povinen se předem s vlastníky dohodnout.

18. Před zahájením zemních prací bude v dostatečném časovém předstihu zajištěno vytyčení všech podzemních inženýrských sítí a zařízení v místě stavby příslušnými správci tak, aby nedošlo k jejich poškození. Zahájení prací v ochranných pásmech nadzemních i podzemních inženýrských sítí a zařízení bude s dostatečným předstihem oznámeno jejich jednotlivým správcům.

19. Zemní práce v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí a zařízení budou prováděny výhradně klasickým ručním nářadím bez použití mechanismů.

20. Před provedením záhozu výkopů v místě dotčení původních inženýrských sítí a zařízení budou jednotlivě přizváni jejich správci k provedení kontroly a o kontrole bude pořízen zápis do stavebního deníku.

21. V případě umístění stavebního materiálu a stavebního zařízení na veřejném prostranství podá stavebník u příslušného obecního úřadu přiznání k poplatku za užívání veřejného prostranství.

22. V případě umístění stavebního materiálu a stavebního zařízení na silnici požádá zhotovitel stavby příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnice pro provádění stavebních prací.

23. Vozovky a veřejná prostranství nesmí být znečišťovány, případné znečištění musí být okamžitě odstraněno.

24. V případě zásahu do tělesa místní komunikace (podélný zásah, překop, výkop, protlak apod.) požádá zhotovitel stavby příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání místní komunikace.

25. V případě zásahu do silničního pozemku nebo silničního pomocného pozemku (podélný zásah, překop, výkop, protlak apod.) požádá zhotovitel stavby příslušný silniční správní úřad (Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad) o povolení zvláštního užívání pro provádění těchto prací.
26. V případě omezení pěšího nebo silničního provozu na pozemních komunikacích předloží stavebník zdejšímu stavebnímu úřadu návrh přechodné úpravy dopravního značení s vyjádřením Policie ČR, DI Blansko.
27. Během stavebních prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců ani silničního provozu.
28. Při provádění stavby bude dodržena vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
29. Odpady vznikající při výstavbě budou přednostně využívány. V případě, že to nebude možné, budou odstraněny v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Doklady o odstranění odpadů budou předloženy při kolaudaci stavby.
30. Svislé a vodorovné dopravní značení bude svým charakterem, velikostí a barvou splňovat požadavky vyhlášky 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále též „vyhláška o provozu“).
31. Všechny dopravní plochy budou vyznačeny dle požadavků vyhlášky o provozu.
32. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky, které stanovili ve svých závazných stanoviscích:
- A) Úřad městyse Jedovnice, stavební úřad, závazné stanovisko č.j. MJED 4063/2024 ze dne 04.09.2024
- Před zahájením stavby budou vytýčeny veškeré inženýrské sítě, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
 - Stavebník a stavbyvedoucí jsou povinni uvést o souladu prostorovou polohu stavby s ověřenou projektovou dokumentací, a to prostřednictvím vytýčení realizovaného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
 - Budou doloženy vyjádření správců a vlastníků technické infrastruktury – EG.D, a.s., CETIN, a.s., Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, GasNet Služby, s.r.o., IGN Internet, cz.
 - V případě překopu nebo jiného zásahu do komunikací musí být předem projednán s jeho správcem a povolen příslušným správním orgánem – Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství. Veškeré povrchy komunikací musí být uvedeny do původního stavu.
- B) MěÚ Blansko, odbor ŽP, závazné stanovisko č.j. MBK 47529/2022 ze dne 22.09.2022 dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění (lesní zákon)
- V průběhu užívání stavby je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí uvedených v § 14 a 14 lesního zákona.
 - Stavba bude realizována dle předložené projektové dokumentace.
 - Před vlastním započítáním stavby (vydáním stavebního povolení) bude ukončeno řízení o dočasném odnětí na dobu stavby částí stavbou dotčených lesních pozemků, a to pravomocným rozhodnutím vydaným věcně a místně příslušným úřadem, kterým je Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, na základě samostatně podané žádosti dle náležitostí stanovených vyhláškou č 77/1996 Sb.
 - Nad rámec povoleného odnětí na dobu realizace stavby nebudou prováděny žádné nové zásahy do lesních pozemků a na nich rostoucích lesních porostů.
 - Lesní pozemky uvedené v příloze č. 2 podané žádosti nebudou dotčeny stavby, skládkováním materiálu ani pojezdem mechanismů.

- C) Ministerstvo obrany, Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, závazné stanovisko č.j. MO 551689/2022-1322 z 16.12.2022
- Před zahájením stavby žádáme o zaslání přesného termínu realizace akce a dopravního omezení na adresu: Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 771 111 Olomouc, nebo faxem na tel. č. 973 401 556 (kontaktní osoba Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc, prap. Regmund – tel. [REDACTED] mob. [REDACTED] email: [REDACTED])
- D) Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování, závazné stanovisko č.j. JMK 86874/2024 ze dne 14.06.2024
- Záměr bude umístěn a proveden v souladu s předloženou projektovou dokumentací (obsahující: A. Průvodní zprávu, B. Souhrnnou technickou zprávu a výkresy: C.1 Situační výkres širších vztahů, C.2 – C.5 Koordinační situační výkresy pro SO 104, C.6-C.8 Koordinační situační výkresy pro SO 105, C.9-C.10 Koordinační situační výkresy pro SO 106) k 3. etapě záměru s názvem „II/373 Jedovnice-Křtiny-Březina, mosty 373-014, 015, 016 a 37445-9“, projektant KAP ATELIER, s.r.o., Patočkova 2472/81a, 169 00 Praha, stupeň PD: DUSP/PDSP, datum: 10/2022, kterou předložila společnost KAP ATELIER s.r.o., se sídlem Patočkova 2472/81a, 169 00 Praha na základě plné moci od investora (společnost Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno) orgánu územního plánování dne 18.04.2024 v souladu s výkresem C.1, který je přílohou č. 1 tohoto stanoviska.
- E) MěÚ Blansko, odbor ŽP, souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF č.j. MBK 37842/2018/858 ze dne 16.10.20218
- Za trvalý zábor zemědělské půdy nebude předepsán odvod ve smyslu ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - Před započítáním stavby bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy, dle zpracovaného projektu bilance skrývky ornice. Skrývka bude provedena z plochy 2 845 m² do hloubky 0,25 m, celkem bude skryto 711 m³. Sejmutá ornice bude uložena na mezideponii části pozemku v blízkosti výstavby. Bude udržována v bezplevelném stavu a chráněna proti zcizení. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, uložením, rozprostřením, ochranou a ošetřováním kulturních vrstev se povede pracovní deník, v němž se uvedou všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín. Po ukončení výstavby bude zajištěno hospodárné využití sejmutých kulturních vrstev půdy, budou využity na ozelenění, na terénní a sadové úpravy pozemků dotčených výstavbou.
- Plán rekultivace se vzhledem k trvalému charakteru odnětí nepožaduje.
- Zemědělská půda nesmí být odňata zemědělské výrobě dříve, než nabude právní moci rozhodnutí (stavební povolení) podle stavebního zákona.
 - Na základě rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů a ohlášení vlastníka, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko vyřadí zastavěnou a zpevněnou část pozemku parc. č. 834/1, 847,2276/1, 2278/2, 2279, 2281, 533/1 v katastrálním území Jedovnice, pozemku parc. č. 919/1, 919/3, 923/2, 923/3, 923/5, 9823/4, 923/6, 901/3, 907, 917, 904/3, 904/2, 901/2, 901/1, 985/1, 986, 988, 919/4 v katastrálním území Křtiny ze zemědělského půdního fondu a Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov vyřadí zastavěnou a zpevněnou část pozemku parc. č. 249/3, 318, 313/3, 313/4, 313/5, 313/6, 313/7, 313/8, 313/9, 313/10, 313/1, 249/10, 249/15, 249/2, 313/16 v katastrálním území Březina u Křtin ze ZPF.
- F) MěÚ Blansko, odbor ŽP, závazné stanovisko č.j. MBK 805/2023 z 05.01.2023 podle § 17 odst. 1 písm. a), e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů - vodní zákon
- Během stavby nedojde ke znečištění vod ropnými látkami. Musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek.

- Stroje používané při stavbě musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který je třeba trvale sledovat a pravidelně kontrolovat. Technický stav musí být pravidelně kontrolován jednak denně obsluhou, týdně nadřízeným technikem. Zjištěné závady musí být ihned odstraněny. Údržba a opravy mechanismů nesmí být prováděny na území ochranného pásma.
 - Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů, musí být vybaveny dostatečně velkými nepropustnými vanami k zachycení uniklých produktů a minimálně dvěma pytli sorbentů.
 - Případný únik závadných látek na terén v prostoru zařízení musí být neprodleně sanován.
 - V prostoru stavby nesmí být prováděna údržba strojů, techniky, případně čerpání pohonných hmot.
 - Budou dodrženy podmínky, uvedené ve vyjádření správce toku – Lesy České republiky, s.p., OŘ Jižní Morava, Březnická 5659, 760 01 Zlín, č.j. LCR942/122798/2021 ze dne 28.11.2021.
- G) Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, závazné stanovisko č.j. SÚ SH S 108/2023-MBK 11207/2023/Pa z 23.02.2023
- V textové i grafické části dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby komunikace bude jednoznačně definována její kategorie a třída v souladu s § 2 zákona o pozemních komunikacích.
 - Podélný sklon komunikace bude v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.
 - Navržená místní komunikace musí být osvětlena pokud možno rovnoměrně. Pro zlepšení bezpečnosti chodců je vhodné přisvětlení nebo samostatné osvětlení přechodů pro chodce a míst pro přecházení, případně významných křižovatek. Navržené osvětlená bude navrženo tak, aby mohlo současně osvětlit dopravní značení. Sloupy veřejného osvětlení musí být osazeny tak, aby nezasahovaly do průchozího prostoru.
 - Do volné šířky komunikace pro pěší v šířce 1,5 m a menší nesmí zasahovat žádné překážky, ani ojediněle (např. sloupy veřejného osvětlení).
 - Všechna opatření pro regulaci rychlosti musí být vyznačena dopravním značením a vhodně osvětlena veřejným osvětlením.
 - V bezpečnostním odstupu 0,5 m od hrany pozemní komunikace nesmí být navrhovány ani umístovány žádné stavby ani zařízení (sloupy VO, oplocení, el. pilíře, ...).
 - Uvedená stavba musí být v souladu s vyhl. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména v oblasti sklonových a šířkových parametrů.
 - Navržené přechody pro chodce a místa pro přecházení budou splňovat požadavky na jejich navrhování dle ČSN 73 6110 a ČSN 73 6101, a to z hlediska jejich místa vzniku (požadované rozhledy) a předpokládané intenzity vozidel i chodců.
 - V případě změn či vzniku nových připojení požádá stavebník před podáním žádosti o vydání rozhodnutí o povolení připojení dle § 10 zákona o pozemních komunikacích naše oddělení silničního hospodářství. Toto rozhodnutí bude podkladem pro vydání rozhodnutí. Rozhodnutí o připojení je pro potřeby společného povolení možné nahradit závazným stanoviskem v souladu s ustanovením § 10 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích. V případě vydání rozhodnutí o připojení mimo působnost Městského úřadu Blansko, odboru stavební úřad vydá toto rozhodnutí příslušný silniční správní úřad.
 - Nástupiště veřejné dopravy bude splňovat požadavky bodu č. 3 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
 - O vydání společného povolení na dopravní stavby (parkoviště, pěší a vozidlové komunikace) požádá stavebník příslušný speciální stavební úřad, tj. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství.

- Sjezdy a nájezdy musí splňovat rozhledové podmínky (např. rozhled pro najetí na komunikaci).
 - Šířka sjezdu nebo nájezdu musí umožňovat vozidlům plynulé odbočení z pozemní komunikace a výjezd na ni.
 - Sjezd a nájezd se zřizuje se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou, a se snadno čistitelným vozovkovým krytem. Stavební uspořádání musí být takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody na komunikaci a jejímu znečištění.
 - Upozorňujeme, že dotčeným orgánem příslušným k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci je Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát
- H) MěÚ Blansko, odbor životního prostředí, stanovisko č.j. MBK 62887/2022 z 19.12.2022
- Při provádění stavebních prací bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky – viz § 5 odst. 3 zákona (např. ukládáním odpadů, stavebních materiálů, vjížděním stavebních strojů mimo místo stavby apod.)
 - Odpady vzniklé během stavby nebudou ukládány do VKP, ani do volné krajiny na území ORP Blansko bez souhlasu zdejšího orgánu ochrany přírody, ale jen na schválené skládky ve smyslu zákona o odpadech.
 - Dřeviny, které zasáhnou do prostoru dočasného záboru stavby, budou chráněny před poškozením (pletivem, bedněním, aj.) v souladu s normou ČSN DIN 18920 (83 9061) (dále jen „norma“) – Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, a současně stanovit ke každé dřevině dotčené stavby taková opatření, která zamezí poškození jejich kořenového systému (v souladu s normou – viz odst. 3.9, 3.10, 3.13)
 - Současně Vás upozorňujeme, že v případě kácení dřevin rostoucích mimo les pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí musí vlastník pozemku nebo jiný subjekt s písemným souhlasem vlastníka pozemku, na kterém tyto dřeviny rostou požádat místně příslušný orgán ochrany přírody o vydání závazného stanoviska dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. Náležitosti upravuje § 4 odst. 1 vyhlášky MŽP ČR č. 189/2013 Sb., kterou se upravují některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. Na stavby, které jsou pouze předmětem stavebního řízení (ukončeného stavebním povolením) nebo se ohlašují, se nevydává závazné stanovisko dle § 6 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., ale postupuje se v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
 - Musí být dodržována příslušná ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., a ustanovení vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona.
 - Během realizace záměru je však potřeba přijmout organizační opatření, která povedou ke snížení prašnosti vznikající v důsledku provádění stavebních prací.
- I) MěÚ Blansko, odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j. MBK 1226/2023 z 06.01.2023 (zásah do VKP)
- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace zpracované společností KAP ATELIER s.r.o., IČO 27338614, Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, zak. č. 16169, datum 10/2022 (dále jen „projekt“).
 - Při stavebních pracích na území VKP, musí být postupováno tak, aby nedošlo k poškození VKP (např. ukládání odpadů, vjížděním stavebních strojů mimo místo stavby apod.).
 - V průběhu realizace stavby bude v korytě vodního toku zachován minimální průtok vody a bude zajištěna ochrana vody před kontaminací závadnými látkami.
 - V rámci stavby nesmí dojít k provádění terénních úprav mimo místo stavby, k ukládání odpadů a materiálu mimo určená místa, ani k vjížděním stavebních strojů mimo místo

stavby. Odpady vzniklé během stavby (přebytečná výkopová zemina, beton, aj.) nebudou ukládány do VKP, ani do volné krajiny na území ORP Blansko.

- V případě kácení dřevin rostoucích volně mimo les v břehových porostech vodních toků bude provedena adekvátní dosadba geograficky odpovídajících druhů dřevin v tomto území tak, aby byla zachována funkčnost VKP. Výsadba dřevin bude provedena před kolaudací stavby. Dřeviny, které zasáhnou do prostoru dočasného záboru stavby, budou chráněny před poškozením v souladu s normou ČSN 83 9061 – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
 - Zásahy na území VKP, provedené v souvislosti se stavbou, budou omezeny na minimum, pozemky dotčené stavbou budou řádně zrekultivovány nejpozději do kolaudace stavby.
 - Jakákoli změna oproti předloženému projektu musí být se zdejšími orgány ochrany přírody předem projednána.
- J) MěÚ Blansko, odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j. MBK 1217/2023 z 06.01.2023 (dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech)
- Stavebník předloží zdejšímu orgánu odpadového hospodářství (dále i jen „správní orgán“) doklady o převzetí odpadů z provedení záměru vystavené provozovatelem zařízení určeného k nakládání s těmito odpady, a dále doklady o využití / odstranění těchto odpadů v konkrétním zařízení vystavené provozovatelem tohoto zařízení, a to pro množství těchto odpadů, jak byla uvedena ve výše citované projektové dokumentaci; bez předložení ověření není možné provést kolaudaci stavby. Pokud nebude pro užívání stavby (záměru) vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, předloží stavebník výše uvedené doklady zdejšímu správnímu orgánu do 30 dnů od dokončení prací.
 - Doklady dle předchozí podmínky budou předloženy v rozsahu náležitostí odpovídajícím průběžné evidenci (§ 94 odst. 2 zákona o odpadech); u dokladů vystavených provozovatelem zařízení přebírajícího odpady z provedení záměru od jejich původce budou navíc obsahovat uvedení záměru (název dle projektové dokumentace), ze které odpady pochází.
- K) Městský úřad šlapanice, Odbor životního prostředí, vyjádření č.j. SLP-OŽP/114813-22/MAK z 09.01.2023
- Nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, může být ve svém přirozeném stavu použit pro účely stavby na zpětné zásypy na místě, na kterém byly vytěženy; případný přebytek této zeminy bude odvezen do zařízení k využívání odpadu. Bilance zeminy bude popsána v žádosti o souhlasné stanovisko k užívání stavby (formulář ke stažení v záložce odboru životního prostředí Ostatní činnosti).
 - Ještě před vznikem stavebních a demoličních odpadů musí mít původce odpadu zajištěno převzetí tohoto odpadu písemnou smlouvou se zařízením určeným k nakládání s odpady uzavřenou na předpokládané množství tohoto odpadu. Výjimkou z této povinnosti dle ~ 15 odst. 2 písm. c) je pouze takové předpokládané množství odpadu, které lze v rámci obecního systému předat obci.
 - U odpadů bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním v souladu s plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.
 - Upozorňujeme, že původce odpadu musí v místě jeho vzniku odpad třídit dle druhu a kategorie. V případě provádění stavby nebo údržby stavby musí dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.
 - K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o odstranění odpadů potvrzené zařízením na odstranění odpadů, které odpad převzalo (místo vzniku, původce odpadu, katalogové číslo, množství odpadu, datum vzniku, ICZ zařízení, kterému byl odpad předán). V případě požadavku stavebního úřadu o kontrolu ze strany odboru životního prostředí, budou tyto doklady přílohou žádosti o Souhlas s užíváním

stavby (kolaudaci) a podkladem bude technická dokumentace s kapitolou o nakládání s odpady potvrzená Stavebním úřadem. Formulář žádosti je na stránkách: www.slapanice.cz/lostani-cinnosti-ozp.

- K řízení pro povolení výše uvedeného záměru nebude vzhledem k jeho charakteru vydáno závazné stanovisko ani samostatné vyjádření orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.
 - Při realizaci stavby požadujeme dbát na eliminaci prašnosti přijetím a aplikací účinných organizačních a technických opatření.
- L) Městský úřad šlapanice, Odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j. SLP-OŽP/4090-23/MUS z 01.02.2023
- Rekonstrukce silnice bude částečně probíhat na pozemku parc. č. 320/1 a 249/2 v k.ú. Březina u Křtin v bezprostředním sousedství leního pozemku parc. č. 1112/1 a 1118 v k.ú. Křtiny.
 - Během stavby nesmí dojít k přímému dotčení lesních pozemků nebo poškození okolních lesních porostů.
 - Na lesní půdě nebude ukládán řádný stavební materiál nebo stavební či jiné odpady a nebude zde zbudováno ani dočasné zařízení staveniště.
- M) Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, dopravní inspektorát, vyjádření č.j. KRPB-41666/ČJ+2023-060106 ze dne 23.03.2023
- Stavbou nesmí být narušeny rozhledové poměry pro stávající křižovatky nacházející se v daném úseku rekonstruované sil. II/373 a sil. III/374 45 - nutno zajistit rozhledové poměry dle ČSN 73 6102,
 - V případě, dojde-li v rámci stavby k úpravám křižovatek (zejména se to týká šířkové úpravy vzájemného připojení pozemních komunikací či změny polohy, zaoblení apod.), je nutné v takovémto případě postupovat v souladu s § 10 zákona č. 13/1997 Sb. - tzn. dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. - Příslušný silniční správní úřad si před vydáním povolení o připojení dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace k dálnici, silnici nebo k místní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení vyžádá stanovisko vlastníka pozemní komunikace vyšší kategorie nebo třídy, a jedná-li se o dálnici, též závazné stanovisko Ministerstva vnitra, v ostatních případech závazné stanovisko Policie České republiky.
 - Stavbou nesmí být narušeny rozhledové poměry pro případné stávající připojení veřejně přístupných účelových komunikací (VPUK) nacházející se v daném úseku rekonstruované sil. II/373 a sil. III/374 45 - nutno zajistit rozhledové poměry dle ČSN 73 6110 (intravilán) a dle ČSN 73 6101 (pro extravilán).
 - V případě, dojde-li v rámci stavby k úpravám připojení VPÚK (zejména se to týká šířkové úpravy vzájemného připojení pozemních komunikací či změny polohy, zaoblení apod.), je nutné v takovémto případě postupovat v souladu s § 10 zákona č. 13/1997 Sb. Takto je nutné postupovat i v případě, že by stavbou případně došlo k vybudování nových vzájemných připojení PK či zrušení stávajících vzájemných připojení PK.
- Vyústění VPÚK (Jiné ÚK, polní nebo lesní cesty) na sil. II/373, III/374 45 bude provedeno stavebně (oddělení VPUK od sil. II/373, III/374 45 např. zapuštěnou obrubou nebo dvouřádkem až čtyřřádkem kostek apod.), zejména v extravilánu bude doplněno dopravní zařízení, nejlépe Z 11g pro jeho dobrou viditelnost - jak ze směru od VPUK, tak ze směru od sil. II/373, III/374 45. Co se týká označení vyústění VPUK prostřednictvím dopravního zařízení (směrových sloupků) v intravilánu - toto zařízení bude užito s ohledem na konkrétní dopravní situaci v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb. A TP 58. Např. navržené dopravní značení Z 11g v intravilánu obce v místě vyústění VPUK, kde je instalováno stávající DZ IP 11a je zcela nadbytečné.
- Pokud stavbou dojde k úpravě křižovatky nebo vzájemného připojení PK, které bude spočívat pouze v obnově povrchu bez jakékoliv šířkové či polohové změny, lze s tímto souhlasit.

- Stavbou nesmí být narušeny rozhledové trojúhelníky pro stávající připojení sousedních nemovitostí, nacházející se v daném úseku rekonstruované sil. II/373, III/374 45 - nutno zajistit rozhledové poměry dle ČSN 73 6110 (intravilán) a dle ČSN 73 6101 (pro extravilán),
- V rámci stavby smí být upraveny pouze stávající připojení sousedních nemovitostí (sjezdy k nemovitostem) a to ve stávajících šířkách. V případě, dojde-li k výstavbě nových sjezdů či šířkové úpravě stávajících sjezdů nebo zrušení stávajících sjezdů, je nutné postupovat dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb.,
- v případě, jsou-li součástí sjezdů či připojení VPÚK propustky, budou v extravilánu provedena na těchto propustcích šikmá čela dle ČSN 73 6101 v poměru 1:2 případně 1:1,5, provedení šikmých čel doporučujeme z pohledu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu provést i u propustků v intravilánu. V místech sjezdů bude umístěno VDZ V 4.
- Komunikace (sil. II/373, sil. III/374 45) včetně jejich součástí (propustky, příkopy a jiná zařízení) musí i po rekonstrukci odpovídat ČSN 73 6101 dle návrhové kategorie.
Bude zde zajištěna délka rozhledu pro zastavení Dz, jelikož na všech silnicích musí být v celé jejich délce zajištěna potřebná délka rozhledu pro zastavení vozidla před překážkou na jízdním pruhu (délka rozhledu dle ČSN 73 6101 tab. 8). Při posouzení délky rozhledu pro zastavení je nutné zohlednit výškové vedení trasy.
Dále je nutné zajištění rozhledu pro zastavení ve směrových obloucích (předepsaná délka rozhledu pro zastavení Dz musí být ve všech případech zachována i při jízdě návrhovou rychlostí směrovým obloukem, příp. u rekonstrukcí mezní rychlostí).
- Mostní objekty (č. 37445-9, č. 373-015 a č. 373-016 - tento most bude odstraněn a vybudován nový) budou i po opravě/rekonstrukci odpovídat ČSN 73 6201; sil. II/373, sil. III/37445 musí po opravě mostních objektů odpovídat ČSN 73 6101.
Pokud dojde stavbou k zásahu i do okolních komunikací, u nichž se mosty nacházejí (MK příp. VPÚK), budou tyto komunikace po dokončení odpovídat ČSN 73 6110. Pokud by stavbou došlo k případnému znečištění či poškození těchto přilehlých komunikací, je nutné je neprodleně vrátit do původního stavu.
Užité zábradlí na výše uvedených mostních objektech musí odpovídat příslušným platným předpisům - TP 203, TP 186, TP 258, TP 114, TP 203 a vyhl. č. 398/2009 Sb.
- Co se týká navrženého prvku pro zvýraznění vjezdu do obce a zklidnění dopravy - vjezdové brány na vjezdu do městyse Křtiny (SO 110) - provedením a umístěním bude tato „vjezdová brána“ odpovídat ČSN 73 6102, TP 145 - pro umístění je nutné také splnění podmínky, že dané místo bude pro řidiče včas rozpoznatelné, bude osvětleno a případně se doporučuje zdrsnění povrchu (jako doplňkový bezpečnostní prvek). S ohledem na uvedené v předložené technické zprávě: „Středový ostrůvek je navržený částečně z betonové dlažby a částečně s betonovým krytem,...“ - na základě tohoto zjištěného doporučujeme z pohledu bezpečnosti užít plazivou keřovitou zeleň, aby byl daný ostrůvek pro řidiče včas a dostatečně viditelný (postřehnutelný).
K druhé navržené vjezdové bráně (SO 111) a dalším částem řešené stavby, které se nenacházejí na území okresu Blansko se nebudeme vyjadřovat (tzn. že toto stanovisko platí pouze pro tu stavbu, která je umístěna na území okresu Blansko).
- Co se týká svodidel (výměna stávajícího svodidla, nově instalované svodidlo) upozorňujeme, že musí být užita svodidla schváleného typu a musí odpovídat platným předpisům dle konkrétního typu svodidla např. TP 114, TP 203 aj (tzn. zajistit nutnou délku svodidla, výšku svodidla, začátek a konec svodidla, rozestupy sloupků atd.). Při umístění svodidel bude respektována ČSN 73 6101.
Dále upozorňujeme, že při umístění svodidla musí být zajištěna jeho funkce při šířce krajnice podle 9.8.6 ČSN 73 6101. Do prostoru předpokládané deformace za svodidlem (pracovní šířka svodidla) se nesmí ani dostatečně umisťovat žádné pevné prvky, pokud to příslušné předpisy neumožňují. Je tedy nutné při umístění svodidel zajistit pracovní šířku.

V případě svodidel se jedná o dopravní zařízení dle vyhl. č. 294/2015 Sb. a v tomto případě je tedy nutné postupovat v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb. (stanovení místní úpravy provozu na PK).

- V případě úprav chodníku spojených s danou stavbou nebo výstavbou nových chodníků je nutné, aby chodník odpovídal ČSN 73 6110 a vyhl. č. 398/2009 Sb. (šířka chodníku min. 1,5 m, příčný sklon nejvýše 2 %, podélný sklon nejvýše 8,33% atd.), místa sjezdů požadujeme v rámci chodníku upravit tak, je-li to technicky možné zejména k niveletě, aby nedocházelo ke zvlnění chodníku v těchto místech a vytváření ramp, snížená obruba doplněná o varovné pásy bude užita pouze pro místa stávajících sjezdů (nebude tato úprava provedena např. v místech vstupních branek k objektům). Dále je nutné vytvořit přirozenou vodící linii chodníku dle čl. 1.2.1.1. vyhl. MMR č. 398/2009 Sb. - např. osazením obrubníku trávníku s výškovým přesahem 60 mm. Ukončení chodníků bude odpovídat vyhláše MMR č. 398/2009 Sb. (obrubu snížena na ± 2 cm doplněna varovným pásem).
- Autobusová zastávka/zastávky musí odpovídat ČSN 73 6425-1 (délka nástupní hrany, délka vyřazovacího a zařazovacího pruhu, šířka nástupiště, výška nástupní hrany atd.) a vyhl. č. 398/2019 Sb. (výška nástupiště 20 cm, u změn dokončených staveb lze snížit na 16 cm). Pro autobusové zastávky doporučujeme na nástupní hrany užití bezbariérových zastávkových obrubníků. Povrch nástupiště musí být rovný, neklouzavý, podélný sklon nástupiště nemá přesáhnout 4 %. Zastávka musí být osvětlena. Intenzita umělého osvětlení musí vyhovovat ČSN CEN/TR 13201-1 a ČSN EN 13201-2. Nesplňuje-li veřejné osvětlení tyto podmínky, musí mít zastávka vlastní osvětlení. Zastávky doporučujeme vybavit přístřešky.

V případě, byli-by v místě autobusových zastávek umístěny stávající sjezdy upozorňujeme, že zastávky se nesmí umisťovat v místech samostatných sjezdů připojujících sousední nemovitosti a sjezdů připojující účelové komunikace - tyto sjezdy nesmí zasahovat do zvýšené nástupní hrany. Jestliže je sjezd upraven chodníkovým přejezdem, je přípustný ve vyřazovacím nebo zařazovacím úseku (klínu).

Zastávky budou označeny potřebným značením (pokud bude VZ 11a provedeno z žulových kostek - budou tyto kostky bílé barvy, takto kostky nahradí VZ V 11a, které musí být provedeno v bílé barvě dle vyhl. č. 294/2015 Sb.).

- Co se týče obecně nově navržených míst pro přecházení přes sil. II/373 v obci Křtiny v místech autobusových zastávek upozorňujeme, že tyto místa pro přecházení musí nejen stavebním provedením odpovídat vyhl. č. 398/2009 Sb., ale zejména z pohledu bezpečnosti musí odpovídat požadavkům ČSN 73 6110 (délka, šířka, rozlišitelnost a rozhledové poměry míst pro přecházení aj.). Jelikož se u míst pro přecházení postupuje obdobně jako u přechodů pro chodce, je nutné tato místa navrhovat s ohledem na intenzity vozidel a chodců ve špičkové hodině. Pro tato místa také dále upozorňujeme, že mají být dostatečně osvětlena, pro jejich osvětlení se nenavrhují odlišné zbarvení světla (s ohledem na toto uvedené upozorňujeme, že v předložené technické zprávě je mimo jiné uvedeno: „V návaznosti na předchozí stupeň PD bude zřízeno osvětlení přechodů pro chodce a míst pro přecházení“).

Co se týká samotných míst pro přecházení, z naší strany lze souhlasit pouze s místy pro přecházení, které jsou navrženy v km 0,000 - 0,400 (PD - výkres č. So 104, 02.1 „Situace - km 0,000 - 0.400). Jedná se o první dvě místa pro přecházení ze směru jízdy od Jedovnic, které mají zajištěnou návaznost na chodeckou trasu a v navržených místech jsou opodstatněná. Upozorňujeme, že s ohledem na blízkou autobusovou zastávku a doložený zakres rozlišitelnosti prvního navrženého místa pro přecházení ze směru od Jedovnic je nutné, v případě následné instalace např. přístřešku pro cestující, tuto rozlišitelnost daného místa pro přecházení nutné po celou dobu zajistit.

S navrženým místem v km cca 0,700 (PD - výkres Č. SO 104, 02.2 „Situace - km 0,400 - 0800) nesouhlasíme. Uvedené místo pro přecházení nemá zajištěnou chodeckou návaznost - navazuje pouze na stávající chodník (bez uvedení jeho stávajícího stavebního a šířkového řešení), který je z obou stran následně ukončen a dále

nenavazuje na chodeckou trasu. S ohledem na toto uvedené a dále také s ohledem na nedoložené intenzity vozidel a chodců ve špičkové hodině na sil. II/373 a blízké stávající přechody pro chodce, s výše uvedeným místem pro přecházení nesouhlasíme. V místě navrženého místa pro přecházení bude dostačující pouze úprava, spočívající ve snížené obrubě na 2 cm doplněné o varovný pás.

Toto výše uvedené platí i pro další navržené místo pro přecházení v km 1,100 - 1,200 (PD - výkres č. SO 104, 02.4 „Situace - km 1,100 - 1,376 v blízkosti autobusových zastávek s kterým tedy také nesouhlasíme - tzn. v místě tohoto navrženého místa pro přecházení bude dostačující pouze úprava, spočívající ve snížené obrubě na 2 cm doplněné o varovný pás.

Rekonstrukce stávajících přechodů pro chodce bude provedena v souladu s ČSN 73 6110 a vyhl. č. 398/2009 Sb. Co se týče navrženého osvětlení přechodu - osvětlení musí být s odlišným zbarvením světla, světelný zdroj musí být umístěn u přechodu a musí zajistit viditelnost chodců z obou směrů i na čekacích plochách a také viditelnost vodorovného dopravního značení. Osvětlení se navrhuje podle příslušných ČSN (dle CSN CEN/TR 1320-1, ČSN EN 13201-2, ČSN 13201-3, ČSN EN 13201-4 případně ČSN EN 12464-2) a TKP 15.

- Co se týká inženýrských sítí, veřejného osvětlení apod. upozorňujeme, že pokud to podmínky dovolí, kabelové vedení v maximální možné míře vymístit mimo silniční pozemky a pomocné silniční pozemky, dle možností řešit křížení kabelového vedení s komunikací protlakem, podvrtem, v krajním případě překopem. V případě umísťování nových podpěrných bodů/sloupů VO musí být zachovány rozhledy ze sjezdů dle ČSN 73 6110, dle ČSN 73 6101 a rozhledy v křižovatkách dle ČSN 73 6102. V případě umísťování nových podpěrných sloupů/bodů VO je nutno dodržení bezpečnostního odstupu pevné překážky od jízdního pruhu 0,5 m a pruhu pro chodce,
 - V rámci rekonstrukce silnice požadujeme odstranit také případné komunikační závady spočívající v umístění stávajícího dopravního značení, které neodpovídá platným předpisům.
 - Požadujeme, aby pro daný projekt - stavbu byly dodrženy příslušné normy, technické podmínky a další související předpisy (vyhl. MMR č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 294/2015 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb., ČSN 73 6110, ČSN 73 6102, ČSN 73 6101, ČSN 6425-1, ČSN 6201, TP 145, TP 58, TP 65, TP 133, TP 203, TP 186, TP 258, TP 114 aj.),
- N) Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Brno-venkov, dopravní inspektorát, vyjádření č.j. KRPB-59798-1/ČJ-2018-0600DI-PET ze dne 10.04.2018
- Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců.
 - Dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno a odsouhlaseno Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK a staveno příslušným silničním správním úřadem při jednání o zvláštním užívání komunikace.

33. Budou respektovány ty části dále citovaných vyjádření a stanovisek vlastníků a správců komunikací, dráhy, vodního toku, lesa a inženýrských sítí, které se týkají podmínek jejich ochrany:

- Správa a údržba silnic JM kraje, oblast Sever, vyjádření zn. 10657/2021-IÚ/OnVI z 03.06.2021
- obec Březina, stanovisko č.j. 0001133/2022/BRE z 14.12.2022
- městys Křtiny, stanovisko č.j. 34/2023/MK z 11.01.2023
- Coprosys NeTron, s.r.o., vyjádření z 08.12.2022
- EG.D, a.s., vyjádření zn. S46170-27076805 z 08.12.2022, zn. D8610-26219710 z 07.12.2022
- GasNet Služby, s.r.o., vyjádření zn. 5002735421 z 14.12.2022

- Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, vyjádření č.j. BO/0341/2023 z 28.04.2023
 - Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, vyjádření č.j. UM/1227/2023-3 z 07.06.2023
 - CETIN a.s., vyjádření č.j. 858039/22 z 09.12.2022
 - Povodí Moravy, s.p., stanovisko zn. PM-50814/2022/5203/Žu z 03.11.2022
 - Lesy České republiky, oblast povodí Dyje vyjádření č.j. LCR952/001280/2024 z 08.03.2024
 - Lesy České republiky, OŘ jižní Morava, vyjádření č.j. LCR942/122798/2021 z 28.11.2021
 - Vodafone Czech Republic, a.s., vyjádření zn. 221208-1523496883 z 08.12.2022
 - T-Mobile Czech Republic, a.s., vyjádření zn. E61161/22 z 17.12.2022
34. Stavba vyžaduje dle § 230 odst. 2 stavebního zákona kolaudační rozhodnutí, a to s přihlédnutím k § 330 odst. 7 stavebního zákona. Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí bude podána na formuláři dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona. Bude obsahovat i předepsané přílohy, zejména pak
- *protokol o vytyčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem*
 - *číslo geometrického plánu se zakreslenou stavbou, potvrzený katastrálním úřadem pro stavbu na pozemcích, které nemají v katastru nemovitostí způsob využití ostatní plocha – ostatní komunikace*
 - *geodetické zaměření provedené stavby, pro stavbu na pozemcích, které mají v katastru nemovitostí způsob využití ostatní plocha – ostatní komunikace*
 - *účinné stanovení místní úpravy provozu povolené silničním správním úřadem (pro obě katastrální území)*
 - *doklad o dokončení navazujících staveb technické infrastruktury – přeložka vedení CETIN*
 - *doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, prohlídek, revizní zprávy a doklady o ověření shody vlastností výrobků, materiálů a konstrukcí s požadavky na stavby (§ 145 a následující stavebního zákona)*
 - *geodetická dokumentace skutečného provedení stavby (jen pokud dojde k odchylkám proti společnému povolení nebo ověřené projektové dokumentaci)*
 - *vyjádření, závazné stanovisko nebo rozhodnutí dotčeného orgán s užíváním stavby: Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Blansko a Vyškov, Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát, Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Brno-venkov, Dopravní inspektorát, Agentura ochrany přírody a krajiny – CHKO Moravský kras*
35. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník připraví další doklady, zejména pak
- *dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem*
 - *stavební deník - originál*
36. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla povolena, pak může být započato až na základě pravomocného kolaudačního rozhodnutí a účinného opatření o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (schváleného svislého a vodorovného dopravního značení příslušným silničním správním úřadem).
37. Užívání uvedené stavby bez kolaudačního rozhodnutí je přestupkem podle § 301 odst. 1 písm. d) stavebního zákona. Za uvedené jednání se ukládá pokuta do 400 000 Kč.

Odůvodnění:

Dne 30.11.2023 obdržel Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství žádost o vydání společného povolení na stavbu: II/373 Jedovnice-Křtiny-Březina, mosty, III/37445: SO 104 II/373 Křtiny, průtah, SO 105 II/373 Křtiny-Březina, extravilán, SO 106 III/37445 Křtiny, průtah, SO 108 chodníky, Křtiny II/373, SO 109 chodníky, Křtiny III/37445, SO 110 Vjezdová brány, Křtiny, SO 111 Vjezdová brána, Březina, SO 201 Most ev.č. 37445-9, SO 203 Most ev.č. 373-015, SO 204 Most ev.č. 373-016, SO 205 Opěrná zeď, Křtiny, SO 206 Sanace stěny, SO 303 Oprava vodovodu, Křtiny, SO 305 Odvodnění silnice II/373, Křtiny, SO 306 Odvodnění silnice III/37445, Křtiny, SO 307 Kanalizace, Křtiny, SO 402 Veřejné osvětlení, Křtiny, SO 404 Ochrana kabelů CETIN, úsek SO 104, SO 405 Ochrana kabelů CETIN, úsek SO 106, SO 406 Ochrana vedení NN, úsek SO 104, SO 407 Osvětlení vjezdové brány, Křtiny, SO 408 Osvětlení vjezdové brány, Březina na pozemcích parc. č. 249/2, 249/3, 249/10, 249/15, 313/1, 313/8, 313/9, 313/10, 313/16, 313/55, 313/194, 313/202, 313/203, 313/204, 313/205, 313/206, 313/207, 313/209, 317/1, 318/1, 318/2, 319, 320/1 v katastrálním území Březina u Křtiny, parc. č. 1, 3, 7/1, 53, 59, 70/4, 73/1, 75, 77, 79, 123, 171, 181, 186, 187, 192, 193/1, 193/2, 195, 196/1, 196/3, 201, 207, 215/1, 243, 257/1, 346/1, 358, 359/1, 404, 409, 415, 419/1, 468, 470/1, 470/2, 476/1, 476/3, 476/4, 477, 478/1, 478/2, 479, 483/3, 483/4, 486, 488, 491, 494, 506, 507, 510, 511, 535, 536, 538/1, 539, 540, 541/1, 541/3, 542, 545/1, 546, 547/1, 549, 555, 556/1, 556/3, 556/4, 557, 558, 559/1, 563, 646/1, 664/1, 665, 666/1, 666/3, 676/1, 676/2, 988, 990/1, 991, 1112/1, 1113, 1118, 1136 v katastrálním území Křtiny. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Žádost podal Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2, kterého zastupuje společnost Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Sever, IČO 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2.

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství byl pověřen k vedení správního řízení na výše uvedenou stavbu usnesením Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor dopravy č.j. JMK 185838/2023 vydaným dne 24.01.2024.

Jelikož předložená žádost s projektovou dokumentací nebyla úplná a neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, byl stavebník dne 30.11.2023 vyzván k jejímu doplnění a odstranění vad a společné územní a stavební řízení bylo dne 25.01.2024 usnesením č.j. SÚ SH PŘ 4/2024-MBK 5132/2024/Pa přerušeno. Žádost byla doplněna dne 08.10.2024, kdy bylo ve společném řízení pokračováno.

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad opatřením ze dne 10.01.2025 oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Vzhledem k tomu, že mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu umístění a provádění, upustil ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Stanovil, že účastníci řízení mohou uplatnit své případné námitky nebo důkazy proti umístění stavby, projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Ve stejné lhůtě měly sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány.

Při stanovení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení podle § 94k stavebního zákona vycházel stavební úřad z předpokládaného působení stavby na okolí, a to s ohledem na její konstrukci, hmotu a odstupy od okolních hranic pozemků. Dále přihlédl k předpokládanému působení stavby při jejím provádění a následném užívání na okolí. Z těchto hledisek pak přiznal postavení účastníka řízení pouze

- dle písm. a) **stavebníkovi**, který je též vlastníkem pozemků se stavbou parc. č. 249/2, 313/202, 313/203, 313/204, 313/205, 313/206, 313/207, 313/209, 313/194, 318/2, 320/1 v k.ú. Březina u Křtin, parc. č. 192, 470/1, 470/2, 476/4, 478/1, 483/4, 665, 666/1, 1113 v k.ú. Křtiny
- dle písm. b) městysi Křtiny a obci Března, jelikož záměr leží na území těchto obcí

- dle písm. d) **vlastníku pozemku**, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:

k.ú. Březina u Křtin: parc. č. 249/3, 313/10 (vlastník

540, 541/3, 556/1, 556/4, 646/1, 664/1 (vlastník městys Křtiny), parc. č. 477, 676/2 (vlastník Státní pozemkový úřad)

jiné věcné právo k dotčeným pozemkům:

k.ú. Březina u Křtin:

k.ú. Křtiny:

- 
- dle písm. e) osobám, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo **k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům** nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno: parc. č. 2, 4/1, 4/2, 5/2, 6, 7/4, 7/5, 14, 15, 52, 56/1, 57/2, 58, 62, 64, 68, 69/1, 69/2, 69/3, 70/1, 70/2, 70/3, 70/6, 70/7, 73/2, 73/3, 73/4, 76, 78/1, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 176, 177, 178, 179, 188, 189, 190, 191, 194/1, 194/2, 196/2, 197, 200, 202, 203, 205, 206, 208, 209, 217, 218, 220, 221, 224, 225, 228, 229, 231, 232, 234, 235, 237, 238/1, 240/1, 240/2, 240/3, 242, 244, 247/1, 248, 252, 253/1, 253/2, 254, 257/2, 257/3, 258/1, 258/3, 258/4, 259/1, 259/2, 263, 331, 347/1, 348, 349, 351, 353, 354/1, 359/2, 364, 367, 369/1, 369/2, 371, 373, 405, 408, 412, 418, 419/2, 419/3, 422, 423, 427/2, 427/3, 428/1, 428/2, 430/2, 431, 433, 434, 436, 437, 439, 440, 442, 443, 445, 446, 448, 449, 453, 454, 456, 457, 459, 460, 462, 463, 465, 466, 541/2, 543, 544/1, 545/2, 547/2, 547/3, 550, 551, 556/2, 560, 561, 562, 566, 567, 570, 572, 646/9, 655/1, 655/2, 656/2, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664/2, 664/3, 664/4, 666/2, 672, 673, 674, 675, 677/1, 677/2, 677/3, 680, 681, 683/1, 683/2, 684, 686/1, 686/3, 687, 688, 690, 692, 693, 887/1, 902/13, 902/18, 986, 987, 989/1, 989/2, 989/3, 990/2, 1052/1, 1135 v katastrálním území Křtiny a pozemků parc. č. 249/8, 249/9, 249/16, 249/20, 249/21, 251/3, 313/2, 313/3, 313/4, 313/5, 313/6, 313/7, 313/13, 320/11, 321, 323 v katastrálním území Březina u Křtin
 - dále dle písm. e) rovněž vlastníkům a správcům dotčených lesů, komunikací a inženýrských sítí - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o. kraje, Vodárenská akciová společnost, a.s., EG.D, s.r.o., GasNet Služby, s.r.o., CETIN a.s., Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Lesy České republiky, s.p., Povodí Moravy, s.p., provoz Blansko,

kteří jediní by mohli být umístěním, prováděním a následným užíváním stavby přímo dotčeni. Adresní údaje účastníků řízení jsou uvedeny v rozdělovníku tohoto rozhodnutí.

Během vedeného správního řízení bylo zjištěno, že jeden ze spoluvlastníků pozemků dotčených stavbou zemřel. Jednalo se o spoluvlastníka pozemků parc. č. 555 a 556/3 v k.ú. Křtiny – pan  Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad provedl dožádání informací ohledně případných vlastníků po zemřelém, aby bylo možné v daném řízení pokračovat. Dne 16.12.2024 obdržel Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad sdělení notáře o dědicích zůstavitele. Na základě tohoto sdělení bylo provedeno zahájení správního řízení. Během vedeného řízení bylo dědické řízení ukončeno a jako jediný vlastník dotčených pozemků se stala druhá spoluvlastnice, paní  Vzhledem k tomu, že s ohledem na výsledek dědického řízení nedošlo ke změně vlastníků dotčených pozemků, toto rozhodnutí není již dědicům po zemřelém panu , zasíláno.

V daném případě jde o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 odst. 1 správního řádu, což odůvodnilo oznámení o zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky dle § 144 odst. 2 správního řádu a vydání stavebního povolení rovněž touto ediktální formou, viz § 144 odst. 6 správního řádu a současně je doručování tohoto rozhodnutí vázáno ustanovením liniového zákona.

V průběhu společného územního a stavebního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil stanoviska a připomínky. Zjistil, že stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popř. rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona.

Dále ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná a v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu. Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popř. jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Žádost byla doložena následujícími doklady (bez stanovených podmínek) neuvedenými ve výrokové části tohoto rozhodnutí:

- usnesení HZS JM kraje, krajské ředitelství, ev.č. HSBM-8919-2/2022 ze dne 19.12.2022
- sdělení KHS JM kraje, územního pracoviště Blansko a Vyškov, č.j. KHSJM 50212/2022/BK/HOK ze dne 26.08.2022
- závazné stanovisko KHS JM kraje, územního pracoviště Blansko, č.j. KHSJM 07165/2018/BK/HOK ze dne 09.02.2018
- závazné stanovisko MěÚ Blansko, stavebního úřadu, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, č.j. ÚP NS ze dne
- stanovisko Krajského ředitelství Policie ČR DI Blansko, č.j. KRPB-/ČJ--060106 ze dne
- závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správy CHKO Moravský kras, č.j. SR/0514/JM/2021-4 ze dne 03.01.2022
- stanovisko Úřadu městyse Jedovnice, stavební úřad, č.j. MJED 143/2023 ze dne 18.01.2023
- vyjádření, Městský úřad šlapanice, Odbor výstavby, silniční správní úřad, č.j. SLP-OV/114811-22/KZA z 04.01.2023/
- stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Brno-venkov, dopravní inspektorát č.j. KRPB-7537-2/ČJ-2023-0603DI-PET z 18.01.2023

Závazná stanoviska ostatních dotčených orgánů byla zahrnuta do výrokové části tohoto rozhodnutí. Na závaznosti podmínek ve výše uvedených rozhodnutích se tímto společným povolením nic nemění.

Podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích vlastníků a správců dotčených komunikací a inženýrských sítí, které se netýkají podmínek jejich ochrany, zakládají soukromoprávní vztah mezi těmito subjekty a stavebníkem. Tyto podmínky proto v tomto rozhodnutí nejsou zezávazňovány.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění, povolení a provedení stavby, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Dne 28.01.2025 k předmětné stavbě podal námitku pan [REDAKCE]
625 00 Brno: „S navrhovanou stavbou rekonstrukce souhlasím, ale vznáším námitku k dodané dokumentaci. Ze silnice II/373 nemám zajištěn přístup na pozemek parc. č. 313/8, 249/47/48. Proto žádám aby byl zajištěn „trvalý“ přístup ze silnice II/373 na můj pozemek pro zemědělskou techniku i po dobu stavebních prací. Dále vás žádám o vysvětlení jakou má souvislost pozemek parc. č. 224 s navrhovanou stavbou.“

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad k tomu uvádí: Oznámení o zahájení správního řízení bylo účastníku řízení doručeno dne 21.01.2025, uvedená námitka byla podána dne 28.01.2025. Byla tedy podána v zákonem stanovené lhůtě.

Výše uvedené pozemky se nacházejí v katastrálním území Březina u Křtin. Pozemky parc. č. 249/47 a 249/48 se nacházejí mimo oblast navrhované stavby, cca 300 m daleko (měřeno vzdušnou čarou). Touto stavbou nebudou nijak dotčeny a řešení přístupu na tyto pozemky při provádění stavebních prací na této stavbě tedy není předmětem tohoto správního řízení. Pozemek parc. č. 313/8 je pozemek, na které má být navrhovaná stavba provedena, je zde navržena stavba silnice včetně svahování, dotčení pozemku je v šířce cca 4 m. Celková délka pozemku je cca 90 m. Stávající silnice se zde rozšiřuje a mění svoji trasu vzhledem k návrhu zpomalovací vjezdové brány. Na pozemku parc. č. 313/8 bude probíhat samotná výstavba stavby silnice a případné řešení přístupu na tento pozemek ze silnice II/373 během provádění stavebních prací je třeba řešit s prováděcí firmou. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad dále k tomu uvádí, že přístup na pozemek parc. č. 313/8 ze silnice II/373 není dle současného stavu možný, resp. ze silnice II/373 není proveden, ani schválen sjezd. Mezi silnicí II/373 a pozemkem parc. č. 313/8 se nachází silniční rigol pro odvod srážkových vod. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad nemůže v tomto rozhodnutí nařídít stavebníkovi, či zhotoviteli stavby, aby umožnil přístup na pozemek v místech, kde žádný stávající sjezd či vstup není. Pozemek parc. č. 313/8 je dle leteckého snímkování (viz www.mapy.cz) součástí většího obhospodařovaného celku a vjezd na tuto plochu je řešen ze stávající polní cesty (účelové komunikace) na pozemku parc. č. 317/1 v k.ú. Březina u Křtin.

V otázce dotčení či souvislosti pozemku parc. č. 224 s navrhovanou stavbou Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad uvádí, že není specifikováno, v jakém katastrálním území je tento pozemek. Pozemek parc. č. 224 v k.ú. Křtiny je veden jako pozemek sousedící s navrhovanou stavbou, pozemek parc. č. 224 v k.ú. Březina u Křtin není stavbou nijak dotčen a není brán ani jako pozemek sousedící s navrhovanou stavbou.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Dnem doručení rozhodnutí doručovaného formou veřejné vyhlášky je přitom 15. den ode dne vyvěšení na úřední desce. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby mohlo být účastníkům společného řízení uvedených v § 94k písm. a) – d) stavebního zákona doručeno jednotlivě. K novým skutečnostem uvedeným v odvolání se přihlédne jen tehdy, pokud je účastník řízení nemohl uplatnit již dříve.

Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Toto společné povolení pozbude platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.


vedoucí odboru stavební úřad

Tato písemnost bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Blansko a obce Březina u Křtin. Bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na www.blansko.cz pod názvem: **II/373 Jedovnice-Křtiny-Březina, mosty, III/37445, stavebník - Jihomoravský kraj**

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Přílohy

- ověřená dokumentace stavby
- štítek "Stavba povolena"

Přílohy obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Jeden výtisk ověřené projektové dokumentace stavby je určen rovněž pro obec Křtiny a obec Březina.

Doručí se:


Stavebník (doručenka)


1. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Sever, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veverí, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 602 00 Brno 2


Účastníci řízení (doručenky)

2. městys Křtiny, IDDS: ssbb5tq
sídlo: Křtiny č.p. 26, 679 05 Křtiny
3. obec Březina, IDDS: 3h8azzx
sídlo: Březina č.p. 24, 679 05 Křtiny

Ostatní účastníci řízení (veřejná vyhláška)







- 105. RD Březina Pod Kapličkou, s.r.o., IDDS: gakq7az
sídlo: Brněnská č.p. 404, 664 42 Modřice
- 106. RD 38 s.r.o., IDDS: czykgwy
sídlo: Brněnská č.p. 404, 664 42 Modřice

Ostatní účastníci řízení (veřejná vyhláška)

124. Vlastníci sousedních pozemků a staveb: parc. č. 2, 4/1, 4/2, 5/2, 6, 7/4, 7/5, 14, 15, 52, 56/1, 57/2, 58, 62, 64, 68, 69/1, 69/2, 69/3, 70/1, 70/2, 70/3, 70/6, 70/7, 73/2, 73/3, 73/4, 76, 78/1, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 176, 177, 178, 179, 188, 189, 190, 191, 194/1, 194/2, 196/2, 197, 200, 202, 203, 205, 206, 208, 209, 217, 218, 220, 221, 224, 225, 228, 229, 231, 232, 234, 235, 237, 238/1, 240/1, 240/2, 240/3, 242, 244, 247/1, 248, 252, 253/1, 253/2, 254, 257/2, 257/3, 258/1, 258/3, 258/4, 259/1, 259/2, 263, 331, 347/1, 348, 349, 351, 353, 354/1, 359/2, 364, 367, 369/1, 369/2, 371, 373, 405, 408, 412, 418, 419/2, 419/3, 422, 423, 427/2, 427/3, 428/1, 428/2, 430/2, 431, 433, 434, 436, 437, 439, 440, 442, 443, 445, 446, 448, 449, 453, 454, 456, 457, 459, 460, 462, 463, 465, 466, 541/2, 543, 544/1, 545/2, 547/2, 547/3, 550, 551, 556/2, 560, 561, 562, 566, 567, 570, 572, 646/9, 655/1, 655/2, 656/2, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664/2, 664/3, 664/4, 666/2, 672, 673, 674, 675, 677/1, 677/2, 677/3, 680, 681, 683/1, 683/2, 684, 686/1, 686/3, 687, 688, 690, 692, 693, 887/1, 902/13, 902/18, 986, 987, 989/1, 989/2, 989/3, 990/2, 1052/1, 1135 v katastrálním území Křtiny

Vlastníci sousedních pozemků a staveb: parc. č. 249/8, 249/9, 249/16, 249/20, 249/21, 251/3, 313/2, 313/3, 313/4, 313/5, 313/6, 313/7, 313/13, 320/11, 321, 323 v katastrálním území Březina u Křtin

- ti, kdo mají k těmto pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno
- vlastníci dotčených komunikací, vodních toků, inženýrských sítí

Dotčené orgány (doručenky)

125. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Moravský kras,
IDDS: dkkdkdj
sídlo: Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

126. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko,
Dopravní inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2
127. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor
Brno-venkov, Dopravní inspektorát, pracoviště dopravního inženýrství, IDDS: jydai6g
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2
128. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště
Blansko a Vyškov, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2
129. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
130. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního
rozvoje, nám. Svobody č.p. 32/3, 678 01 Blansko 1
131. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, IDDS: 2xfbbgj
sídlo: Opuštěná č.p. 9/2, Brno-střed, Trnitá, 602 00 Brno 2
132. Město Šlapanice, Odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče,
IDDS: 2xfbbgj
sídlo: Opuštěná č.p. 9/2, Brno-střed, Trnitá, 602 00 Brno 2