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PRIKAZNi SMLOUVA

o zajisténi vykonu technického dozoru stavebnika

uzaviena dle ust. § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,

PRIKAZCE:

Se sidlem:
Zastoupeny:

ICO:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych:

(dale jen ,objednatel”)

PRIKAZNIK
Se sidlem:
Zastoupeny:
ICO:

DIC:

v platném znéni mezi:

l. Smluvni strany

Mésto Novy Jicin

Masarykovo nam. 1/1, 741 01 Novy Ji€in

Ing. arch. Jitkou PospiSilovou, vedouci Odboru rozvoje a
investic Méstského urfadu Novy Jigin

00298212

Komerc¢ni banka a.s. Novy Ji€in

326801/0100

Ing. arcDﬁJltka Posplsnova

s mﬂ ST referentka Oddélent investic Odboru

____..__-_.\_'b-\.

rozv01e a mveshﬁ\/l’estskeho ufadu Novy Ji€in

TM-PROJEKTOVA KANCELAR EUROPE s.r.0.

Nadrazni 622, 742 66 Stramberk

MiloSem Sopuchem, jednatelem spolecnosti
21927065

neni platce DPH

Zapsan v obchodnim rejstfiku vedenpm,u KFQI%_.kPhO qqu%u v Ostraveé pod sp. zn. C 96897

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych:

(dale jen ,pFikaznik®)

_.._...u.l

by
"'-c_

,c-m |"-"'f'\' (i 1"‘:’.1:? . J.;"-;f.i EEent

Milo§ Sopuch, jednatel spolecnosti
Milos Sopuch, obor autorizace — SP00 pozemni stavby,
CKAIT 1103275

Il. Zakladni ustanoven

1. Smluvni strany se dohodly na uzavfeni tohoto zavazkového vztahu, ktery se fidi zakonem
€. 89/2012 Sb., ob&anskym zakonikem, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, zejména ustanovenim
§ 2430 a nasledujicich tohoto zakoniku. Prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena
se rovnéz fidi pfislusnymi ustanovenimi Obcdanského zakoniku, jakoz i dalSimi obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy, které s pfedmétem této smlouvy souvisi.

2. Ugelem ginnosti technického dozoru investora je zajisténi dozoru nad véasnym a kvalitnim
provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno v souladu
s vesSkerymi rozhodnutimi spravnich organu souvisejicimi s pfedmétnou stavbou,
s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpo&tem zhotovitele stavby, rozpoctovymi



V2025-0406/ORl

naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné zavaznymi pravnimi
predpisy.

lll. Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je obstarani zalezitosti pfikazce pfi akci ,,ZS Jubilejni 3, Novy
Ji€in — oprava stfeSniho plasté pavilonu U3“ (dale jen ,stavba“), spocCivajici v zajisténi
technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS), a to ve smyslu zakona &. 360/1992 Sb., o
vykonu povolani autorizovanych inzenyru a techniku ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich
predpisu a v souladu s ustanovenimi zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném znéni,
v plném rozsahu a to podle:

- dokumentace technické pomoci zpracované TM-PROJEKTOVOU KANCELARI EUROPE,
s.r.o., se sidlem Nadrazni 622, 742 66 Stramberk, IC: 21927065 v 01/2025, dale jen
(,dokumentace®),

- smlouvy o dilo a ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je nedilnou soucasti
Smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Méstem Novy Ji€in jako objednatelem a
zhotovitelem stavby spole¢nosti THERM, spol. s r.o., se sidlem Pavlovova 1351/44, 700 30
Ostrava, IC 42766991, ve znéni pfipadnych dodatkd (dale jen ,smlouva o dilo®),

— predpisu upravujicich provadéni stavebnich dél.
Bliz8i specifikace &innosti pfikazce je uvedena v pfiloze €. 1 smlouvy.

2. Prikazce touto smlouvou zmocruje pfikaznika, aby jeho jménem a na jeho ucet vedl jednani
a provadél ukony plynouci z pfevzatého zavazku, s vyjimkou uzavirani smluv pfi realizaci
stavby.

3. Prikaznik se dale zavazuje spoluputsobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu § 2 pism. e)
a § 13 zakona o finanéni kontrole, tj. poskytovat kontrolnimu organu doklady o dodavkach
stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydaji nebo z vefejné finanéni
podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni pFislusné operace.

4. Pfikaznik se zavazuje obstarat zaleZitost pfikazce a vyslovné prohlasuje, Ze uzavienim
smlouvy na sebe bere obstarani pfedmétu smlouvy, tedy vykon Cinnosti TDS ve vztahu ke
stavbé uvedené v Clanku Ill. odst. 1. smlouvy.

5. Pfikaznik odpovida za vady stavby, kterym mohlo byt spravnym postupem v ramci €innosti
TDS zabranéno a rovnéz odpovida za jim zplUsobené prodleni v realizaci stavby a pfipadné
pfekroCeni ceny stavby.

IV. Misto a doba pInéni pfredmétu smlouvy

1. Pfikaznik se zavazuje vykonavat Cinnosti v rozsahu ¢l. VII. a Pfilohy €. 1 smlouvy po dobu
urcitou ve dvou etapach:

A. Pripravna etapa: od nabyti u¢innosti smlouvy do pfevzeti stavenisté zhotovitelem stavby.

B. Realiza¢ni etapa: od prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby do pfedani dokoncené stavby
bez vad a nedodélkl objednateli (pfedpokladany termin dokonéeni a pfedani dila: do 2 mésict
od predani stavenisté zhotoviteli).

2. Prikaznik je v ramci TDS povinen provadét pravidelné kontroly stavby nejméné 2x tydné a
dale dle skute¢né potfeby odvijejici se od prubéhu praci. V pfipadé vyskytu zavaznych
problém v prubéhu realizace stavby se pfikaznik zavazuje dostavit se k jednani, popf. podat
vyjadfeni neprodlené po vyzveé pfikazce. Pfedpokladany rozsah vykonu technického dozoru je
stanoven na 64 hodin.

3. Informace, které je pfikaznik povinen sdélit pfikazci, a zapisy z provedenych kontrol stavby
preda PrFikazci nejpozdéji do 2 dnua poté, co je zjistil nebo poté, co byla provedena kontrola,
Z niz byl zapis vyhotoven.
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4. Prikazce se zavazuje vytvofit podminky pro to, aby pfikaznik mohl €innosti v rozsahu ¢l. VII.
a Prilohy €. 1 smlouvy fadné a v&as splinit, a to svym spoluptsobenim.

5. Mistem pInéni vykonu TDS je misto realizace stavby dle projektové dokumentace, tj. budova
Zakladni 8koly €. p. 484 (stavba obCanského vybaveni) na ulici Jubilejni 3 na pozemku parc.
C. st. 1426 v k. u. Novy Ji¢in — Dolni Pfedmésti ve vlastnictvi objednatele.

V. Odména

1. Za vykon ¢innosti dle této smlouvy se pfikazce zavazuje uhradit pfikaznikovi sjednanou
odménu ve vysi:

Cenav K¢
Odména za pfipravnou etapu 12 000,-
Odména za vykon éinnosti TDS/1 mésic’ 38 000,-
Odména za vykon &innosti TDS/2 mésice 76.000,-
Odmeéna celkem 88 000,-

* nevstupuje do celkové ceny dila
Cena celkem slovy: Osmdesat osm tisic korun Ceskych.

2. Odména je stanovena jako odména maximaini, kterou je mozné prekrocit jen za podminek
stanovenych ve smlouvé. V pfipadé prodlouzeni vykonu TDS z divodu prodlouzeni realizace
dila bude kazdy den vykonu TDS uctovan pomérné, tj. odména za vykon &innosti nad ramec
sjednané doby bude stanovena dle nasledujiciho vzorce: mési¢ni sjednana odména za vykon
¢innosti v realiza¢ni etapé/30 x pocet dnll vykonu nad ramec smlouvy.

3. Odména obsahuje veSkeré naklady nezbytné k fadnému a v€asnému plnéni za dodrzeni
podminek nutnych ke splnéni smlouvy, o kterych pfikaznik s vynaloZzenim veskeré odborné
péce védét mél nebo mohl, v€etné nakladl na dopravu a souvisejicich nakladu (ztrata ¢asu
na cesté, tisk dokumentu, naklady na komunikaci, naklady na pfipadné konzultace, odborné
posudky a expertizy zajistované pfimo TDS, mzdové naklady a veskeré dalSi naklady
souvisejici s vykonem &innosti TDS).

4. Sjednana odména obsahuje i pfipadné zvySeni nakladl spojené s vyvojem cen vstupnich
naklad(, a to az do ukonceni provadéni plnéni sjednaného ve smlouvé.

5. Zménu odmény je mozné ucinit jen na zakladé uzavieni dodatku ke smlouvé a to jen
v pfipadé roz8ifeni pfedmétu pInéni podle €l. lll. smlouvy ze strany pfikazce.

6. Pokud rozSifeni pfedmétu pInéni vyplyne z pfi€in vzniklych pfi realizaci stavby, je pfikaznik
povinen pied zahajenim vykonu TDS nad ramec dohodnuty touto smlouvou, pfedloZzit pfikazci
ke schvaleni tyto prace a kalkulaci odmény za né a nasledné vyzvat pfikazce k uzavieni
dodatku ke smlouvé.

VI. Platebni podminky

1. Odménu za veSkerou €innost provedenou v Pfipravné etapé se pfikazce zavazuje uhradit
pfikaznikovi na zakladé faktury vystavené po ukonéeni této etapy. Nezbytnou nalezitosti
faktury je soupis praci provedenych za pfislusné fakturaéni obdobi s uvedenim Casu a data
jejich provedeni, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami. Pfikazce
neposkytne pfikaznikovi zalohu na odménu.
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2. Odménu za provedenou ¢innost v realizaéni etapé se pfikazce zavazuje hradit pfikaznikovi
prubézné na zakladé faktur vystavenych za uplynuly kalendaini mésic vykonu ¢innosti vzdy
nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice. Nezbytnou naleZitosti faktury je mésicni vykaz
vykonu technického dozoru, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami.
Mésicni vykaz vykonu je pfikaznik povinen pfedlozit pfikazci k odsouhlaseni nejpozdéji do 5.
dne nasledujiciho mésice. Nebyla-li vykonavana cinnost po cely kalendaini mésic, bude za
tento mésic odména stanovena pomérnou Castkou podle pocétu dnl, ve kterych byla
vykonavana.

3. Faktury musi mit naleZitosti stanovené platnymi pravnimi pfedpisy. Splatnost faktury se
stanovi na 15 dnti ode dne doruceni pfikazci.

4. Prikazce je opravnén pred uplynutim lhaty splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou nalezitost stanovenou zakonem, nebo ma jiné vady v obsahu, v€etné
vad vykazu vykonU. Ve vracené fakture musi vyznacit dvod vraceni. Pfikaznik je povinen
podle povahy nespravnosti dafovy doklad — fakturu opravit nebo nové vyhotovit.

5. Opravnénym vracenim faktury pfestava béZet puvodni Ihdta splatnosti. Cela |hata bézi
znovu ode dne dorucéeni (odevzdani) opravené nebo nové vyhotovené faktury.

VII. Povinnosti pfikaznika

1. Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou uroven vykonu vybranych ¢innosti a dalSich odbornych
Cinnosti, pro které mu byla udélena autorizace.

2. Prikaznik odpovida za zajisténi odborného vedeni TDS osobou oznacenou v zahlavi
smlouvy jako zastupce pfikaznika ve vécech technickych — autorizovana osoba (dale jen
»=autorizovana osoba“). Zména autorizované osoby neni mozna bez pisemného souhlasu
zastupce prikazce. Nové navrzena autorizovana osoba musi splfiovat kvalifikaéni pfedpoklady
definované pro tuto osobu v zadavacim Fizeni na pfredmét dila. Pfikaznik je povinen vSechny
vySe uvedené podminky prokazat pfedlozenim pfislusného dokladu (osvédc€eni o autorizaci).

3. Piikaznik se zavazuje akceptovat poZadavky na provadéni praci ze strany dotéenych
organu a organizaci.

4. Prikazce preda pfikaznikovi podklady nezbytné k pinéni pfedmétu smlouvy, tj. projektovou
dokumentaci stavby (v tisténé a digitalni podobé) v€etné kompletni dokladové &asti, vydana
stavebni a dalSi souvisejici povoleni, uzaviené smlouvy, rozpoc€et stavby (v tisténé a digitalni
podobé), a to bezprostifedné poté, co je bude mit k dispozici. Pfedani téchto podkladu se
uskutecni na zakladé pfedavaciho protokolu vyhotoveného pfikazcem.

5. Pfrikaznik se zavazuje upozornit pfikazce na nespravnost jeho pokynu.

6. Pfikaznik se zavazuje plnit pfedmét smlouvy v souladu s obdrzenymi podklady a s pokyny
pfikazce. Od pokynu pfikazce se mulze pfikaznik odchylit, jen je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu prikazce, a pokud nemuze v€as obdrzet jeho souhlas.

7. Pfikaznik se zavazuje organizovat pravidelné kontrolni dny a predkladat pravidelné
elektronickou formou (e-mailem) pfikazci informace o postupu zafizovani jeho zalezitosti.

8. Obé strany se zavazuji provést mimoradné kontroly stavby na zakladé pozadavku postupu
praci nebo pozadavku zhotovitele.

9. Pfrikaznik odpovida za Skodu na vécech pFevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na
vécech prevzatych pfi jejim zafizovani od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani
pfi vynalozeni odborné péce.

10. Pfikaznik se zavazuje k dodrzovani platnych pracovnépravnich predpisu, predpisl
stanovicich podminky zdravotni zpUsobilosti zaméstnancl, predpist vztahujicich se k
bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti, pozarnich pfedpist, hygienickych
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predpisu, pfedpist k ochrané zivotniho prostfedi véetné pfedpist upravujicich nakladani
s odpady (pfedevsim zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni). Pfikaznik zajisti,
Ze vSechny osoby podilejici se na realizaci dila dle této smlouvy budou vybaveny osobnimi
ochrannymi pracovnimi pomuUckami.

11. Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného pfedmétu smlouvy. Pfikaznik je povinen vySe uvedenou pojistnou
smlouvu uchovavat v platnosti po celou dobu platnosti a u€innosti této smlouvy. Pfikaznik je
povinen pfedloZit na vyzvu pfikazce pojistnou smlouvu k nahlédnuti.

VIIl. Povinnosti prikazce

1. Pfikazce jmenuje svého zastupce pro zajistovani administrativnich ukon( v oblasti vykonu
TDS a komunikaci s pfikaznikem. Tento zastupce je uveden v &l. I. smlouvy, jako osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych.

2. Prikazce se zavazuje predavat pfikaznikovi informace potfebné k zabezpeceni TDS, a to
na pozadani pfikaznika anebo bezprostfedné v pfipadé vzniku potieb na strané pfikazce.
PFikazce umozni pfikaznikovi pFistup do v§ech objektl a provoz(, v€éetné provadénych staveb,
v nichZ ma byt ¢innost pfikaznika provadéna.

3. Pfikazce bude bezodkladné informovat pfikaznika, prostfednictvim svého zastupce
v zaleZitostech, které vznikaji v ramci jeho &innosti anebo bezprostfedné souviseji se
zavazkem pfikaznika.

4. Pfikazce je povinen pfedat pfikaznikovi na jeho zadost plnou moc, je-li to zapotfebi, pro
jednani nebo fizeni pfed urady.

5. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi za &innost a prace dle ¢lanku lll. a IV. smlouvy zaplatit
dohodnutou odménu dle ¢lanku V. smlouvy.

IX. Sankéni ujednani

1.V pfipadé neplnéni pfedmétu smlouvy pfikaznikem v souladu s podminkami uvedenymi v
této smlouvé zejména nedostaveni se bez vaznych divodl k navstévé stavby nebo k jednani
na vyzvu dle ¢l. IV. odst. 2. je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi
3 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového neplnéni. V pfipadé opakovaného poruseni téze
povinnosti ¢ini smluvni pokuta 6 000 K&. Uhrazenim smluvni pokuty neni doten narok na
nahradu skody, kterou je mozno vymahat samostatné vedle smluvni pokuty.

2. Pokud v dlsledku neplnéni povinnosti pfikaznika dojde ke zvySeni smluvené ceny stavby
mezi dodavatelem stavby a pfikazcem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vySi 10 % z finanni hodnoty zvySenych nakladl na realizaci stavby vzniklych vadou
plnéni podle této smlouvy. Tim neni dotéena odpovédnost pfikaznika za zplsobenou Skodu.

3. Je-li pfikazce v prodleni s uhradou faktury nebo jeji €asti je povinen zaplatit pfikaznikovi z
nezaplacené Castky urok z prodleni ve vySi 0,05 % za kazdy i zapocCaty den prodleni.

4. Pokud pfi provadéni nebo uzivani stavby, ktera je prfedmétem TDS provadéného
pfikaznikem, dojde ke zpusobeni Skody pfikazci nebo tfetim osobam z titulu porusSeni
povinnosti pfikaznika, je pfikaznik povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu uhradit.
Pfikaznik odpovida i za Skodu zpusobenou poruSenim povinnosti osobami, ktefi pro ngj
¢innosti provadéji.

5. Zaplacenim smluvni pokuty neni dot¢eno pravo smluvni strany na nahradu Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti a zaroven nezanika povinnost zavazek splnit. Narok na smluvni
pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici pfikaznikovi, je pfikazce opravnén jednostranné
zapocist vlaci pohledavce na uhradu odmény za vykon €innosti dle této smlouvy Ci jeji Casti.
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X. Odstoupeni od smlouvy a Ostatni ustanoveni

1. Tato smlouva se uzavira na dobu urcitou po dobu realizace stavby dle ¢€l. IV. smlouvy
Pfikaznik bere na védomi, Ze doba vykonu ¢innosti dle této smlouvy je zavisla na prabéhu
praci na stavbé.

2. Prikaznik je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je pfikazce v prodleni
s uhradou jakékoli faktury po dobu delSi nez 30 dni, a€ na to byl jiz ze strany pfikaznika
pisemné& upozornén. Pfikaznik je rovnéz opravnén odstoupit od smlouvy, pokud pfikazce
neposkytne pfikaznikovi souc€innost k fadnému vykonu pfedmétu smlouvy, a to v ani
v dodatec¢né lhaté stanovené prikaznikem v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratSi nez 10 dna.

3. Piikazce je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud pfikaznik neplni fadné pfredmét
pinéni a své povinnosti podle této smlouvy, a to v ani v dodatecné Ihuté stanovené pfikazcem
v pisemné vyzve, ktera nesmi byt krat§i nez 5 dn.

4. Prikazce je dale opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, Zze z objektivnich divodu
nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v €l. Ill. odst. 1.

5. Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi ex nunc, tj. dnem nasledujicim po doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

6. Pfi odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran je pfikaznik povinen pfedat
pfikazci veSkeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené v prabéhu jeho &innosti dle
této smiouvy.

7. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na smluvni pokutu, uroky z prodleni a nahradu
Skody dle této smlouvy pfipadné pravnich predpisu.

8. Smluvni vztah Ize také ukoncit pisemnou dohodou. Smluvni strany se dohodly, Ze ust.
§ 2440 a § 2443 Obcanského zakoniku se pro jejich smluvni vztah neuplatni.

Xl. Zavéreéna ustanoveni

1. Smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se fidi Ob&anskym
zakonikem, pokud smlouva nestanovi jinak.

2. Ménit, doplhovat nebo zrusit tuto smlouvu je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné po podpisu opravnénymi zastupci obou stran.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, pficemz
kazda smluvni strana obdrzi jedno vyhotoveni s platnosti originalu.

4. Smluvni strany prohlaSuji, Zze je jim znam cely obsah smlouvy a s timto bezvyhradné
souhlasi. Tuto smlouvu uzaviely na zakladé své svobodné a vazné vile a na dukaz této
skuteCnosti pfipojuji své podpisy.

5. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude v souladu se zak. €. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), uvefejnéna v registru smluv. Elektronicky obraz
smlouvy a metadata dle uvedeného zakona za$le k uvefejnéni v registru smluv Mésto Novy
Ji¢in, a to nejpozdéji do 15 dnu od jejiho uzavieni. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva
vyjma osobnich udaju neobsahuje zadné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. €. 340/2015
Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy po znecitelnéni osobnich udaju.
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6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
uverejnénim v registru smluv.

Prilohy:
Pfiloha &. 1 — Specifikace €innosti pfikaznika

V Novém Ji¢iné dne 01. 07. 2025 Ve Stramberku dne 01. 07. 2025
Za pfikazce: Za pfikaznika:

Ing. arch. Jitka Pospisilova Milos Sopuch
vedouci Odboru rozvoje a investic jednatel spole¢nosti

Méstského ufadu Novy Ji€in
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Pfiloha €. 1 pfikazni smlouvy

Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou urover vykonu vybranych &innosti. Vykon technického
dozoru stavby zahrnuje zejména tyto €innosti:

Podrobné seznameni s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s obsahem projektové dokumentace ve vSech jejich Castech, veSkerymi ustanovenimi
smlouvy o dilo a zavéry souvisejicich rozhodnuti spravnich organ(, s doklady, na néz tato
rozhodnuti odkazuji a dalSimi stanovisky a vyjadifenimi dotéenych subjekt a organu statni
spravy.

Pfedani stavenis§té zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel*) a zabezpedeni zapisu o
pfedani do stavebniho deniku.

Protokolarni pfedani zakladnich vyty€ovacich prvku stavby zhotoviteli.

Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 2x tydné. Pfikaznik je povinen vzdy
zaznamenat do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, véetné informace o
provedenych ukonech, kontrolach &i jednanich.

Ugast na kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem pied zahajenim praci.

Kontrola smérového a vySkového umisténi stavby.

Svolani a fizeni kontrolnich dnu stavby véetné zpracovani zapist z kontrolnich dnd. Zapis
bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfikazci, zhotoviteli,
osobé vykonavajici autorsky dozor, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani
kontrolniho dne.

Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby v&etné popisu na nosici CD.

PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému
ustavu o zaméru provadét stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi nalezy.

Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vdech rozhodnuti nebo jinych opatfeni
stavebniho nebo jiného pfislusného spravniho Ufadu tykajici se stavby, a to po celou dobu
realizace stavby.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatell, pfip. dalSich osob pfi
realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (pfedevsim stavebnim zakonem
a souvisejicimi vyhlaskami).

Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle uvedenou v prvnim odstavci této
pfilohy.

Kontrola souladu provadéné stavby se zadavaci dokumentaci, kontrola technickych
parametrt a kvality provadénych praci.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.
Péce o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokon¢enych &asti stavby.

Projednani zmén a doplnéni dokumentace a zmén dila. Dodatky nebo zmény
dokumentace a zmény dila vyzaduji vzdy schvaleni pfikazce.

Ovéfovani spravnosti vSech navrhl zhotovitele stavby s ohledem na zmény dila, zmény
ceny nebo termin(, popf. dalSich podminek smlouvy o dilo, vyjadfeni k témto navrhim a
jejich predlozZeni pfikazci.

Bezodkladné informovani pfikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

Ugast na jednanich a konzultacich s dal$imi ugastniky realizace stavby.

Kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladd a faktur, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu se soupisem praci, ktery
je soucasti smlouvy o dilo, pfipadné jeho aktualizovanou podobou dle uzavienych
dodatku ke smlouvé o dilo a jejich predkladani pfikazci k uhradé.
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Kontrola téch ¢asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a pofizeni fotodokumentace vSech téchto Casti dodavek a pfed jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dal§im zhotovitelim pro jejich
navazujici ¢innosti.

Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych vad projektové dokumentace.

Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupll, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

Kontrola, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materiald, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkd — pfikaznik se u¢astni provadénych zkousek, vyzaduje a
kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.).

Kontrola dokladu, které dolozi zhotovitel v ramci tzv. ,vzorkovani vyrobk( a materiald“ a
které prokazuji splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametri vyrobkd a
material(l, a to nejpozdéji pfed jejich osazovanim do stavby. Bez dolozeni téchto atestu
prikaznik neumozni zhotoviteli zapoc€it s osazovanim pfislusnych vyrobkl a materialt do
stavby.

Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikd v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

Hlaseni archeologickych nalezll v souladu s §23 zakona &. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatieni k odvraceni nebo omezeni Skod pfi
ohrozeni stavby Zivelnimi udalostmi.

Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo a
upozornovani zhotovitele a pfikazce na nedodrzeni terminu, vetné pfipravy podkladd pro
uplatnéni sankci.

Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroji a konstrukci.

Kontrola pfedavané stavby nebo jeji Casti. V ramci této Cinnosti pfikaznik kontroluje a
pfebira od zhotovitele stavby a nasledné predlozi pfikazci dokumentaci skuteéného
provedeni stavby a veSkeré doklady nezbytné k prejimce dokonéené stavby. Shodu
dokumentace skuteéného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem na
dokumentaci skute€ného provedeni stavby.

PFiprava podkladl pro odevzdani a prevzeti dokonéené stavby (dila) nebo jejich ¢asti a
ucast na jednani o odevzdani a pfevzeti. O pfedani a prfevzeti dokonceného dila (Casti
dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na pfedepsaném formulafi pfikazce.

Kontrola spravnosti a Uplnosti dokladl, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti
dokoncené stavby.

Kontrola odstranovani vad a nedodélk(l zjiSténych pfi pfebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na pfedepsaném formulafi
pfikazce.

Zajisténi splnéni povinnosti pfikazce v ramci fizeni o povoleni uzivani stavby a vydani
pfislusnych opatfeni nebo rozhodnuti (kolaudaéni souhlas, povoleni k pfed€asnému
uzivani stavby nebo jeji €asti), u€ast na zavérecné kontrolni prohlidce stavby.

Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

Vypracovani zavére€¢né zpravy Odborného technického dozoru v souladu
s poskytovatelem vefejné podpory.

Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich Cinnosti.

Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané pfikazcem.

Spoluprace pfi reklamaénim Fizeni se zhotovitelem dila (plnéni bude feSeno samostatnou
smlouvou, odména za jednu hodinu vykonu této €innosti bude sjednana ve vysi 1 500
K¢&/1 hodina vykonu).



