

Město Cheb

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20, Cheb

Tel. ústředna 354 440 111, fax 354 440 550

IČO: 00253979 DIČ: CZ00253979

CHETES s.r.o.

Pelhřimovská 2268/1

35002 Cheb

IČO: 25208845

DIČ: CZ25208845

Cheb 1, dne: 27.06.2025

OBJEDNÁVKA číslo: 202501774 (Toto číslo uvádějte na faktuře!)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Cheb

Číslo: 528331/0100

Vystavil: Perníčková Vladimíra Ing.

Tel. linka 195

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

č. 28652 - Lesní 33, BJ 19 - oprava volného bytu

Množství	MJ	Druh zboží	Částka	Celkem Kč
1,000	ks	č. 28652 - Lesní 33, BJ 19 - oprava volného bytu	133 101,05	133 101,05
Celkem Kč (včetně DPH)				133 101,05

Datum dodání: 08.07.2025

Číslo účtu dodavatele uvedené na daňovém dokladu musí korespondovat s zveřejněným číslem účtu (registrovaným) na portálu Generálního finančního ředitelství na adrese www.daneelektronicky.cz.

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB

odbor majetkoprávní 22

Razítko a podpis


Habětínek Vlastimil Ing.

vedoucí odboru majetkoprávního

Seznámen:

Objednatel prohlašuje, že je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH

Souhlasím:



CHEBSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY
Pelhřimovská 1, 350 02 Cheb
stavební údržba
IČO: 25208845 DIČ: CZ25208845
-101-



MĚSTO CHEB

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14

350 20 Cheb

IČ: 00253979

DIČ: CZ00253979

Bankovní spojení: 528331/0100 KB, a.s. Cheb

Dodavatel:

CHETES s.r.o.

Pelhřimovská 2268/1

350 0 2 Cheb

IČ: 25208845

DIČ: CZ25208845

Značka: 28562/2025/Rou

Datum tisku : 24.06.2025

OBJEDNÁVKA č. 28562

Objednáváme u Vás:

Oprava volného bytu - viz rozpočet

Předběžná cena: 133101,05 Kč s DPH

Číslo popisné: 2004

Objekt: Cheb, Lesní 2004/33 , byt č.19

Požadovaný termín do: 08.07.2025

Požadovaná splatnost 30 dní

Jméno uživatele bytu :

Kontakt :

Objednatel prohlašuje, že je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH

Objednávku vytvořil a vyřizuje: Rous Milan

Objednávku vytiskl a schválil: Rous Milan

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 12779 - Oprava volného bytu č. 19, Lesní 33,
Název objektu Výměna vany za sprchový kout, nové PVC, oprava omítek a výmalba

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel MÚ Cheb
Projektant
Zhotovitel CHETES, s.r.o.
Zpracoval Ing. Petr Zavičák

CHETES
ČESKÉ STAVITELSKÉ PODPRŮMYSLY
PROJEKTOVÉ A STAVBY

Rozpočet číslo

Dne

27.01.2025

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 528,10	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	2 500,00
2	Montáž 8 029,53	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 58 004,79	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž 49 777,80	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř.)	116 340,22	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	2 500,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D Celkem bez DPH		118 840,22	
		DPH % Základ daně DPH celkem			
		snížená 12,0 118 840,22 14 260,83			
		základní 21,0 0,00 0,00			
		Cena s DPH		133 101,05	
		E Přípočty a odpočty			
		Dodá zadavatel		0,00	
		Klouzavá doložka		0,00	
		Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 12779 - Oprava volného bytu č. 19, Lesní 33,

Objekt: Výměna vany za sprchový kout, nové PVC, oprava omítek a výmalba

Objednatel: MÚ Cheb

Zhotovitel: CHETES, s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Zavičák

Datum: 27. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 6 601,18

3 Svislé a kompletní konstrukce 960,00

1	011	346272216.X LA	Přízdívka z tvárnic Ytong Obezdivka tl 50 mm	m2	1,000	960,00	960,00
---	-----	-------------------	--	----	-------	--------	--------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 108,30

2	011	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1,000	108,30	108,30
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 532,88

3	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	23,000	240,56	5 532,88
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 109 739,04

99 Přesun hmot 2 480,40

4	R	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,689	2 250,00	1 550,25
5	R	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,689	1 350,00	930,15

721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 5 017,40

6	721	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	2,000	37,60	75,20
7	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	4,000	827,70	3 310,80
8	721	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	190,70	381,40
9	721	721211401R	HT tvarovky	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00

722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 7 418,96

10	721	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	2,000	57,20	114,40
11	721	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	4,000	638,00	2 552,00
12	721	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	770,00	770,00
13	721	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22	m	4,000	122,49	489,96
14	721	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	4,000	403,00	1 612,00
15	721	722220221	T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2" x D 20 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	312,00	624,00
16	721	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	2,000	45,10	90,20
17	721	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	2,000	424,00	848,00
18	721	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,080	1 680,00	134,40

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
19	721	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,080	2 300,00	184,00

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

38 869,68

20	721	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000	450,00	450,00
21	721	725119122	Montáž klozetových mís kombi, vč. flexi nápoje a	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
22	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	388,58	388,58
23	721	725211703	Umývatko keramické bílé vč. skříňky šířky 450 mm	soubor	1,000	8 380,00	8 380,00
24	721	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	445,00	445,00
25	721	725241142	Vanička sprchová akrylátová čtverhrubá 900x900 mm	soubor	1,000	6 540,00	6 540,00
26	721	725244813	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtverhrubou vaničku 900x900 mm	soubor	1,000	14 300,00	14 300,00
27	R	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	2,000	53,10	106,20
28	R	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	210,00	210,00
29	721	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00
30	721	725841321	Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 100 mm	soubor	1,000	1 480,00	1 480,00
31	R	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	2,000	45,00	90,00
32	551	55111982	ventil rohový pračkový 3/4"	kus	2,000	608,00	1 216,00
33	721	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4"	kus	1,000	420,00	420,00
34	721	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	960,00	960,00
35	R	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,167	1 700,00	283,90

741 Elektroinstalace - silnoproud

2 600,00

36	R	R01	Opravy el. instalace a koncových prvků	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00
----	---	-----	--	-----	-------	----------	----------

771 Podlahy z dlaždic

5 556,02

37	771	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	2,500	16,20	40,50
38	771	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	2,500	63,00	157,50
39	771	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	2,500	271,00	677,50
40	771	771573113	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	2,500	690,00	1 725,00
41	597	59761016	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 9 do 12ks/m2	m2	2,750	660,00	1 815,00
			2,5 * 1,1		2,750		
42	771	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,500	430,00	1 075,00
43	771	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,080	819,00	65,52

776 Podlahy povlakové

35 257,39

44	776	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	24,000	84,00	2 016,00
45	776	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	24,000	98,00	2 352,00
46	776	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	24,000	16,20	388,80

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
47	776	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	24,000	88,60	2 126,40
48	776	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	24,000	271,00	6 504,00
49	776	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	24,000	67,40	1 617,60
50	776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	24,000	182,00	4 368,00
51	284	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	28,000	377,00	10 556,00
52	776	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	7,000	85,80	600,60
53	776	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	29,000	122,00	3 538,00
54	284	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	30,000	31,20	936,00
27,2727272727273 * 1,1					30,000		
55	776	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m	1,000	116,00	116,00
56	776	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	t	0,218	633,00	137,99

781 Dokončovací práce - obklady

12 539,19

57	781	781471114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 kladených do malty	m2	5,500	1 425,00	7 837,50
58	597	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	6,050	498,00	3 012,90
5,5 * 1,1					6,050		
59	781	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	5,500	189,00	1 039,50
60	R	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	2,500	57,70	144,25
61	781	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	2,000	103,00	206,00
62	781	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,267	1 120,00	299,04

Celkem

116 340,22

CHET
(firma)
Příloha č. 1
do: PŘÍLOHA

