

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu  
objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

**251-2024-2025**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

|   |
|---|
|   |
|   |
| X |
|   |

Kategorie objektu :

A

B

C

|   |
|---|
|   |
| X |
|   |

Zakázky:

E215HWM21Z3S

|  |
|--|
|  |
|  |

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Otrokovice - zastřešení ostrovního nástupiště

IC6000110647

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.2027989N, 17.5315753E

**Oprava odvodnění zastřešení na nástupišti.**

Oprava odvodnění zastřešení na nástupišti. Voda teče po sloupech, vyspravit spoje a praskliny ve žlabu, vyčištění žlabu na ostrovním a krytém nástupišti VB včetně svodů a lapačů.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: červenec 2025

Příloha:

Vzdálenost v KM

57

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

|  |            |  |
|--|------------|--|
|  | 23.05.2025 |  |
|--|------------|--|

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

|  |            |  |
|--|------------|--|
|  | 23.05.2025 |  |
|--|------------|--|

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | 26.06.2025 v 8:24 |
|--|-------------------|

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

|            |            |
|------------|------------|
| 27.06.2025 | 26.06.2025 |
|------------|------------|

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

**termíny budou dle 12 uvedeny v cenové nabídce**

|  |
|--|
|  |
|--|

NABÍDKOVÝ LIST

|                |                                               |                  |              |
|----------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------|
| Číslo zakázky  | 251/2024-25                                   |                  |              |
| Název majetku  | Otrokovice - zastřešení ostrovního nástupiště | inventární číslo | IC6000110647 |
| zahájení prací | 14.07.2025                                    | ukončení prací   | 31.07.2025   |

**popis prací**  
**Požadavek - Oprava odvodnění zastřešení na nástupišti.**  
Oprava odvodnění zastřešení na nástupišti. Voda teče po sloupech, vyspravit spoje a praskliny ve žlabu, vyčištění žlabu na ostrovním a krytém nástupišti VB včetně svodů a lapačů.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

**Termín ukončení prací:** červenec 2025  
**Příloha:**

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

| Označení položky | NÁZEV POLOŽKY                      | MJ | cena<br>za MJ | počet MJ | CENA             | pozn. |
|------------------|------------------------------------|----|---------------|----------|------------------|-------|
|                  | <b>Základní rozpočtové náklady</b> |    |               |          |                  |       |
|                  | HSV                                |    |               |          |                  |       |
|                  | PSV                                |    |               |          |                  |       |
|                  | viz položkový rozpočet - příloha   |    |               |          |                  |       |
|                  |                                    |    |               |          |                  |       |
|                  |                                    |    |               |          |                  |       |
|                  |                                    |    |               |          |                  |       |
|                  | <b>SOUČET ZRN</b>                  |    |               |          |                  |       |
|                  |                                    |    |               |          |                  |       |
|                  | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b> |    |               |          |                  |       |
|                  | VRN                                |    |               |          |                  |       |
|                  | viz položkový rozpočet - příloha   |    |               |          |                  |       |
|                  |                                    |    |               |          |                  |       |
|                  |                                    |    |               |          |                  |       |
|                  | <b>SOUČET VRN</b>                  |    |               |          |                  |       |
|                  |                                    |    |               |          |                  |       |
|                  | <b>SOUČET ZRN + VRN</b>            |    |               |          |                  |       |
|                  |                                    |    |               |          |                  |       |
|                  | <b>PRÍRAŽKA/ZVYHODNĚNÍ</b>         |    |               | 57       |                  |       |
|                  |                                    |    |               |          |                  |       |
|                  |                                    |    |               |          |                  |       |
|                  | <b>Cena za zakázku celkem</b>      |    |               |          | <b>53 991,85</b> |       |

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 251  
Stavba: 251 Otrokovice - zastřešení ostrovního nástupiště

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

|              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
|              | Sazba daně | Základ daně |
| DPH základní | 21,00%     |             |
| snížená      | 12,00%     | 0,00        |
| Cena s DPH   | v          | CZK         |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 251

**Stavba:** 251 Otrokovice - zastřešení ostrovního nástupiště

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

- 01oprava odvodnění zastřešení na nástupišti
- 02VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 251 Otrokovice - zastřešení ostrovního nástupiště

Objekt: 01 - oprava odvodnění zastřešení na nástupišti

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                                      |        |         |  |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|--|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                  |        |         |  |  |
| D  |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                  |        |         |  |  |
| 1  | K | 946112113 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m      | kus    | 1,000   |  |  |
| 2  | K | 946112213 | Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití | kus    | 2,000   |  |  |
| 3  | K | 946112813 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m    | kus    | 1,000   |  |  |
| D  |   | 997       | Přesun sutě                                                                                          |        |         |  |  |
| 4  | K | 997006012 | Ruční třídění stavebního odpadu                                                                      | t      | 0,588   |  |  |
| 5  | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně                  | t      | 0,588   |  |  |
| 6  | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m     | t      | 2,940   |  |  |
| VV |   |           | 0,588*5 'Přepočtené koeficientem množství                                                            |        | 2,940   |  |  |
| 7  | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                        | t      | 0,588   |  |  |
| 8  | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                             | t      | 33,516  |  |  |
| VV |   |           | 0,588*57 'Přepočtené koeficientem množství                                                           |        | 33,516  |  |  |
| 9  | K | 997013635 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01                   | t      | 0,588   |  |  |
| 10 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                             | t      | 0,588   |  |  |
| D  |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                  |        |         |  |  |
| D  |   | 764       | Konstrukce klempířské                                                                                |        |         |  |  |
| 11 | K | 764R1     | Vyčištění žlabu a svodu 0,35Nh/m x 566,-Kč/hod                                                       | m      | 196,000 |  |  |
| VV |   |           | žlaby                                                                                                |        | 140     |  |  |
| VV |   |           | svody                                                                                                |        | 56      |  |  |
| VV |   |           | Součet                                                                                               |        | 196,000 |  |  |
| 12 | K | 721910941 | Pročištění vpustí                                                                                    | kus    | 14,000  |  |  |
| 13 | K | 063303000 | Práce ve výškách                                                                                     | soubor | 1,000   |  |  |
| 14 | K | 998764312 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m                   | %      | 479,416 |  |  |
| 15 | K | 998764319 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro konstrukce klempířské za zvětšený přesun ZKD 50 m   | %      | 479,416 |  |  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 251 Otrokovice - zastřešení ostrovního nástupiště  
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

| D |   | HZS       | Hodinové zúčtovací sazby                                           |        |       |  |  |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|--|
| 1 | K | HZS4231   | Hodinová zúčtovací sazba technik - vyhotovení prováděcích rozpočtů | hod    | 2,000 |  |  |
| 2 | K | HZS4232   | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - místní šetření          | hod    | 2,000 |  |  |
| D |   | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                        |        |       |  |  |
| 3 | K | 020001000 | Příprava staveniště                                                | soubor | 1,000 |  |  |
| 4 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob                                     | dny    | 2,000 |  |  |
| 5 | K | 091002000 | Ostatní náklady související s objektem - úklid                     | soubor | 1,000 |  |  |

HARMONOGRAM

|                |                                               |                  |                |
|----------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|
| Číslo zakázky  | 251/2024-25                                   |                  |                |
| Název majetku  | Otrokovice - zastřešení ostrovního nástupiště | inventární číslo | IC6000110647   |
| zahájení prací | viz níže                                      | ukončení prací   | max. 31.7.2025 |

**popis prací**  
**Požadavek - Oprava odvodnění zastřešení na nástupišti:**  
Opravy žlabu  
Vyčištění žlabů.  
Úklid staveniště

**termín**  
do 2 dnů od obdržení objednávky  
do 4 dnů od obdržení objednávky  
do 6 dnů od obdržení objednávky

**Přílohy:**

Fotodokumentace

**Zapsal:**

**V Praze:**

Dne 28. 4. 2025




Foto č.1: ŽST Otrokovice – Nefunkční odvodnění zastřešení nástupiště.



