

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Zpracoval: xxx

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
270	Výměna návěstidel v žst. Praha Malešice	422 456,13	0,00	88 715,79	511 171,92	394 729,30	27 726,83	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	360 667,67	0,00	75 740,21	436 407,88	351 371,34	9 296,33	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	14 229,81	0,00	2 988,26	17 218,07	14 229,81	0,00	0,00	0,00	0,00
03	VRN	47 558,65	0,00	9 987,32	57 545,97	29 128,15	18 430,50	0,00	0,00	0,00
Celkem		422456,13	0,00	88715,79	511171,92	394729,30	27726,83	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel v žst. Praha Malešice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Praha Malešice

Zpracoval: xxx

Datum: 17. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							0,00	9 296,33	9 296,33		0,000	
Práce a dodávky HSV												
5							0,00	9 296,33	9 296,33		0,000	
Komunikace pozemní												
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	3,740	2 124,30	0,00	7 944,88	7 944,88	0,000	0,000	
			výkop - sonda vstupu kabelu pro lávku									
			1*1*1,5		1,500							
			výkop 0,35x0,80x8									
			0,35*0,8*8		2,240							
			Součet		3,740							
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	3,740	361,35	0,00	1 351,45	1 351,45	0,000	0,000	
			zásyp - sonda vstupu kabelu pro lávku									
			1*1*1,5		1,500							
			zásyp 0,35x0,80x8									
			0,35*0,8*8		2,240							
			Součet		3,740							
OST							6 287,54	345 083,80	351 371,34		0,000	
Ostatní												
3	R	7590525232	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P	m	10,000	44,35	0,00	443,50	443,50	0,000	0,000	
4	759	7590521549	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 30 P 1,0 D	m	10,000	323,03	3 230,30	0,00	3 230,30	0,000	0,000	
5	R	7590525716	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 30p	kus	2,000	3 460,20	0,00	6 920,40	6 920,40	0,000	0,000	
6	R	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	1,000	3 525,90	0,00	3 525,90	3 525,90	0,000	0,000	
7	R	7590595030	Montáž napájecího rozvodu na krakorci nebo lávce s 1 návěstidlem	kus	1,000	10 752,90	0,00	10 752,90	10 752,90	0,000	0,000	
8	R	7590595036	Montáž napájecího rozvodu na krakorci nebo lávce se 4 návěstidly	kus	1,000	46 318,50	0,00	46 318,50	46 318,50	0,000	0,000	
9	759	7593311050	Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 12-ti dílná (CV721225082)	kus	4,000	764,31	3 057,24	0,00	3 057,24	0,000	0,000	
10	R	7590597032	Demontáž napájecího rozvodu na krakorci nebo lávce se 2 návěstidly	kus	2,000	6 438,60	0,00	12 877,20	12 877,20	0,000	0,000	
11	R	7590715025	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami	kus	1,000	16 863,00	0,00	16 863,00	16 863,00	0,000	0,000	
12	R	7590715082	Montáž světelného návěstidla krakorcového se 5 svítilnami	kus	4,000	43 252,50	0,00	173 010,00	173 010,00	0,000	0,000	
13	R	7590717042	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami	kus	1,000	16 315,50	0,00	16 315,50	16 315,50	0,000	0,000	
14	R	7590717082	Demontáž světelného návěstidla krakorcového se 5 svítilnami	kus	4,000	13 687,50	0,00	54 750,00	54 750,00	0,000	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel v žst. Praha Malešice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Praha Malešice

Zpracoval: xxx

Datum: 17. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
15	R	7590725070	Zatmělení skříně návěstního transformátoru	kus	2,000	1 653,45	0,00	3 306,90	3 306,90	0,000	0,000

Celkem

6 287,54

354 380,13

360 667,67

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel v žst. Praha Malešice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Praha Malešice

Zpracoval: xxx

Datum: 17. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 153,25	13 076,56	14 229,81		0,005
1	R	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník 2 dělníci po 7 hod. 2*7 Součet	hod	14,000	452,24	0,00	6 331,36	6 331,36	0,000	0,000
2	R	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník 2 dělníci po 7 hod. 2*7 Součet	hod	14,000	481,80	0,00	6 745,20	6 745,20	0,000	0,000
3	246	24616651	lak akrylátový vodou ředitelný interiérový lesklý bezbarvý	kg	3,000	216,81	650,43	0,00	650,43	0,001	0,003
4	246	24626705	barva syntetická základní rychleschnoucí S2060 0100 2*0,7 Součet	litr	1,400	359,16	502,82	0,00	502,82	0,001	0,002
Celkem							1 153,25	13 076,56	14 229,81		0,005

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel v žst. Praha Malešice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Praha Malešice

Zpracoval: xxx

Datum: 17. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
		OST	Ostatní				0,00	29 128,15	29 128,15		0,000	
1	R	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	11,000	476,33	0,00	5 239,63	5 239,63	0,000	0,000	
2	R	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	54,000	442,38	0,00	23 888,52	23 888,52	0,000	0,000	
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	18 430,50	18 430,50		0,000	
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	3 686,099	5,00	0,00	18 430,50	18 430,50	0,000	0,000	
		Celkem						0,00	47 558,65	47 558,65		0,000