

**OBJEDNATEL:**Název: **Staturání město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 00238295

DIČ: CZ00238295

**CENOVÁ NABÍDKA PRACÍ**

Nabídka č.:

Revize č.:

Na zakázku:

**Pomocné práce v okolí Pluhárny, Mladá Boleslav**

Datum vyhotovení: 26.06.2025

**CERTLINE**ČSN EN ISO 9001:2016  
ČSN EN ISO 14001:2016  
ČSN OHSAS 18001:2008**UCHAZEČ (ZHOTOVITEL):**Název: **H-Intes s.r.o.**

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332

DIČ: CZ25636332

**H-INTES**



# KRYCÍ LIST NABÍDKY

Číslo nabídky:

dle poptávky a místního šetření




Na zakázku:

**Pomocné práce v okolí Pluhárny, Mladá Boleslav**

## OBJEDNATEL:

Název: **Staturání město Mladá Boleslav**  
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav  
IČ: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Kontaktní osoba: ...  
Telefon: e-mail:

## DODAVATEL:

Název: **H-Intes s.r.o.**   
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav  
IČ: 256 36 332 DIČ: CZ25636332  
Statutární zástupce:   
Telefon:   
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 56829 web: <http://www.h-intes.cz>

## NABÍDKOVÁ CENA:

| Cena celkem bez DPH: | Samostatně příslušné DPH: | Cena celkem včetně DPH: |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>125 231,17 Kč</b> | <b>26 298,54 Kč</b>       | <b>151 529,71 Kč</b>    |

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

## OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

**Pokud není dohodnuto jinak, platí tato ujednání:**

Splatnost faktury je 14 dní od jejího vystavení.  
Fakturace dle skutečně provedených prací.

**Záruční podmínky:**



OPRAVY - 12 měsíců  
REKONSTRUKCE A NOVÁ VÝSTAVBA - 24 měsíců

**Záloha:**

---

Platnost nabídky je 3 měsíce od data vyhotovení.  
**Tato cenová nabídka nepředstavuje příslib uzavření smlouvy.**

## OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:  Datum vyhotovení: 26.06.2025  
  
Titul, jméno, příjmení:  
Funkce: obchodně-výrobní ředitel

## POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):





## SOUPIS VÝKONŮ

Číslo nabídky:

dle poptávky a místního šetření

Na zakázku:

## Pomocné práce v okolí Pluhárny, Mladá Boleslav

Zadavatel (objednatel):

Staturání město Mladá Boleslav

Uchazeč (zhotovitel):

H-Intes s.r.o.

Datum vyhotovení nabídky:

26.06.2025



| P.Č.  | Kód položky | Zkrácený popis položky   | M.J. | Množství | Jednotková cena | Celková cena         | Hmotnost celkem | Suť celkem |
|---|-------------|--|------|----------|-----------------|----------------------|-----------------|------------|
| <b>Pomocné práce v okolí Pluhárny</b>             |             |  |      |          |                 | <b>119 231,17 Kč</b> |                 |            |
| <b>Terénní úpravy</b>                             |             |  |      |          |                 | <b>57 629,00</b>     |                 |            |
|   |             | Vodorovné přemístění přes 8000 do 9000 m zeminy  | m3   | 32,000   | 498,00          | 15 936,00            |                 |            |
|   |             | Nakládka zeminy schopné zúrodnění  | m3   | 32,000   | 84,00           | 2 688,00             |                 |            |
|   |             | Rozprostření zeminy schopné zúrodnění v ploše  | m2   | 269,000  | 145,00          | 39 005,00            |                 |            |
| <b>Vyčištění kašny a příprava ploch pro sochy</b> |             |  |      |          |                 | <b>24 409,00</b>     |                 |            |
|   |             | Vyčištění kašny  | m3   | 2,000    | 772,00          | 1 544,00             |                 |            |
|   |             | Odvoz na skládku vč. skládkovného  | m3   | 2,000    | 985,00          | 1 970,00             |                 |            |
|   |             | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci   | m2   | 40,000   | 77,00           | 3 080,00             |                 |            |
|   |             | Rozprostření kameniva dekorativního (kačírek)  | m3   | 3,000    | 3 985,00        | 11 955,00            |                 |            |
|   |             | Příprava ploch pro osazení soch 2,0 x 2,0 m se zhutněním   | ks   | 10,000   | 586,00          | 5 860,00             |                 |            |
| <b>Úprava a ozelenění ploch</b>                   |             |  |      |          |                 | <b>21 193,17</b>     |                 |            |
|   |             | Rozprostření zeminy schopné zúrodnění v ploše  | m2   | 269,000  | 41,00           | 11 029,00            |                 |            |
|   |             | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovností přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 | m2   | 269,000  | 12,00           | 3 228,00             |                 |            |
|   |             | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                               | m2   | 269,000  | 24,00           | 6 456,00             |                 |            |
|   |             | osivo směs travní univerzál  | kg   | 4,035    | 119,00          | 480,17               |                 |            |
| <b>VRN</b>  |             |  |      |          |                 | <b>16 000,00</b>     |                 |            |
|   |             | Doprava kapacit  | kpl  | 1,000    | 9 500,00        | 9 500,00             |                 |            |
|   |             | Zařízení staveniště  | kpl  | 1,000    | 6 500,00        | 6 500,00             |                 |            |
|   |             | Koordinační činnost  | kpl  | 1,000    | 6 000,00        | 6 000,00             |                 |            |
| <b>Cena celkem</b>                                |             |  |      |          |                 | <b>125 231,17 Kč</b> |                 |            |