

Dodavatel



Hlaváček & partner, s.r.o.

Vokovická 685/14
16000 Praha
Česká republika
IČ 48115380, DIČ CZ48115380

Odpovědná osoba: Adam Hlaváček
Datum vystavení: 16. 6. 2025

Odběratel

Městská část Praha 15

Boloňská 478/1
10900 Praha 15
Česká republika
IČ 00231355, DIČ CZ00231355

Cena celkem bez DPH: 290 000,00 Kč

Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme cenovou nabídku na:

Akci: **Gymnázium Hostivař**

Stupeň: **Studie - navýšení kapacit**

Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme cenovou nabídku, která vychází ze současné znalosti zadání, koncepce objektu, předpokládaných technologií a předpokládá další neměnnost těchto faktorů.

Zásadní změny v koncepčním, technologickém či objemovém řešení objektu budou mít dopad do termínu a ceny projektu a budou řešeny samostatným dodatkem / objednávkou.

1) Studie - navýšení kapacit

Na základě poptávky je předmětem nabídky navýšení a úprava navrhovaného Gymnázia Hostivař o 1NP. Primárním požadavkem je přidání 4 kmenových tříd (jedné paralelky).

Studie musí reflektovat s tím spojené požadavky - kapacity gastrotechnologie a jídelny, počet šaten, aktualizované ověření dopravy v klidu, zvýšení potřebného počtu kabinetů apod.

Termín: 6 týdnů od objednání

Splatnost faktury: 20 dní

Platební podmínky: 100% po předání aktualizované studie

Počet výtisků dokumentace: 2 paré tištěné + elektronicky

Předmětem nabídky není:

- Specializované průzkumy, studie a posudky zejména: dendrologický průzkum, průzkum sítí a kamerový průzkum kanalizace, rozptylová studie, biologický průzkum, měření vibrací a návrh protivibračních opatření, průzkum bludných proudů, inženýrsko-geologický průzkum, radonový průzkum, geodetické zaměření, měření hluku, akustické posudky a studie (hluk z dopravy, hluk ze stacionárních zdrojů, hluk výstavby apod.), studie denního osvětlení a zastínění.

- Dokumentace odstranění stavby
- Dokumentace změny stavby před dokončením
- Dokumentace skutečného provedení stavby
- Marketingová dokumentace.

Zmíněné průzkumy a posudky budou v případě nutnosti poptány u externích partnerů a po odsouhlasení ceny investorem budou objednaný a po zhotovení přefakturovány s 7% koordinační přírůžkou.

popis	cena MJ	počet MJ	celkem bez DPH	číslo projektu
Studie stavby - aktualizace	290 000,00	1,00 ks	290 000,00	2024/0054

