



3683/25

FOND VYSOČINY

PROGRAM „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2025“

PODPROGRAM A

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV02979.0010

Čl. 1 Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastupuje: Ing. Martin Kukla, hejtmán
k podpisu smlouvy pověřen: Miloš Hrůza, člen rady kraje
(dále jen „Kraj“)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 217808983/0300
variabilní symbol: 29790010

a

Město Náměšť nad Oslavou

se sídlem: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
IČO: 00289965
zastupuje: Ing. Jan Kotačka, starosta
(dále jen „Příjemce“)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 724711/0100

Čl. 2 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „Studie – Nábřežní cyklostezka – část 6, úsek II.“, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

Čl. 3 Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 4 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 400 000 Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
- a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

Celkové náklady projektu	513 040 Kč
Výše dotace v Kč	400 000 Kč
Výše dotace v %	77,97 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	22,03 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	113 040 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 4. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2), výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů (tj. 15 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

Čl. 5 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 7 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě předložena ve struktuře dle Čl. 7 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Čl. 6

Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve ode dne 1. 1. 2025, nejpozději však do 31. 10. 2026. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.
- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 6 odst. 1) této smlouvy.
- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
 - a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 7 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům,
 - b) alkohol a tabákové výrobky,
 - c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
 - d) úhrada úvěrů a půjček,
 - e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
 - f) náklady na zajištění publicity projektu,
 - g) dotace a dary,
 - h) náklady na pohoštění,
 - i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky),
 - j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
 - k) náklady žadatele na nákup a výkup pozemků a budov,
 - l) poplatky za vynětí pozemků ze zemědělského / lesního půdního fondu.
- 4) Uznatelné náklady projektu jsou:
 - a) výdaje na nákup služeb a pořízení dlouhodobého hmotného majetku spočívající ve zpracování všech stupňů projektové dokumentace, dokumentace pro zadání stavby nebo studie proveditelnosti a s tím souvisejících činností.
- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 6 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 6 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 6 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 6 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 7

Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,

- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt** (např. analytickým účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k projektu** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „**spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02979.0010**“.
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 6 odst.1) této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní bankovní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými výdajovými pokladními doklady,
- f) doručit Kraji prostřednictvím pošty, podatelny krajského úřadu, datové schránky kraje (ksab3eu) nebo prostřednictvím on-line dotačního systému kraje finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn na www.fondvysoчины.cz v materiálech u příslušného programu, a to nejpozději do 30.11.2026. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- elektronická verze výstupu projektu (např. na datovém nosiči, odkazem na internetové uložení, nahráním do el. systému kraje),
 - fotodokumentace zrealizované publicity,
 - kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
 - kopie záznamů prokazujících zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 7 písm. c), např. výpis z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního deníku, apod.
- g) zajistit publicitu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- i) že v případě pokud dojde, bez předchozího souhlasu Kraje, k jeho přeměně nebo zrušení s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 7 bodu f) je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne tohoto rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále pak pokud nastane tato skutečnost až v

průběhu udržitelnosti projektu stanovené dle Čl. 10 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,

- j) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 8 této smlouvy,
- k) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 8 odst. 2) této smlouvy, originály dokladů prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování.

Čl. 8 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 7 písm. a) – písm. i) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 8 této smlouvy.

Čl. 9 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.
- 2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
 - a) umístit na výstupech projektu „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita,
 - b) v případě slavnostního představení projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou k této příležitosti vytvářeny a dále viditelně a prominentně umístit plachtu nebo desku s logem kraje v místě slavnostního představení projektu, kterou si Příjemce vyzvedne na vyžádání u osoby uvedené v Čl. 12 bodu 3) této smlouvy),
 - c) verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu,
 - d) v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,
 - e) v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích, umístí zde Příjemce informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita nebo nasdílení image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.
- 3) Publicita dle Čl. 9 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále v době udržitelnosti stanovené v Čl. 10.
- 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon

o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.

Čl. 10 Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace či jeho část podpořenou z dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy prodat, zastavit či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 11 Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 12 Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.
- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Petr Stejskal, tel. 564 602 354, e-mail stejskal.p@kr-vysocina.cz.
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 12 odst. 3) této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 12 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem mění jeho zaměření, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů.

Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.

- 7) Tato smlouva (s výjimkou elektronicky uzavřené smlouvy) je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace
- 10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 5. 5. 2025 usnesením č. 0776/14/2025/RK.

V NÁMĚSTÍ dne 10.6.2025

23. 06. 2025
V Jihlavě dne



Ing. Jan Kotačka
starosta



Miloš Hruza
člen rady kraje

Kraj Vysočina
Zastupitelstvo
Jihlava



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)	FV02979.0010
Kód elektronické žádosti (vyplňuje se automaticky)	FV02979-26_03_25-39-V10
Název programu	CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2025
Název projektu	Studie - Nábřežní cyklostezka - část 6, úsek II.
Podprogram	A: Projektová dokumentace
Identifikační údaje žadatele	IČO: 00289965
	Přesný název: Město Náměšť nad Oslavou
	Právní forma: Právnícká osoba - obec
	Ulice, čp: Masarykovo nám. 104
	Obec: Náměšť nad Oslavou
	PSC: 67571
	Sídlo pošty: Náměšť nad Oslavou
	Název banky: 0100 - Komerční banka, a.s.
	Číslo účtu: 724711
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul: Ing.
	Jméno: Jan
	Příjmení: Kotačka
	Funkce: starosta
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)	Jméno: Lubomír
	Příjmení: Tomek
	E-mail: tomek@mesto-namest.cz
	Tel.: 568619154
Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)	Přesný název:
	IČO:
	Název banky: -
	Číslo účtu:
1. Lokalizace projektu <i>Uvedte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uveďte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	Projekt bude realizován v městě Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč.
	Předmětem projektu je zpracování studie proveditelnosti sítě cyklostezky/cyklotrasy, která bude navazovat na plánovanou Nábřežní cyklostezku část 6, úsek I.
	Nově uvažovaná nábřežní cyklostezka část 6, úsek I. v předpokládané délce cca 102 m se bude nacházet v intravilánu města Náměšť nad Oslavou, napojí se na již vybudovanou nábřežní cyklostezku část 4. a povede souběžně s ulicí Červené domky a na konci se napojí na místní komunikaci u fotbalového stadionu.
	Studie proveditelnosti navrhne další pokračování cyklostezky od fotbalového stadionu přes řeku Oslavu, kde dojde k napojení na značenou červenou turistickou značku, která vede klidnou pěšinou až k Jedovskému mlýnu a zde se napojí na silnici III/3995 směrem na Naloučany.

2. Odůvodnění projektu a jeho cíle

Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...

Firma Ateliér Fontes s.r.o. Brno vypracovala na základě požadavku města v roce 2012 studii na umístění víceúčelové nábrežní komunikace, jejímž cílem bylo navrhnout víceúčelovou nábrežní komunikaci podél toku řeky Oslavy, která bude sloužit místním obyvatelům, návštěvníkům města k rekreaci (cykloturistika, in-line bruslení, pěší provoz) a to vč. lokalit s odpočívkami, mobiliárem. Výsledkem studie byl návrh 6 úseků o celkové délce cca 2860 m.

V roce 2016 byla dokončena část 1. o délce 598 m. V roce 2017 byla dokončena část 2. o délce 71 m. V roce 2020 byla dokončena část 3. o délce 577 m. V roce 2023 byla dokončena část 4. o délce 406 m.

V následujících letech (2025, 2026) se předpokládá prodloužení stávající trasy nábrežní cyklostezky o část 6, úsek I. v délce 102 m.

Cílem projektu je zpracování studie proveditelnosti, která navrhne další pokračování cyklostezky od fotbalového stadionu přes řeku Oslavu, kde dojde k napojení na značenou červenou turistickou značku, která vede klidnou pěšinou až k Jedovskému mlýnu a zde se napojí na silnici III/3995 směrem na Naloučany.

Dalším hlavním cílem je napojení cyklostezky na cyklotrasu Mlynářské stezky, která vede z Nového Města na Moravě do Hardeggu v Rakousku.

V současné době se probíhají přípravné práce na přeznačení některých etap Mlynářské stezky. V intravilátu města Náměstí nad Oslavou bude nově značena Mlynářská stezka na čtyřech vybudovaných částech nábrežní cyklostezky. Nově tedy budou mít cyklisté jedoucí po Mlynářské stezce (směrem od Nového Města) možnost odbočit u Jedovského mlýna, pokračovat podél řeky Oslavy a přejezdem přes lávku se napojí na čtyři části nábrežní cyklostezky.

3. Popis projektu <i>Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořizovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)</i>	Předmětem projektu je zpracování studie proveditelnosti, která navrhne další pokračování cyklostezky od fotbalového stadionu přes řeku Oslavu, kde dojde k napojení na značenou červenou turistickou značku, která vede klidnou pěšinou až k Jedovskému mlýnu a zde se napojí na silnici III/3995 směrem na Naloučany. Uvažovaná nábrežní cyklostezka část 6, úsek I. v předpokládané délce cca 102 m se bude v ulici Červené domky napojovat na již vybudované čtyři části nábrežní cyklostezky. Tím se zokruhuje celá Nábrežní cyklostezka a cyklisté a chodci se tak dostanou z frekventovaných silnic I., II. a III. třídy, které jsou přivaděčem na D1. V současné době mají cyklisté (uživatelé) mají dvě možnosti, jak se napojit na Mlynářskou stezku pokračující do Nového Města na Moravě. Pokud uživatelé odbočí vpravo, mohou se přejezdem po ulici Červené domky napojit na silnici III/3995 směrem na Naloučany. V případě, že uživatelé odbočí vlevo, mohou se přejezdem po ulici Červené domky a lávky přes řeku Oslavu napojit na značenou červenou turistickou značku, která vede klidnou pěšinou až k Jedovskému mlýnu a zde se napojit na silnici III/3995 směrem na Naloučany (v této variantě se cyklista vyhne stoupání a klesání s nepřehlednými zatáčkami na silnici III/3995 na Náměšti). Studie proveditelnosti pomůže najít nejvhodnější pokračování současné sítě Nábrežní cyklostezky směrem na Naloučany (popř. místní část Jedov).
4. Cílové skupiny projektu <i>Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepší jejich podmínky atp.</i>	Projekt je zaměřen na cílové skupiny: - děti a mládež - obyvatelé města - návštěvníci města - osoby s hendikepem Jedním z cílů je umožnit cyklistům, chodcům bezpečný pohyb mimo frekventované silnice I. a II. třídy. Nábrežní cyklostezka je v současné době hojně využívána cyklisty i chodci při cestách do zaměstnání (firma Habitat, ZERA), školy ZŠ Komenského a na místní sportoviště (zimní stadion, fotbalový stadion, skatepark, volejbalové a tenisové kurty).
5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu <i>Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známy přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc</i>	Začátek projektu bude po oboustranném podpisu smlouvy o dílo nebo objednávky s dodavatelem. Předpokládaný termín zahájení bude od cca 1.5.2025. Ukončení projektu bude nejpozději do 31.10.2026.

6. Organizační a odborné zabezpečení projektu

Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřadit pro zdárný průběh projektu

Město Náměšť nad Oslavou má bohaté zkušenosti se zadáváním a realizací investičních akcí.

V předcházejících letech město v oblasti budování cyklostezek úspěšně realizovalo tyto akce:
- v období 5/2016 - 10/2016 byla vybudována nábrežní cyklostezka - část 1.
- v období 6/2017 - 9/2017 byla vybudována nábrežní cyklostezka - část 2.
- v období 11/2018 - 4/2020 byla vybudována nábrežní cyklostezka - část 3.
- v období 2/2022 - 5/2023 byla vybudována nábrežní cyklostezka - část 4.

Po organizační stránce bude projekt zabezpečovat Město Náměšť nad Oslavou.

Projektční práce provede pravděpodobně firma PROfi Jihlava spol. s r. o. (IČ 18198228).

7. Rozpočet projektu

U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na projekt	513 040	Kč	100,00	%
Požadovaná výše dotace	400 000	Kč	77,97	%
- z toho investiční	400 000	Kč	100,00	%
- z toho neinvestiční	0	Kč	0,00	%
Spoluúčast žadatele	113 040	Kč	22,03	%
- z toho investiční	113 040	Kč	100,00	%
- z toho neinvestiční	0	Kč	0,00	%

8. Plátcovství DPH u žadatele (vyberte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	☒
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	☐
žadatel není plátcem DPH	☐

9. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm. f) 3.

Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právnícká osoba podnikající uvede **přímý obchodní podíl** v jiných právníckých osobách. Pokud právnícká osoba nemá přímý obchodní podíl v žádných právníckých osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.

Pořadové číslo	IČO	Název právnícké osoby, v níž má žadatel přímý podíl	Výše podílu v %
1	63483599	Tepelné hospodářství, s.r.o.	100
2	26270447	Služby města Náměště nad Oslavou s.r.o.	100
3	64511341	Společnost obcí pro lesní hospodaření v Náměšti nad Oslavou, s.r.o.	4,76
4	47438541	Svazek obcí pro komunální služby	2,16
5	60418885	VODOVODY A KANALIZACE	2,58
6	45035652	Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů	0,14
7	70942790	Rozvoj Třebíčska	12,5
8	27680151	OSLAVKA o.p.s.	12,5

9	47438126	Energoregion 2020	0,77
10			

v případě potřeby rozvedte v samostatné příloze k žádosti

10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

11. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

12. Prohlášení žadatele o vlastnických vztazích

Žadatel prohlašuje, že pokud realizace projektu probíhá na jiných nemovitostech, než jsou ve vlastnictví žadatele (objekty, budovy či pozemky), má vypořádány s jejich majiteli vlastnické vztahy tak, aby neohrožily realizaci projektu a jeho návaznou udržitelnost.

13. Seznam dokladů (Vložte všechny doklady, které jsou vyžadovány Výzvou k předkládání projektů v bodě 15)

Soubory	Typ souboru	Poznámka
priloha-1-podprogram-a20250327134846.docx	naplnění specifických kritérií	Stručný popis naplnění specifických kritérií
priloha-cenova-nabidka-cyklostezka-cast-6-usek-ii20250327134913.pdf	podrobný položkový rozpis nákladů projektu	Cenová nabídka
vysvetleni-stavebni-povoleni20250327135513.docx	ostatní příloha	Vysvětlení
priloha-mapa-navrh-trasy20250327135536.jpg	zákres místa realizace projektu v mapě	Mapa - návrh trasy

V Náměšti nad Oslavou

dne: 27.3.2025

Ing. Jan
Kotačka

Digitálně podepsal Ing.
Jan Kotačka
Datum: 2025.03.27
17:30:43 +01'00'

podpis / elektronický podpis

Fond Vysočiny – program Cyklodoprava a cykloturistika 2025

Příloha č. 1 žádosti PODPROGRAM A - Naplnění specifická kritéria projektu

Při popisu naplnění jednotlivých kritérií věnujte pozornost vysvětlení účelu resp. popisu rozsahu programu a vysvětlení základních pojmů ve výzvě programu!

V případě dotazů kontaktujte garanta programu: Stejskal Petr, tel. 564 602 354, e-mail: stejskal.p@kr-vysocina.cz

a) funkce výstupu projektu (bodové rozpětí 1-9)

- | | |
|--------|---|
| 1 bod | projekt s převažujícím sportovně rekreačním charakterem využití |
| 2 body | studie vedení cyklotras na území města, mikroregionu atp. |
| 3 body | projekt bude plnit primárně dopravně bezpečnostní funkci v rámci intravilánu obcí do 3 tis. obyvatel nebo v rámci jejich spádovosti bude nabízet možnost každodenní dojížděky do škol a zaměstnání |
| 4 body | projekt bude řešit vedení cyklistů mimo silnici I. / II. třídy v rámci intravilánu nebo spádovosti obcí do 3 tis. obyvatel s prokazatelným průměrným zatížením více než 1000 vozidel za 24 hod dle sčítání dopravy 2020
https://scitani.rsd.cz/ |
| 5 bodů | projekt bude plnit primárně dopravně bezpečnostní funkci v rámci intravilánu obcí nad 3 tis. obyvatel nebo v rámci jejich spádovosti bude nabízet možnost každodenní dojížděky do škol a zaměstnání |
| 6 bodů | projekt bude řešit vedení cyklistů mimo silnici I. / II. třídy v rámci intravilánu nebo spádovosti obcí nad 3 tis. obyvatel s prokazatelným průměrným zatížením více než 1000 vozidel za 24 hod dle sčítání dopravy 2020
https://scitani.rsd.cz/ |
| 7 bodů | projekt bude řešit v rámci studie nové souvislé trasování cyklotrasy II. třídy dle kategorizace nebo v návaznosti na již existující studii proveditelnosti její konkrétní úsek |
| 9 bodů | projekt bude řešit úsek stávajícího trasování cyklotrasy I. třídy dle kategorizace nebo v rámci studie její nové souvislé trasování vhodné k jejímu budoucímu plynulému přeložení nebo v návaznosti na takovou již existující studii proveditelnosti konkrétní úsek tohoto budoucího vedení cyklotrasy I. třídy |

Popis žadatele: 5 bodů

Firma Ateliér Fontes s.r.o. Brno vypracovala na základě požadavku města v roce 2012 studii na umístění víceúčelové nábrežní komunikace, jejímž cílem bylo navrhnout víceúčelovou nábrežní komunikaci podél toku řeky Oslavy, která bude sloužit místním obyvatelům, návštěvníkům města k rekreaci (cykloturistika, in-line bruslení, pěší provoz) a to vč. lokalit s odpočívkami, mobiliářem. V roce 2016 byla dokončena část 1. o délce 598 m. V roce 2017 byla dokončena část 2. o délce 71 m. V roce 2020 byla dokončena část 3. o délce 577 m. V roce 2023 byla dokončena část 4. o délce 406 m. V roce 2025/2026 se předpokládá vybudování části 6, úsek I.

Vybudovaná nábrežní cyklostezka (1 až 4 etapa) umožňuje pohodlný přesun cyklistů a chodců mezi severní a jižní částí města a zajišťuje z cyklostezky přístup přímo do sportovního areálu v Hájků a do sportovních areálů v lokalitě Červené domky. Cyklostezka je v současné době hojně využívána cyklisty i chodci při cestách do zaměstnání (firma Habitat, ZERA), školy ZŠ Komenského a na místní sportoviště (zimní stadion, fotbalový stadion, skatepark, volejbalové a tenisové kurty).

Uvažovaná nábrežní cyklostezka část 6, úsek I. v předpokládané délce cca 102 m se napojí se na již vybudovanou nábrežní cyklostezku část 4. a povede souběžně s ulicí Červené domky a na konci se napojí na místní komunikaci u fotbalového stadionu (cyklisté se tak v budoucnu pohodlně napojí na značenou Mlynářskou stezku č.5109 a další značené cyklotrasy KČT č. 5106 a 5108). Tím se zokruhuje celá Nábrežní cyklostezka a cyklisté a chodci se tak dostanou z frekventovaných silnic I., II. a III. třídy, které jsou přivaděčem na D1.

Předmětem projektu je zpracování studie proveditelnosti sítě cyklostezky/cyklotrasy, která bude navazovat na již vybudovanou Nábrežní cyklostezku (část 1 až 4) a plánovanou Nábrežní cyklostezku část 6, úsek I. Studie proveditelnosti bude řešit trasu od fotbalového stadionu v části Červené domky, přes řeku Oslavu, dále po lesní cestě, pak opět přes řeku Oslavu k

Jedovskému mlýnu, kde se napojí na silnici III/3995 směrem na Naloučany nebo místní část Jedov.	
b) význam projektu z pohledu sítě cyklotras (bodové rozpětí 1-8)	
1 bod	projekt mimo síť značených cyklotras jinde nezařazený
3 body	ostatní KČT značené cyklotrasy níže neuvedené a jiné např. tematické nebo lokálně značené cyklotrasy
4 body	místní dopravní a rekreační cyklotrasy (podkladem cyklogenerel města, studie/návrh vedení cyklotras na území města/mikroregionu nebo jiný rozvojový dokument města/mikroregionu)
5 bodů	projekt řeší napojení na cyklotrasu I. třídy
6 bodů	cyklotrasy II. třídy dle kategorizace (regionálně významné cyklotrasy)
7 bodů	dálkové cyklotrasy I. třídy dle kategorizace (KČT 1, 16, 19, 26)
8 bodů	dálkové mezinárodní cyklotrasy I. třídy dle kategorizace (Euro Velo 4)
Popis žadatele: 3 body Předmětem žádosti je zpracování studie proveditelnosti sítě cyklostezky/cyklotrasy. Bude se jednat o vytipování další části cyklostezky (dookruhování cyklostezky), která odvede cyklisty ze značně frekventované silnice I. třídy (I/23), silnice II. třídy (II/399) a III. třídy (III/3995) a pohodlně se tak napojí na značené trasy KČT a Mlynářskou stezku nadregionálního významu. Mlynářská stezka je samostatná ucelená značená trasa č.5109, které vede z Nového Města na Moravě do rakouského Hardeggu a je dlouhá 184,5 Km. Významné je i odvedení cyklistů z frekventovaných silnic z dalších značených cyklotras KČT č. 5106 a 5108. V současné době také probíhají práce na přeznačení některých etap Mlynářské stezky. V intravilátu města Náměště nad Oslavou je nově značena Mlynářská stezka na čtyřech vybudovaných částech nábrežní cyklostezky. Nově tedy budou mít cyklisté jedoucí po Mlynářské stezce možnost odbočit u Jedovského mlýna, pokračovat podél řeky Oslavy a přejezdem přes lávku se napojí na nově připravovanou 6. část nábrežní cyklostezky.	
c) výstup projektu - stupeň úrovně dosažené dokumentace (bodové rozpětí 1-5)	
1 bod	studie proveditelnosti
3 body	dokumentace pro umístění a povolení stavby
5 body	dokumentace pro provedení stavby
Popis žadatele: 1 bod Předmětem projektu je zpracování studie proveditelnosti sítě cyklostezky/cyklotrasy.	
d) délka v žádosti řešeného úseku v režimu bezpečné komunikace pro cyklisty nebo cyklostezky (bodové rozpětí 1-5)	
1 bod	jedná se o prvotní studii, nelze specifikovat
2 body	méně než 0,5 km
4 body	0,5 – 2 km
5 bodů	více než 2 km
Popis žadatele: 4 body Předmětem projektu je zpracování studie proveditelnosti sítě cyklostezky/cyklotrasy, která bude navazovat na již vybudovanou Nábrežní cyklostezku (část 1 až 4) a plánovanou Nábrežní cyklostezku část 6. Studie proveditelnosti bude řešit trasu od fotbalového stadionu v části Červené domky, přes řeku Oslavou, dále po lesní cestě, pak opět přes řeku Oslavu k Jedovskému mlýnu, kde se napojí na silnici III/3995 směrem na Naloučany nebo místní část Jedov. Plánovaná délka řešeného úseku bude cca 640 m.	
e) typ žadatele (bodové rozpětí 1-3)	
1 bod	ostatní oprávnění žadatelé
2 body	obec s počtem obyvatel 3 000 – 10 000 (dle ČSÚ k 1. 1. 2024)
3 body	obec s počtem obyvatel menším než 3 000 (dle ČSÚ k 1. 1. 2024)
Popis žadatele: 2 body	

Žadatelem je Město Náměšť nad Oslavou. Počet obyvatel k 1.1.2024 byl 4825.



PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001 č. 3009/051- 05/SMJ
držitel certifikátu ČSN EN ISO 14001 č. 3086- 019/07
Tel. 567 579 151, 567 320 345 Fax 567 579 150, 567 579 165
E-mail: info@profi-ji.cz Web: www.profi-ji.cz

Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace		
1. Zakázka		
Název :	„Nábřežní cyklostezka – část 6, úsek II., Náměšť nad Oslavou“	
2. Základní identifikační údaje o uchazeči		
Obchodní firma	PROfi Jihlava spol. s r.o.	
Sídlo/místo podnikání	Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava	
Právní forma	Společnost s ručením omezeným	
Tel./fax:	567310106 / 567579150	
E-mail:	info@profi-ji.cz	
IČ / DIČ	18198228/ CZ18198228	
Č. účtu / banka	318-042681/0100 / KB Jihlava	
Spisová značka v obchodním rejstříku:	KS Brno, oddíl C, vložka 1460	
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Bohumil Kotlán, jednatel	
Tel./fax:	567310106 / 567579150	
E-mail:	kotlan@profi-ji.cz	
3. Předmět plnění		
Předmětem nabídky je vypracování technické studie trasy cyklostezky, která bude navazovat na předchozí úsek I. cyklostezky. Začátek bude za fotbalovým hřištěm a dále bude vedena kolem kynologického cvičiště a bude ukončena u Jedovského mlýna. Studie bude obsahovat i návrh a řešení 2 mostních objektů přes řeku Oslavu. Z hlediska technického a stavebně-dopravního řešení bude návrh cyklostezky v souladu s platnou legislativou, příslušnými normami a technickými předpisy. Součástí studie bude zpracování geodetického zaměření, průzkum a ověření průběhu inženýrských sítí u jednotlivých správců a zpracování předběžného záborového elaborátu. Návrh řešení bude konzultován a odsouhlasen objednatelem a koordinován s případnými navazujícími stavbami.		
4. Cenová nabídka v Kč		
Předmět plnění	Cena bez DPH	Cena celkem včetně DPH
Geodetické zaměření	24.000,-	29.040,-
Technická studie	400.000,-	484.000,-
Nabídková cena celkem	424.000,-	513.040,-

V Jihlavě dne 26. března 2025

PROfi Jihlava spol. s r.o.
Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

Ing. Bohumil Kotlán