Kraj Vysočina
Došlo 10.2.25 09:01 ePodatelna

KUJIP01JXR9X

FOND VYSOČINY
PROGRAM „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2025“
PODPROGRAM C

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV02979.0036

Čl. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastupuje: Ing. Martin Kukla, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Miloš Hrůza, člen rady kraje
(dále jen "Kraj")
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 217808983/0300
variabilní symbol: 29790036

a

Obec Čáslavice
se sídlem: Čáslavice 23, 675 24 Čáslavice
IČO: 00289183
zastupuje: Pavel Vařbuchta, starosta
(dále jen "Příjemce")
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-7619711/0710

Čl. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci projektu *„Pumptrack Čáslavice“*, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

Čl. 3
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 4
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 1 190 000 Kč (slovy: jeden milion sto devadesát tisíc korun českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
   a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
   b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

Celkové náklady projektu	2 397 433 Kč
Výše dotace v Kč	1 190 000 Kč
Výše dotace v %	49,64 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	50,36 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	1 207 433 Kč

3) Výše dotace uvedená v Čl. 4. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2), výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů (tj. 50 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

Čl. 5
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 7 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě předložena ve struktuře dle Čl. 7 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Čl. 6
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve ode dne 1. 1. 2025, nejpozději však do 31. 10. 2026. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.

2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 6 odst. 1) této smlouvy.

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
   a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 7 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům,
   b) alkohol a tabákové výrobky,
   c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
   d) úhrada úvěrů a půjček,
   e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
   f) náklady na zajištění publicity projektu,
   g) dotace a dary,
   h) náklady na pohoštění,
   i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky),
   j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
   k) náklady žadatele na nákup a výkup pozemků a budov,
   l) poplatky za vynětí pozemků ze zemědělského / lesního půdního fondu.

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
   a) opravy a udržování, technické zhodnocení vč. podlimitního, spočívající v údržbě, opravě a rekonstrukci singletrailových tras a pumptracků (z toho vybudování, rekonstrukce nebo oprava přístupové komunikace maximálně do výše 50 % z dotace),
   b) nákup materiálu jinde nezařazený (související s údržbou, opravou, rekonstrukcí či budováním singletrailových tras a pumptracků) - z toho pořízení doplňkového mobiliáře, vybudování, rekonstrukce nebo oprava přístupové komunikace maximálně do výše 50 % z dotace,
   c) výdaje na nákup služeb související s údržbou, opravou, rekonstrukcí či budováním singletrailových tras a pumptracků (z toho pořízení doplňkového mobiliáře, vybudování, rekonstrukce nebo oprava přístupové komunikace maximálně do výše 50 % z dotace),
   d) pořízení dlouhodobého hmotného majetku spočívající v budování singletrailových tras nebo pumptracků příp. pořízení modulárního pumptracku (z toho pořízení doplňkového mobiliáře, vybudování, rekonstrukce nebo oprava přístupové komunikace maximálně do výše 50 % z dotace),
   e) drobný dlouhodobý hmotný majetek (z toho pořízení doplňkového mobiliáře maximálně do výše 50 % z dotace).

5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 6 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 6 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 6 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 6 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 7
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

a) dotaci přijmout,
b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a **zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt** (např. analytickým účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k projektu** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením **„spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02979.0036"**,
d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 6 odst.1) této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní bankovní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými výdajovými pokladními doklady,
f) doručit Kraji prostřednictvím pošty, podatelny krajského úřadu, datové schránky kraje (ksab3eu) nebo prostřednictvím on-line dotačního systému kraje finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn na www.fondvysociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to nejpozději do 30. 11. 2026. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:

- fotodokumentace zrealizovaného projektu (min. 4x foto),
- fotodokumentace zrealizované publicity,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 7 písm. c), např. výpis z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního deníku, apod.

g) zajistit publicitu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
i) že v případě pokud dojde, bez předchozího souhlasu Kraje, k jeho přeměně nebo zrušení s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 7 bodu f) je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne tohoto rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále pak pokud nastane tato skutečnost až v průběhu udržitelnosti projektu stanovené dle Čl. 10 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,
j) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 8 této smlouvy,
k) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 8 odst. 2) této smlouvy, originály dokladů prokazující celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování.

Čl. 8
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 7 písm. a) – písm. i) této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 8 této smlouvy.

Čl. 9
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
   a) na veřejném informačním místě Příjemce (např. u vstupu, u označení provozovny, ve vývěsce, u otevírací doby apod.) umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita, sponzorský vzkaz musí být o velikosti min. A5 a doplněn o základní informace o projektu (název projektu, výše a rok poskytnuté dotace),
   v případě, že příjemce nemá veřejné informační místo nebo je dotovaný majetek přístupný veřejnosti, lze na dotovaný majetek vylepit samolepku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina", kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby uvedené v Čl. 12 odst. 3) této smlouvy; vylepená samolepka musí být

vylepena pouze na předmětu projektu (nelze např. vylepit samostatnou samolepku na dveře budovy, pokud dveře nebyly předmětem projektu),

b) v případě slavnostního otevření/zprovoznění projektu umístit "Sponzorský vzkaz kraje" na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou k této příležitosti vytvářeny,

c) verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu,

d) v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,

e) v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích, umístí zde Příjemce informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita nebo nasdílení image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.

3) Publicita dle Čl. 9 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále v době udržitelnosti stanovené v Čl. 10.

4) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.

Čl. 10
Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace či jeho část podpořenou z dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy prodat, zastavit či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 11
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 12
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Petr Stejskal, tel. 564 602 354, e-mail stejskal.p@kr-vysocina.cz.

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 12 odst. 3) této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 12 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem mění jeho zaměření, není možné povolit.

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.

7) Tato smlouva (s výjimkou elektronicky uzavřené smlouvy) je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 19. 5. 2025 usnesením č. 0154/03/2025/ZK.

V Čáslavicích dne 10. 6. 2025

.....
Pavel Vařbuchta
starosta
OBEC ČÁSLAVICE
675 24 Čáslavice
okres Třebíč

V Jihlavě dne 23. 06. 2025

.....
Miloš Hrůza
člen rady kraje
Kraj Vysočina

datum a čas vygenerování pdf: 27.03.2025 12:55:38

Kraj Vysočina
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)	FV02979.0036	
Kód elektronické žádosti (vyplňuje se automaticky)	FV02979-24_03_25-28-V50	
Název programu	CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2025	
Název projektu	Pumptrack Čáslavice	
Podprogram	C: Terénní cyklistika	
Identifikační údaje žadatele	IČO:	00289183
	Přesný název:	Obec Čáslavice
	Právní forma:	Právnická osoba - obec
	Ulice, čp:	Čáslavice 23
	Obec:	Čáslavice
	PSČ:	67524
	Sídlo pošty:	Čáslavice
	Název banky:	0710 - Česká národní banka
	Číslo účtu:	94-7619711
Statutární zástupce žadatele *V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby*	Titul:	
	Jméno:	Pavel
	Příjmení:	Vařbuchta
	Funkce:	starosta obce
Statutární zástupce žadatele *V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby*	Titul:	
	Jméno:	
	Příjmení:	
	Funkce:	
Statutární zástupce žadatele *V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby*	Titul:	
	Jméno:	
	Příjmení:	
	Funkce:	

Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)	Jméno:	Pavel
	Příjmení:	Vařbuchta
	E-mail:	starosta@caslavice.cz
	Tel.:	602745209
Indentifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)	Přesný název:	
	IČO:	
	Název banky:	-
	Číslo účtu:	
1. Lokalizace projektu *Uveďte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uveďte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)*	Obec Čáslavice, okres Třebíč	
2. Odůvodnění projektu a jeho cíle *Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...*	K podání žádosti o dotaci mě vede to, že bychom chtěli rozšířit náš sportovní areál o další sportovní prvek, tedy pumptrackové hřiště a tedy i o ponížení nákladů, které za vybudování vynaložíme z obecního rozpočtu. Výchozí situace je taková, že ve sportovním areálu máme dvě fotbalová hřiště, multifunkční hřiště s umělým povrchem, dětské lanové hřiště (toto je velice oblíbené a ne jen u místních obyvatel) a právě nyní plánujeme výstavbu pumptracku a do budoucna ještě workoutové hřiště. V obci Čáslavice, ale ani v širokém okolí takovéto hřiště nebo prostor není a děti na koloběžkách, kolech, kolečkových bruslích či skateboardech musí jezdit po místních komunikacích, což není příliš bezpečné s dnešním provozem na komunikacích. Cílem našeho projektu je soustředit tuto aktivitu do jednoho místa, mimo komunikaci. Dále tuto aktivitu poskytnout všem zájemcům z širokého okolí, protože na našem okrese je tato aktivita pouze v Moravských Budějovicích a v Jemnici. Pumptrackové hřiště bude navazovat na cyklotrasu č.5216 (parcela na které bude postaveno sousedí s touto cyklotrasou) a bude samozřejmě volně přístupné všem zájemcům o tuto aktivitu.	
3. Popis projektu *Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořizovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)*	Obsahem našeho projektu bude vybudování zcela nového pumptrackového hřiště v obci Čáslavice na pozemku, který je vlastněn obcí Čáslavice na parcele číslo 507/2 v k.ú. Čáslavice. Pumptrackové hřiště by mělo mít rozlohu cca 250m2, délka dráhy bude cca 165m. Bude se jednat o zcela asfaltové puptrackové hřiště. Veškeré parametry hřiště jsou popsány v projektu, který budu přikládat přílohou této žádosti.	

4. Cílové skupiny projektu *Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepší jejich podmínky atp.*	Vybudování pumptrackového hřiště přinese v naší obci a rozhodně i v širokém okolí vyžití pro cyklisty, koloběžkáře, skateboardisty a kolečkové bruslaře. Budou mít pro tento druh aktivity a vlastně i sportu řádné zázemí. Zlepšení po vybudování pumptrackového hřiště bude jistě v tom, že aktivitu na výše popsaném sportovním náčiní mohou provozovat na prostoru tomu určenému a nemusí ji provozovat na komunikacích na kterých se musí pohybovat v běžném provozu, což je velice nebezpečné. Dále bych viděl přínos i v tom, že na pumptrakové dráze jsou různé zatáčky, klopené zatáčky a také jsou zde roviny vlnového charakteru na kterých se mohou návštěvníci plánovaného hřiště ve své činnost značně zdokonalovat ve vytváření různých triků, což na běžné asfaltové komunikaci není možné.
5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu *Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známy přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc*	Realizaci projektu bych popsal takto: K dnešnímu dni máme na plánované pumptrackové hřiště připravený projekt s rozpočtem. Dále máme ze stavebního úřadu shválený stavební záměr s nabytím právní moci. V měsíci dubnu 2025 máme v plánu vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele pumptrackového hřiště. V květnu 2025 by tedy mohlo být vysotěženo a vybrán zhotovitel hřiště. Dalším předpokladem bude samotná realizace projektu a tu máme v plánu během letních prázdnin v letošním roce, tedy roce 2025 tak, aby bylo pumptrackové hřiště možno ještě v letošním roce zájemci o tento sport zcela využít.
6. Organizační a odborné zabezpečení projektu *Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřídit pro zdárný průběh projektu*	Na tento typ dotace jsme zatím neměli příležitost podávat žádnou žádost z Kraje Vysočina ani ze státních dotací, tedy co se týká pumptrackového hřiště. Podobné a vlastně i větší projekty už jsme realizovali ať z dotace státní nebo evropské, tak bez dotace. Například vybudování 3 rybníků v katastru obce za cca 4,000.000,- Kč, 9,000.000,- Kč a 16,000.000,- Kč. Dále oprava Rodného domu Bedřicha Václavka za cca 4,000.000,- Kč. Oprava KD za cca 6,000.000,- Kč. Inženýrské sítě Na Výhoně cca 4,000.000,-. Přístavba kabin na fotbalovém hřišti cca 1,500.000,- Kč. Výstavba požární zbrojnice cca 10,000.000,- Kč. Výstavba multifunkčního hřiště cca 2,500.000,-. Výstavba dětského hřiště 1,500.000,-. Momentálně budujeme inženýrské sítě v lokalitě Nade Vsí II. za cca 8,000.000,-. S krajskou dotací z Kraje Vysočina zkušenosti máme a každoročně je využíváme například z programu Obnova venkova Vysočiny, kdy se většinou opravují různé obcí vlastněné majetky a nebo budují nové, které zkvalitňují život v obci. Další dotací z Kraje Vysočina je Akceschopnost jednotek požární ochrany - z této dotace každoročně z části financujeme provoz JPO, která je zařazena do JPO III. a nebo ji dovybavujeme. Dotací, kterou také využíváme každoročně je dotace na obnovu lesa, která je moc potřebná po kůrovcové kalamitě, která se přehnala i obecními lesy. V minulosti jsme čerpali z Kraje Vysočina i dotaci na naš druhé oddělení mateřské školy a na závlahu hřiště. Vždy jsme byli v žádostech uspokojeni a finance z našeho kraje nám velice pomáhají na udržování, chod a rozvíjení naší obce.

7. Rozpočet projektu
U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.
částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na projekt	**2 397 433**	**Kč**	**100,00**	**%**
Požadovaná výše dotace	**1 190 000**	**Kč**	**49,64**	**%**
- z toho investiční	**1 190 000**	**Kč**	**100,00**	**%**
- z toho neinvestiční	**0**	**Kč**	**0,00**	**%**
Spoluúčast žadatele	**1 207 433**	**Kč**	**50,36**	**%**
- z toho investiční	**1 207 433**	**Kč**	**100,00**	**%**
- z toho neinvestiční	**0**	**Kč**	**0,00**	**%**

8. Plátcovství DPH u žadatele (vyberte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu **nemá** nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	◉
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu **má** nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	○
žadatel není plátcem DPH	○

9. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu *podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm. f) 3.*
*Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba podnikající uvede **přímý obchodní podíl** v jiných právnických osobách. Pokud právnická osoba nemá přímý obchodní podíl v žádných právnických osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.*

Pořadové číslo	IČO	Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý podíl	Výše podílu v %
1	70283044	Základní škola a mateřská škola Čáslavice	100
2	70875529	DSO Mikroregion Podhůří Mařenky	14,28
3	47438541	Svazek obcí pro komunální služby	0,43
4	75130165	Sdružení místních samospráv ČR	0,09
5	60418885	DSO Vodovody a kanalizace	0,53
6			
7			
8			
9			
10			

v případě potřeby rozveďte v samostatné příloze k žádosti

10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

11. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům *(za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě),*

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v

likvidaci.

12. Prohlášení žadatele o vlastnických vztazích
Žadatel prohlašuje, že pokud realizace projektu probíhá na jiných nemovitostech, než jsou ve vlastnictví žadatele (objekty, budovy či pozemky), má vypořádány s jejich majiteli vlastnické vztahy tak, aby neohrozily realizaci projektu a jeho návaznou udržitelnost.

13. Seznam dokladů *(Vložte všechny doklady, které jsou vyžadovány Výzvou k předkládání projektů v bodě 15)*

Soubory	Typ souboru	Poznámka
vykaz-vymer-caslavice-120250324120735.xlsx	podrobný položkový rozpis nákladů projektu	
stavebni-povoleni-pumptrack-nabyti-pravni-moci20250324123004.pdf	povolení k realizaci stavby	Stavební úřad
vypis-z-katastru-pumptrack20250324123350.pdf	ostatní příloha	Výpis z katastru nemovitostí + mapa
priloha-1-podprogram-c-320250324132748.docx	naplnění specifických kritérií	
vykresy-caslavice-320250327111621.pdf	zákres místa realizace projektu v mapě	
foto-komplet20250327111653.pdf	fotodokumentace stávajícího stavu	
studie-caslavice-120250327111723.pdf	Návrh tratí / studie proveditelnosti / projektový záměr	Studie
projekt-komplet20250327111804.pdf	Návrh tratí / studie proveditelnosti / projektový záměr	Projekt

V Čáslavicích dne: 24.3.2025

podpis / elektronický podpis

Fond Vysočiny – program Cyklodoprava a cykloturistika 2025

Příloha č. 1 žádosti PODPROGRAM C - Naplnění specifická kritéria projektu

Při popisu naplnění jednotlivých kritérií věnujte pozornost vysvětlení účelu resp. popisu rozsahu programu a vysvětlení základních pojmů ve výzvě programu!
V případě dotazů kontaktujte garanta programu: Stejskal Petr, tel. 564 602 354, e-mail: stejskal.p@kr-vysocina.cz

a) význam projektu v rámci cykloturistické infrastruktury (bodové rozpětí 1-7)

1 bod	ostatní projekty
3 body	**projekt je řešen v rámci nebo v těsné blízkosti existujícího volnočasového nebo sportovního areálu s nabídkou dalšího vyžití pro aktivní návštěvníky – v žádosti je dostatečně popsána vazba na tuto infrastrukturu**
6 bodů	projekt bude realizován v návaznosti na páteřní cyklotrasy KČT nadregionálního významu (č. 1, 16, 19 a 26) – odbočka pro cyklisty k nástupnímu místu je max. 1,5 km
7 bodů	projekt bude realizován v dosahu evropské dálkové cyklotrasy Euro Velo 4 – odbočka pro cyklisty k nástupnímu místu je max. 1,5 km

Popis žadatele:
Pumptrackové hřiště v Čáslavicích bude postaveno v areálu sportovišť. V areálu se nachází dvě fotbalová hřiště, multifunkční hřiště s umělým povrchem, velmi oblíbené dětské lanové hřiště a do budoucna by zde mělo vyrůst i workoutové hřiště. Pumptrackové hřiště bude postaveno na parcele, která sousedí s komunikací na které se nachází cyklotrasa číslo 5216.

b) rozsah realizovaného projektu (bodové rozpětí 1-7)

1 bod	pořízení nebo rozšíření modulárního pumptracku
2 body	pouze údržba nebo oprava místních vad ve sjízdnosti tratí - dílčí opatření
4 body	plošná oprava povrchů nebo rekonstrukce stávajících tratí
5 bodů	projekt zahrnuje rozšíření areálu do 50 % délky stávajících tratí
6 bodů	projekt zahrnuje rozšíření areálu o více než 50 % délky stávajících tratí
7 bodů	**výstavba nového areálu**

Popis žadatele:
Pumprackové hřiště v Čáslavicích bude zhotoveno kompletně nové. Obec Čáslavice nevlastnila v minulosti žádné pumptrackové hřiště.

c) zaměření realizovaného projektu (bodové rozpětí 1-6)

1 bod	pumptrack modulární
2 body	pumptrack se zpevněným prašným povrchem
5 bodů	**pumptrack s asfaltovým povrchem**
6 bodů	singletrailové trasy

Popis žadatele:
Pumptrack v Čáslavicích bude zhotoven zcela s konečným asfaltovým povrchem. Viz projektová dokumentace.

d) délka v žádosti řešeného projektu (bodové rozpětí 1-7)

1 bod	pumptrack s délkou méně než 150 m
2 body	singletrailové trasy s délkou menší než 2,5 km
6 bodů	**pumptrack s délkou 150 m a více**
7 bodů	singletrailové trasy s délkou 2,5 km a více

Popis žadatele: Pumptracková dráha je navržena tak, že by měla mít délku 165 m. Viz projektová dokumentace.
e) typ žadatele (bodové rozpětí 1-3) **1 bod** **ostatní oprávnění žadatelé** 2 body obec s počtem obyvatel 3 000 – 10 000 (dle ČSÚ k 1. 1. 2024) 3 body obec s počtem obyvatel nad 10 000 (dle ČSÚ k 1. 1. 2024)
Popis žadatele: Obec Čáslavice měla k 1.1.2024 559 obyvatel.

Krycí list rozpočtu

PUMPTRACK
Čáslavice

Výkaz výměr ostrý

	Vypracoval Datum **Stavitel**	Bc. Monika Vrzgulová 3.2025			
	Název				
	Adresa				
	IČO: / DIČ:				
1	pumptrack				**1 886 550,00**
3	okolní úpravy, mobiliář				**74 800,00**
4	celkem				**1 961 350,00**
5	VRN (zařízení staveniště -vybudování, provoz a likvidace)	kpl	1,00	20 000,00	**20 000,00**
6	**cena celkem**	**Kč**			**1 981 350,00**
7	**DPH 21%**	**Kč**			**416 083,50**
8	**cena celkem s DPH**	**Kč**			**2 397 433,50**

pole pro vyplnění ceny

2mil

č.	popis činnosti	M.J.	množství	jedn cena	cena
1	vytyčení dráhy - geodetické práce	kpl	1,00	17 500,00	17 500,00
2	stržení ornice v mocnosti , 0,15-0,2 m, přesun materiálu na pozemku úprav, následné zpětné využití ohumusování okolních ploch dráhy	m2	250,00	150,00	37 500,00
3	**pumptrack SO01**				
4	dodávka materiálu pro modelaci trati štěrkodrť f 0-32 (nákup, naložení, doprava, složení, přesun hmot), alt. použití stávající zeminy, hlinitopísčité, dobře hutnitelné (výkopy, přesuny)- zhutněný stav	m3	80,00	1 800,00	144 000,00
5	modelace základu trati dle PD	m2	250,00	850,00	212 500,00
6	hutnění konstrukčních vrstev po tl. 0,20 m	m2	250,00	850,00	212 500,00
7	dodávka štěrkové vrstvy, štěrk frakce 0-32 mm, tl. 100 mm	m3	50,00	950,00	47 500,00
8	finální modelace povrchu podkladu vrstvy štěrkodrti	m2	250,00	1 050,00	262 500,00
9	hutnění povrchu vibrační deskou	m2	190,00	950,00	180 500,00
10	pokládka asfaltového rozebíratelného koberce tl. 4 -8cm (ACO 8), včetně dodávky materiálu (Asf.) a hutnění	m2	150,00	4 900,00	735 000,00
11	**odvodnění**				
12	VSAKOVACÍ PLOCHA - Vsakovací koš ze štěrkového lože 32-64, v balu z geotextilie. Napojen na přepadové potrubí v hloubce min. 0.1m. Horní vrtsva - překryv koše kulatým říčním kamenivem 8-32 (kačírek) Velikost koše min. 0.5m3 - hloubka uložení 0.6m, KG 125 30m	ks	3,00	8900,00	26 700,00
13	drenážní potrubí DN150mm - položení, obsyp, zasypání zhutnění	m	30,00	345,00	10 350,00
15	**celkem pumptrack**	**Kč**			**1 886 550,00**

pole pro vyplnění ceny

č.	popis činnosti	měrná jed	množství	jedn cena	cena
1	**zatravnění, zpevněné plochy**				
2	zatravnění - rovná plocha pumptracku, založení trávníku včetně přípravy podkladu (osetí semene)	m2	20,00	85,00	1 700,00
3	zatravnění - šikmé části dráhy (osetí semene)	m2	60,00	95,00	5 700,00
5	přístupové cesty, mlatová zpevněná plocha - celk včetně podkladu - štěrk - skladba - stávající srovnaný terén, zhutněná štěrková vrstva 15 cm f 0-32	m2	12,00	450,00	5 400,00
6	**mobiliář, značení**				
7	mobiliář - lavička	ks	2,00	9500,00	19 000,00
10	směrovací nástřiky	kpl	1,00	24500,00	24 500,00
11	Provozní řád - cedule včetně stojanu (dřevěný masivní rám z odolného dřeva), dibondová cedule s potiskem a ochranou UV	ks	1,00	18500,00	18 500,00
12	**celkem**	**Kč**			**74 800,00**

pole pro vyplnění ceny