



KUJIP01JXRHT

36/7/25

FOND VYSOČINY

PROGRAM „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2025“

PODPROGRAM B

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV02979.0027

Čl. 1

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastupuje: Ing. Martin Kukla, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Miloš Hrůza, člen rady kraje
(dále jen „Kraj“)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 217808983/0300
variabilní symbol: 29790027

a

Obec Polnička

se sídlem: Polnička 225, 591 02 Polnička
IČO: 00840670
zastupuje: Ing. Marcela Jozífek Grochová, starostka
(dále jen „Příjemce“)
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-1013751/0710

Čl. 2

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „Obec Polnička, cyklistická stezka (průtah obcí)“, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

Čl. 3

Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 4 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 3 000 000 Kč (slovy: tři miliony korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozurní:
- a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

Celkové náklady projektu	19 666 889 Kč
Výše dotace v Kč	3 000 000 Kč
Výše dotace v %	15,25 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	84,75 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	16 666 889 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 4. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2), výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů (tj. 50 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

Čl. 5 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 7 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě předložena ve struktuře dle Čl. 7 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Čl. 6

Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve ode dne 1. 1. 2025, nejpozději však do 31. 10. 2026. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.
- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 6 odst. 1) této smlouvy.
- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
 - a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 7 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům,
 - b) alkohol a tabákové výrobky,
 - c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
 - d) úhrada úvěrů a půjček,
 - e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
 - f) náklady na zajištění publicity projektu,
 - g) dotace a dary,
 - h) náklady na pohoštění,
 - i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky),
 - j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
 - k) náklady žadatele na nákup a výkup pozemků a budov,
 - l) poplatky za vynětí pozemků ze zemědělského / lesního půdního fondu.
- 4) Uznatelné náklady projektu jsou:
 - a) opravy a udržování, technické zhodnocení vč. podlimitního, spočívající v údržbě, opravě a rekonstrukci cyklotras a cyklostezek vč. objektů podmiňujících jejich funkci,
 - b) nákup materiálu jinde nezařazený (související s údržbou, opravou, rekonstrukcí či budováním cyklotras a cyklostezek vč. objektů podmiňujících jejich funkci),
 - c) výdaje na nákup služeb související s údržbou, opravou, rekonstrukcí či budováním cyklotras a cyklostezek vč. objektů podmiňujících jejich funkci,
 - d) pořízení dlouhodobého hmotného majetku spočívající v rekonstrukci či budování cyklotras a cyklostezek vč. objektů podmiňujících jejich funkci.
- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 6 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 6 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 6 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 6 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 7 Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt** (např. analytickým účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k projektu** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „**spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02979.0027**“,
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 7 odst.1) této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní bankovní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými výdajovými pokladními doklady,
- f) doručit Kraji prostřednictvím pošty, podatelny krajského úřadu, datové schránky kraje (ksab3eu) nebo prostřednictvím on-line dotačního systému kraje finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn na www.fondvysoчины.cz v materiálech u příslušného programu, a to nejpozději do 30. 11. 2026. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
 - fotodokumentace zrealizovaného projektu (min. 4x foto),
 - fotodokumentace zrealizované publicity,
 - kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
 - kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 7 písm. c), např. výpis z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního deníku, apod.
- g) zajistit publicitu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,

- i) že v případě pokud dojde, bez předchozího souhlasu Kraje, k jeho přeměně nebo zrušení s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 7 bodu f) je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne tohoto rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále pak pokud nastane tato skutečnost až v průběhu udržitelnosti projektu stanovené dle Čl. 10 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,
- j) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 8 této smlouvy,
- k) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 8 odst. 2) této smlouvy, originály dokladů prokazující celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování.

Čl. 8 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 7 písm. a) – písm. i) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 8 této smlouvy.

Čl. 9 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.
- 2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
 - a) na veřejném informačním místě Příjemce (např. u vstupu, u označení provozovny, ve vývěsce, u otevírací doby apod.) umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita, sponzorský vzkaz musí být o velikosti min. A5 a doplněn o základní informace o projektu (název projektu, výše a rok poskytnuté dotace), v případě, že příjemce nemá veřejné informační místo nebo je dotovaný majetek přístupný veřejnosti, lze na dotovaný majetek vylepit samolepku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“, kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby uvedené v Čl. 12 odst. 3) této smlouvy; vylepená samolepka musí být vylepena pouze na předmětu projektu (nelze např. vylepit samostatnou samolepku na dveře budovy, pokud dveře nebyly předmětem projektu),
 - b) v případě slavnostního otevření/zprovoznění projektu umístit "Sponzorský vzkaz kraje" na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou k této příležitosti vytvářeny,
 - c) verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu,

- d) v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,
 - e) v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích, umístí zde Příjemce informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita nebo nasdílení image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.
- 3) Publicita dle Čl. 9 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále v době udržitelnosti stanovené v Čl. 10.
- 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.

Čl. 10 Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace či jeho část podpořenou z dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy prodat, zastavit či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 11 Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 12 Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.
- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Petr Stejskal, tel. 564 602 354, e-mail stejskal.p@kr-vysocina.cz.

- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 12 odst. 3) této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 12 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem mění jeho zaměření, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Tato smlouva (s výjimkou elektronicky uzavřené smlouvy) je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace
- 10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 19. 5. 2025 usnesením č. 0154/03/2025/ZK.

V Polníčce dne 1. 6. 2025

V Jihlavě dne 23. 06. 2025

Ing. Marcela Jozífek Grochová
starostka



Miloš Hruza
člen rady kraje



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)	FV02979.0027
Kód elektronické žádosti (vyplňuje se automaticky)	FV02979-14_03_25-15-V17
Název programu	CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2025
Název projektu	Obec Polnička, cyklistická stezka (průtah obcí)
Podprogram	B: Cyklotrasy a cyklostezky
Identifikační údaje žadatele	IČO: 00840670
	Přesný název: Obec Polnička
	Právní forma: Právní osoba – obec
	Ulice, čp: Polnička 225
	Obec: Polnička
	PSČ: 59102
	Sídlo pošty: Žďár nad Sázavou 2
	Název banky: 0710 - Česká národní banka
	Číslo účtu: 94-1013751
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul: Ing.
	Jméno: Marcela
	Příjmení: Jozífek Grochová
	Funkce: starostka obce
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:
Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)	Jméno: MARCELA
	Příjmení: JOZÍFEK GROCHOVÁ
	E-mail: starosta@polnicka.cz
	Tel.: 724143666

Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřízenou obcí)	Přesný název:
	IČO:
	Název banky: -
	Číslo účtu:
1. Lokalizace projektu <i>Uvedte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uveďte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	Obec Polnička, okres Žďár nad Sázavou
2. Odůvodnění projektu a jeho cíle <i>Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...</i>	Obcí Polnička prochází několik značených cyklotras, které vedou přes obec po silnicích II., III. a IV. třídy. Členitý terén, křižovatka v centru obce, zatáčky snižující přehlednost, zúžené úseky silnice a zejména velký provoz, včetně nákladních vozidel, jsou rizikovými faktory. Cyklostezka průjezd obcí Polnička navazuje na začátku stavby na cyklostezku Žďár nad Sázavou - Polnička II.etapa, která byla otevřena v roce 2006. Na konci stavby se cyklostezka napojuje na místní komunikaci a dále navazuje na opravené úseky v předchozích letech od Polničky ve směru na Velké Dářko. První etapa byla provedena v roce 2020, druhá etapa v roce 2021. Cílem akce je zvýšení bezpečnosti cyklistů a plynulosti dopravy v obci Polnička, a to odkloněním cyklotrasy z místní komunikace IV. třídy vedoucí od kamenolomu, a ze silnice III. třídy na novou cyklostezku a místní komunikaci, a následně odsun cyklistů ze silnice II/350 na novou cyklostezku podél silnice II/350 u Hamerského rybníka. Celá cyklotrasa bude značena C8 s dodatkovou tabulkou pro přístup pěších. Součástí SO 102 je úprava nástupní plochy autobusové zastávky přimknuté ke stezce pro cyklisty a propojení bezbariérových chodníků místem pro přecházení přes III/35016.

3. Popis projektu

Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořizovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)

Akce zahrnuje stavbu nebo stavební úpravu 4 úseků souvislé cyklistické trasy v režimu C8. Stezka bude dodatkovou tabulkou zpřístupněna chodcům.

Délka celé cyklotrasy přes obec (od začátku úseku SO 101 po konec úseku SO 104) je 896 metrů.

Na projekt obec Polnička dostala schválení příspěvku z dotace ze SFDI ve výši 15.037.085,- Kč (85% uznatelných nákladů) z předloženého rozpočtu pro stavbu. V žádosti uvádíme náklady projektu na základě vysoutěženého rozpočtu ve výběrovém řízení.

1)

Úsek SO 101 - cyklostezka podél řeky Sázavy

Nově budovaná cyklostezka začíná napojením na stávající cyklostezku po přejezdu silnice IV. třídy a končí napojením na místní komunikaci směr do centra

obce (MK IV. třídy se smíšeným provozem, využívaná obyvateli okolní zástavby). Základní parametry úseku: délka 225,85 m, šířka stezky 3,00 m bude dodržena v celé délce. Stezka bude ohraničena kamennými krajníky a odvodněna do okolního terénu jednostranným sklonem.

Součástí úseku je v délce 33 metru lávka přes řeku Sázavu a potok nedaleko jejich soutoku. Volná šířka lávky (šířka mezi zábradlím) je 3,00 m (SO 201).

Jedná se o integrovanou konstrukci lávky (mostu), kdy nosná konstrukce spolu se spodní stavbou a založením tvoří jeden celek, přičemž hlavní nosnou konstrukci tvoří dva ocelové plnostěnné nosníky vetknuté do železobetonových opěr.

2)

Úsek SO 102 - Cyklostezka podél silnice III/35016

Tento úsek cyklostezky začíná za mostkem přes silnici III/35016, vede podél silnice v místě stávajícího nevyhovujícího chodníku a končí napojením na místní komunikaci IV. třídy. Délka úseku je 98,16 m, šířka 2,70 - 3,50 m. Celková plocha: 98,16 m².

Součástí stavby je úprava nástupní plochy autobusové zastávky přimknuté ke stezce pro cyklisty a chodce splňující podmínky Vyhlášky č. 398/2009 Sb. Přístup k autobusovým nástupištím bude zajištěn propojením bezbariérových tras místem pro přecházení, budou provedeny chybějící úpravy chodníku v místě přecházení na druhé straně silnice. Jedná se o neuznatelný výdaj.

3)

Úsek SO 103 - Cyklotrasa - stavební úpravy místní komunikace

Úsek začíná napojením na nově budovanou cyklostezku SO 102 a končí napojením na dříve opravenou místní komunikaci. Délka úseku 99,40 m, šířka místní komunikace 3,00 - 3,50 m. Stavební úpravy úseku 3 jsou zahrnuty do neuznatelných výdajů a bude je hradit Obec Polnička ze svého rozpočtu.

4)

úsek SO 104 - Cyklostezka po hrázi Hamerského rybníka

Nově budovaný úsek cyklostezky - poslední část této akce. Délka 101,16 m, šířka stezky 2,00 - 3,00, plocha 222 m². Úsek začíná v místě naproti místní komunikaci, ze které cyklista po přejezdu silnice II/353 na druhou stranu plynule najede na cyklostezku. V místě přejezdu je úsek silnice II/353 poměrně rovný a přehledný. Úsek cyklostezky vede po hrázi rybníka kolem silnice II/353, následně se stočí na místní komunikaci, kde úsek končí nájezdovým obrubníkem. Cyklotrasa bude dál pokračovat po stávající místní komunikaci. Pro zvýšení bezpečnosti cyklistů bude stezka oddělena od silnice II/350 zeleným pásem šířky 1,00 m. Podél rybníka bude osazeno dopravně bezpečnostní zábradlí výšky min. 1,30 m, délky 66,0.

4. Cílové skupiny projektu <i>Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepší jejich podmínky atp.</i>	Akce zásadním způsobem přispěje ke zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců, kteří se pohybují na území obce. Významně ulehčí provozu na frekventované komunikaci III. třídy č. 35016, která prochází středem vesnice a je intenzivně využívána nejen běžnými motoristy, ale také těžkou zemědělskou technikou a nákladními vozidly převážejícími materiál ze sousedního lomu. Vybudování této cyklotrasy prospěje zejména obyvatelům obce a okolních lokalit, kteří pravidelně dojíždějí za prací nebo studiem do okresního města Žďáru nad Sázavou. Další významnou cílovou skupinou jsou žáci místní základní školy, jejichž bezpečný každodenní pohyb v rámci obce je prioritou projektu. Stejně tak projekt pomůže rekreačním cyklistům a turistům, kteří využívají stávající cyklostezku mezi Žďárem nad Sázavou a Velkým Dářkem. Díky nově navrženému propojení se budou moci bezpečněji pohybovat po celém tomto úseku. Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení celkové bezpečnosti a komfortu pohybu pro všechny uvedené skupiny účastníků silničního provozu, a zároveň bude podporován udržitelný a ekologický způsob dopravy.				
5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu <i>Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známy přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc</i>	3/2025 - 12/2025 3/2025 - výběrové řízení na dodavatele stavby 4/2025 - 12/2025 realizace stavby				
6. Organizační a odborné zabezpečení projektu <i>Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádosti); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřadit pro zdárný průběh projektu</i>	Obec se snaží každoročně podávat žádosti o dotace z Fondu Kraje Vysočina. V předchozích letech obec žádala v rámci programu Cyklodoprava a cykloturistika na obnovu povrchu cyklotrasy Euro Velo č. 4. Na první etapu v roce 2020 a na druhou etapu v roce 2021. V roce 2022 žádala na projektovou dokumentaci, díky níž můžeme v současné době stavbu realizovat.				
7. Rozpočet projektu <i>U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH. Částky uvádějte v celých Kč</i>	Celkové náklady na projekt Požadovaná výše dotace - z toho investiční - z toho neinvestiční Spoluúčast žadatele - z toho investiční - z toho neinvestiční	19 666 889 3 000 000 3 000 000 0 16 666 889 16 666 889 0	Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč	100,00 15,25 100,00 0,00 84,75 100,00 0,00	% % % % % % %
8. Plátcovství DPH u žadatele (vyberte vhodnou variantu)					
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty					☒

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	☐
žadatel není plátcem DPH	☐

9. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – §10a, odst. 3, písm. f) 3.

Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právnícká osoba podnikající uvede **přímý obchodní podíl** v jiných právnických osobách. Pokud právnická osoba nemá přímý obchodní podíl v žádných právnických osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.

Pořadové číslo	IČO	Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý podíl	Výše podílu v %
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

v případě potřeby rozvedte v samostatné příloze k žádosti

10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

11. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřízených a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

12. Prohlášení žadatele o vlastnických vztazích

Žadatel prohlašuje, že pokud realizace projektu probíhá na jiných nemovitostech, než jsou ve vlastnictví žadatele (objekty, budovy či pozemky), má vypořádány s jejich majiteli vlastnické vztahy tak, aby neohrožily realizaci projektu a jeho návaznou udržitelnost.

13. Seznam dokladů (Vložte všechny doklady, které jsou vyžadovány Výzvou k předkládání projektů v bodě 15)

Soubory	Typ souboru	Poznámka
mapovy-prehledovy-situacni-zakres20250325141809.pdf	zákres místa realizace projektu v mapě	
vps-cyklisticka-stezka-prutah-obci20250325141917.pdf	povolení k realizaci stavby	
cyklostezka-fotodokumentace-aktualniho-stavu20250325141956.pdf	fotodokumentace stávajícího stavu	
priloha-1-podprogram-b20250327165032.docx	naplnění specifických kritérií	

Soubory	Typ souboru	Poznámka
rozpocet-stavby-rekapitulace20250327170517.pdf	podrobný položkový rozpis nákladů projektu	
rozpocet20250327170823.xlsx	podrobný položkový rozpis nákladů projektu	Vysoutěžený rozpočet

V Polníčce

dne: 27.3.2025

podpis / elektronický podpis

2025

Příloha č. 1 žádosti PODPROGRAM B - Naplnění specifická kritéria projektu

Při popisu naplnění jednotlivých kritérií věnujte pozornost vysvětlení účelu resp. popisu rozsahu programu a vysvětlení základních pojmů ve výzvě programu!

V případě dotazů kontaktujte garanta programu: Stejskal Petr, tel. 564 602 354, e-mail: stejskal.p@kr-vysocina.cz

a) význam projektu v rámci sítě cyklotras (bodové rozpětí 1-8)

1 bod	projekt mimo síť značených cyklotras jinde nezařazený
3 body	ostatní KČT značené cyklotrasy níže neuvedené a jiné např. tematické nebo lokálně značené cyklotrasy
4 body	místní dopravní a rekreační cyklotrasy (podkladem cyklogenerel města, studie/návrh vedení cyklotras na území města/mikroregionu nebo jiný rozvojový dokument města/mikroregionu)
5 bodů	projekt řeší napojení na cyklotrasu I. třídy
6 bodů	regionální cyklotrasy II. třídy dle kategorizace
7 bodů	stávající úseky dálkové cyklotrasy I. třídy dle kategorizace
8 bodů	nové úseky dálkové cyklotrasy I. třídy dle kategorizace

Popis žadatele:

Nová část cyklostezky průtahu obcí Polnička navazuje na stávající cyklostezku u Pílské nádrže 5061/EV 4 vedoucí od Žďáru nad Sázavou do Polničky a bude pokračovat průjezdem obce Polnička ve směru na Velké Dářko a navazovat cyklotrasu, která je dle kategorizace vedena jako cyklotrasa I. třídy.

b) rozsah realizovaného projektu (bodové rozpětí 1-7)

1 bod	plošná souvislá oprava povrchu komunikace se smíšeným provozem
4 body	údržba, oprava nebo rekonstrukce objektu (most, lávka, podjezd, atd.) podmiňujícího funkci cyklostezky nebo komunikace pro cyklisty
5 bodů	plošná souvislá oprava povrchu cyklostezky nebo výstavba nové cyklostezky příp. objektu (most, lávka, podjezd, atd.) podmiňujícího její funkci
6 bodů	plošná souvislá oprava povrchu komunikace pro cyklisty
7 bodů	rekonstrukce nebo výstavba nové komunikace pro cyklisty

Popis žadatele:

Realizovaný projekt zahrnuje stavbu nebo stavební úpravy 4 úseků souvislé cyklistické stezky.

Úsek SO 101 – cyklostezka podél řeky Sázavy – jedná se o část úseku nové výstavby cyklostezky. Dle požadavků CHKO nesmí být povrch zpevněn asfaltovým betonem ani zámkovou dlažbou, povrch bude uzavřen zavibrováním lomové výsivky 25-30 Kg/m². Bude provedeno zpevnění svahu cyklistické stezky do výšky 577,30 m.n.m – lomový kámen tl. 200 mm uložen do betonu tl. 150 mm, vyspárováno maltou. Plocha úseku celkem – 677 m². Součástí úseku je v délce 33 metru lávka přes řeku Sázavu a potok nedaleko jejich soutoku. Volná šířka lávky (šířka mezi zábradlím) je 3,00 m (SO 201). Její hlavní nosnou konstrukci budou tvořit dva ocelové plnostěnné nosníky.

SO 201 – Lávka přes řeku Sázavu a bezejmenný vodní tok – jedná se o výstavbu nového objektu – lávky o šíři 3 m v celkové délce cca 33 m. Nosná konstrukce lávky spolu se spodní stavbou a založením tvoří jeden celek. Hlavní nosnou konstrukci tvoří dva ocelové plnostěnné nosníky vetknuté do železobetonových opěr.

Úsek SO 102 - Cyklostezka podél silnice III/35016 – jedná se o úsek s novou výstavbou cyklostezky podél chodníku a nástupní plochy autobusové zastávky o celkové ploše 98,16 m². V tomto úseku bude použit asfaltový beton.

Úsek SO 103 - Cyklotrasa – stavební úpravy místní komunikace – jedná se o plošnou souvislou opravu cyklostezky v délce 99,4 m o šíři 3-3,5 m asfaltovým betonem. Úsek navazuje na nově zbudovanou cyklostezku úseku SO 102 a končí napojením na místní komunikaci. **Není předmětem žádosti o dotaci.**

Úsek SO 104 - Cyklostezka po hrázi Hamerského rybníka – jedná se o novou výstavbu

cyklostezky a poslední část této stavby. Úsek cyklostezky vede po hrázi rybníka kolem silnice II/353, následně se stočí na místní komunikaci, kde úsek končí nájezdovým obrubníkem. Úsek bude proveden asfaltovým betonem, podél rybníka bude osazeno dopravně bezpečnostní zábradlí výšky min. 1,30 m, délky 66,0 metrů. Odvodnění nových ploch je řešeno vsakováním do okolních zelených ploch a odtokem do Hamerského rybníka.									
c) etapizace projektu (bodové rozpětí 0-1) <table> <tr> <td>0 bodů</td> <td>ostatní níže neuvedené projekty</td> </tr> <tr> <td>1 bod</td> <td>jedná se o navazující etapu výstavby k úseku již realizovanému nebo v realizaci (popsáno v žádosti a mapovém zákresu)</td> </tr> </table>		0 bodů	ostatní níže neuvedené projekty	1 bod	jedná se o navazující etapu výstavby k úseku již realizovanému nebo v realizaci (popsáno v žádosti a mapovém zákresu)				
0 bodů	ostatní níže neuvedené projekty								
1 bod	jedná se o navazující etapu výstavby k úseku již realizovanému nebo v realizaci (popsáno v žádosti a mapovém zákresu)								
Popis žadatele: Jedná se o navazující etapu výstavby cyklostezky k úseku cyklostezky Žďár nad Sázavou – Polnička II.etapa, která byla otevřena v roce 2006. Na opačné straně navazuje na opravené úseky v předchozích letech od Polničky ve směru na Velké Dářko. První etapa byla provedena v roce 2020, druhá etapa v roce 2021.									
d) význam komunikace ve smyslu opatření pro cyklisty (bodové rozpětí 1-7) <table> <tr> <td>1 bod</td> <td>komunikace určené pro smíšený provoz cyklistů a motorové dopravy</td> </tr> <tr> <td>4 body</td> <td>objekt (most, lávka, podjezd, atd.) podmiňující funkci cyklostezky nebo komunikace pro cyklisty</td> </tr> <tr> <td>6 bodů</td> <td>komunikace pro cyklisty</td> </tr> <tr> <td>7 bodů</td> <td>cyklostezka</td> </tr> </table>		1 bod	komunikace určené pro smíšený provoz cyklistů a motorové dopravy	4 body	objekt (most, lávka, podjezd, atd.) podmiňující funkci cyklostezky nebo komunikace pro cyklisty	6 bodů	komunikace pro cyklisty	7 bodů	cyklostezka
1 bod	komunikace určené pro smíšený provoz cyklistů a motorové dopravy								
4 body	objekt (most, lávka, podjezd, atd.) podmiňující funkci cyklostezky nebo komunikace pro cyklisty								
6 bodů	komunikace pro cyklisty								
7 bodů	cyklostezka								
Popis žadatele: Součástí realizace cyklostezky – průjezd obcí Polnička, je v 1. úseku v délce 33 metru lávka (most) přes řeku Sázavu a potok nedaleko jejich soutoku.									
e) délka v žádosti řešeného úseku (bodové rozpětí 1-4) <table> <tr> <td>1 bod</td> <td>méně než 0,5 km</td> </tr> <tr> <td>3 body</td> <td>0,5 – 2 km</td> </tr> <tr> <td>4 body</td> <td>více než 2 km</td> </tr> </table>		1 bod	méně než 0,5 km	3 body	0,5 – 2 km	4 body	více než 2 km		
1 bod	méně než 0,5 km								
3 body	0,5 – 2 km								
4 body	více než 2 km								
Popis žadatele: Délka celé cyklotrasy přes obec (od začátku úseku SO 101 po konec úseku SO 104) je 896 metrů.									
f) typ žadatele (bodové rozpětí 1-3) <table> <tr> <td>1 bod</td> <td>ostatní oprávnění žadatelé</td> </tr> <tr> <td>2 body</td> <td>obec s počtem obyvatel 3 000 – 10 000 (dle ČSÚ k 1. 1. 2024)</td> </tr> <tr> <td>3 body</td> <td>obec s počtem obyvatel menším než 3 000 (dle ČSÚ k 1. 1. 2024)</td> </tr> </table>		1 bod	ostatní oprávnění žadatelé	2 body	obec s počtem obyvatel 3 000 – 10 000 (dle ČSÚ k 1. 1. 2024)	3 body	obec s počtem obyvatel menším než 3 000 (dle ČSÚ k 1. 1. 2024)		
1 bod	ostatní oprávnění žadatelé								
2 body	obec s počtem obyvatel 3 000 – 10 000 (dle ČSÚ k 1. 1. 2024)								
3 body	obec s počtem obyvatel menším než 3 000 (dle ČSÚ k 1. 1. 2024)								
Popis žadatele: Obec Polnička měla dle ČSÚ k 1.1.2024 počet obyvatel 805									

Obec Polnička - cyklistická stezka (průtah obcí)

Vysoutěžený rozpočet stavby

Uznatelné náklady projektu

kateg.		cena bez DPH	DPH	cena celkem
0	Ostatní vedlejší náklady projektu	764 694,00 Kč	160 585,74 Kč	925 279,74 Kč
SO 101	Cyklostezka podél řeky Sázavy	3 173 354,51 Kč	666 404,45 Kč	3 839 758,96 Kč
SO 102	Cyklostezka podél silnice III/35016	1 089 493,24 Kč	228 793,58 Kč	1 318 286,82 Kč
SO 104	Cyklostezka po hrázi Hamerského rybníka	2 065 485,61 Kč	433 751,98 Kč	2 499 237,59 Kč
SO 201	Lávka přes Sázavu a bezejmenný vodní tok	9 160 600,35 Kč	1 923 726,07 Kč	11 084 326,42 Kč
	Celkem	16 253 627,71 Kč	3 413 261,82 Kč	19 666 889,53 Kč

neuznatelné náklady projektu

kateg.				
SO 103	Cyklostezka_stavební úpravy místní komunikace	1 152 249,34 Kč	241 972,36 Kč	1 394 221,70 Kč
	Celkem náklady stavby	17 405 877,05 Kč	3 655 234,18 Kč	21 061 111,23 Kč

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	3122	Obec Polnička - cyklistická stezka (průtah obcí)	
Zadavatel	Obec Polnička	IČO: 00840670	
	225	DIČ: CZ00840670	
	59102	Polnička	
Zhotovitel:	EUROVIA CZ,a.s.		IČO: 45274924
			DIČ: CZ45274924
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			16 050 447,52
PSV			590 735,53
MON			0,00
Vedlejší náklady			764 694,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			17 405 877,05
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		17 405 877,05 CZK
Základní DPH	21 %		3 655 234,18 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			21 061 111,23 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	764 694,00	160 585,74	925 279,74	4
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	764 694,00	160 585,74	925 279,74	4
	Stavební objekt			0,00		
SO 101	Cyklostezka podél řeky Sázavy	0,00	3 173 354,51	666 404,45	3 839 758,96	18
SO 101.1	Uznatelné náklady	0,00	3 028 165,31	635 914,72	3 664 080,03	17
SO 101.2	Neuznatelné náklady	0,00	145 189,20	30 489,73	175 678,93	1
SO 102	Cyklostezka podél silnice III/35016	0,00	1 089 493,24	228 793,58	1 318 286,82	6
SO 102.1	Uznatelné náklady	0,00	1 005 123,52	211 075,94	1 216 199,46	6
SO 102.2	Neuznatelné náklady	0,00	84 369,72	17 717,64	102 087,36	0
SO 103	Cyklostezka_stavební úpravy místní komunikace	0,00	1 152 249,34	241 972,36	1 394 221,70	7
SO 103.2	Neuznatelné náklady	0,00	1 152 249,34	241 972,36	1 394 221,70	7
SO 104	Cyklostezka po hrázi Hamerského rybníka	0,00	2 065 485,61	433 751,98	2 499 237,59	12
SO 104.1	Uznatelné náklady	0,00	1 884 068,33	395 654,35	2 279 722,68	11
SO 104.2	Neuznatelné náklady	0,00	181 417,28	38 097,63	219 514,91	1
SO 201	Lávka přes Sázavu a bezejmenný vodní tok	0,00	9 160 600,35	1 923 726,07	11 084 326,42	53
SO 201	Lávka přes Sázavu a bezejmenný vodní tok_uznatelné náklady	0,00	9 160 600,35	1 923 726,07	11 084 326,42	53
Celkem za stavbu		0,00	17 405 877,05	3 655 234,18	21 061 111,23	100

Popis stavby: 3122 - Obec Polnička - cyklistická stezka (průtah obcí)

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: SO 101 - Cyklostezka podél řeky Sázavy

Popis rozpočtu: SO 101.1 - Uznatelné náklady

Popis rozpočtu: SO 101.2 - Neuznatelné náklady

Popis objektu: SO 102 - Cyklostezka podél silnice III/35016

Popis rozpočtu: SO 102.1 - Uznatelné náklady

Popis rozpočtu: SO 102.2 - Neuznatelné náklady

Popis objektu: SO 103 - Cyklostezka_stavební úpravy místní komunikace

Popis rozpočtu: SO 103.2 - Neuznatelné náklady

Popis objektu: SO 104 - Cyklostezka po hrázi Hamerského rybníka

Popis rozpočtu: SO 104.1 - Uznatelné náklady

Popis rozpočtu: SO 104.2 - Neuznatelné náklady

Popis objektu: SO 201 - Lávka přes Sázavu a bezejmenný vodní tok

Popis rozpočtu: SO 201 - Lávka přes Sázavu a bezejmenný vodní tok_uznatelné náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			378 419,46	2,2
1	Zemní práce	HSV			2 345 836,56	13,5
181	Sadové úpravy	HSV			257 917,40	1,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 509 162,50	14,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 473 862,39	8,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 363 453,24	19,3
43	Schodiště	HSV			125 177,74	0,7
5	Komunikace	HSV			2 242 285,88	12,9
8	Trubní vedení	HSV			77 318,00	0,4
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			79 302,00	0,5
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			1 563 647,52	9,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 192 864,70	6,9
91.2	Dopravní značení	HSV			82 312,00	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			43 251,66	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			275 927,23	1,6
711	Izolace proti vodě	PSV			173 245,97	1,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			330 577,50	1,9
783	Nátěry	PSV			86 912,06	0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			39 709,24	0,2
VN	Vedlejší náklady	VN			764 694,00	4,4

Cena celkem					17 405 877,05	100,0
-------------	--	--	--	--	---------------	-------