



KUJIP01JXRGY

3699/45

FOND VYSOČINY PROGRAM „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2025“ PODPROGRAM B

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV02979.0023

Čl. 1

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastupuje: Ing. Martin Kukla, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Miloš Hrůza, člen rady kraje
(dále jen „Kraj“)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 217808983/0300
variabilní symbol: 29790023

a

Město Žďárec nad Doubravou

se sídlem: Školní 500, 582 63 Žďárec nad Doubravou
IČO: 00268542
zastupuje: Ing. Bohumír Nikl, starosta
(dále jen „Příjemce“)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1120817319/0800

Čl. 2

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „Výstavba cyklostezky Horní Studenec (hřbitov) - Údavy“, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

Čl. 3

Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 4 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 3 000 000 Kč (slovy: tři miliony korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
- a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

Celkové náklady projektu	32 694 760 Kč
Výše dotace v Kč	3 000 000 Kč
Výše dotace v %	9,18 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	90,82 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	29 694 760 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 4. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2), výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů (tj. 50 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

Čl. 5 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 7 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě předložena ve struktuře dle Čl. 7 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Čl. 6

Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve ode dne 1. 1. 2025, nejpozději však do 31. 10. 2026. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.
- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 6 odst. 1) této smlouvy.
- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
 - a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 7 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům,
 - b) alkohol a tabákové výrobky,
 - c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
 - d) úhrada úvěrů a půjček,
 - e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
 - f) náklady na zajištění publicity projektu,
 - g) dotace a dary,
 - h) náklady na pohoštění,
 - i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky),
 - j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
 - k) náklady žadatele na nákup a výkup pozemků a budov,
 - l) poplatky za vynětí pozemků ze zemědělského / lesního půdního fondu.
- 4) Uznatelné náklady projektu jsou:
 - a) opravy a udržování, technické zhodnocení vč. podlimitního, spočívající v údržbě, opravě a rekonstrukci cyklotras a cyklostezek vč. objektů podmiňujících jejich funkci,
 - b) nákup materiálu jinde nezařazený (související s údržbou, opravou, rekonstrukcí či budováním cyklotras a cyklostezek vč. objektů podmiňujících jejich funkci),
 - c) výdaje na nákup služeb související s údržbou, opravou, rekonstrukcí či budováním cyklotras a cyklostezek vč. objektů podmiňujících jejich funkci,
 - d) pořízení dlouhodobého hmotného majetku spočívající v rekonstrukci či budování cyklotras a cyklostezek vč. objektů podmiňujících jejich funkci.
- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 6 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 6 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 6 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 6 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 7

Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt** (např. analytickým účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k projektu** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „**spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02979.0023**“,
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 7 odst.1) této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní bankovní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými výdajovými pokladními doklady,
- f) doručit Kraji prostřednictvím pošty, podatelny krajského úřadu, datové schránky kraje (ksab3eu) nebo prostřednictvím on-line dotačního systému kraje finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn na www.fondvysoчины.cz v materiálech u příslušného programu, a to nejpozději do 30. 11. 2026. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
 - fotodokumentace zrealizovaného projektu (min. 4x foto),
 - fotodokumentace zrealizované publicity,
 - kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
 - kopie záznamů prokazujících zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 7 písm. c), např. výpis z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního deníku, apod.
- g) zajistit publicitu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,

- i) že v případě pokud dojde, bez předchozího souhlasu Kraje, k jeho přeměně nebo zrušení s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 7 bodu f) je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne tohoto rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále pak pokud nastane tato skutečnost až v průběhu udržitelnosti projektu stanovené dle Čl. 10 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,
- j) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 8 této smlouvy,
- k) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 8 odst. 2) této smlouvy, originály dokladů prokazující celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování.

Čl. 8 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 7 písm. a) – písm. i) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 8 této smlouvy.

Čl. 9 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.
- 2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
 - a) na veřejném informačním místě Příjemce (např. u vstupu, u označení provozovny, ve vývěsce, u otevírací doby apod.) umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita, sponzorský vzkaz musí být o velikosti min. A5 a doplněn o základní informace o projektu (název projektu, výše a rok poskytnuté dotace), v případě, že příjemce nemá veřejné informační místo nebo je dotovaný majetek přístupný veřejnosti, lze na dotovaný majetek vylepit samolepku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“, kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby uvedené v Čl. 12 odst. 3) této smlouvy; vylepená samolepka musí být vylepena pouze na předmětu projektu (nelze např. vylepit samostatnou samolepku na dveře budovy, pokud dveře nebyly předmětem projektu),
 - b) v případě slavnostního otevření/zprovoznění projektu umístit „Sponzorský vzkaz kraje“ na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou k této příležitosti vytvářeny,
 - c) verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu,

- d) v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,
 - e) v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích, umístí zde Příjemce informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita nebo nasdílení image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.
- 3) Publicita dle Čl. 9 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále v době udržitelnosti stanovené v Čl. 10.
- 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.

Čl. 10 Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace či jeho část podpořenou z dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy prodat, zastavit či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 11 Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 12 Závěrečná ujednání


- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.
- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Petr Stejskal, tel. 564 602 354, e-mail stejskal.p@kr-vysocina.cz.

- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 12 odst. 3) této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 12 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem mění jeho zaměření, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Tato smlouva (s výjimkou elektronicky uzavřené smlouvy) je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace
- 10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 19. 5. 2025 usnesením č. 0154/03/2025/ZK.


V Želčově dne 19. 6. 2025

V Jihlavě dne 26. 06. 2025

Ing. Bohumír Nikl
starosta



Miloš Hrůza
člen rady kraje





ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)	FV02979.0023
Kód elektronické žádosti (vyplňuje se automaticky)	FV02979-19_03_25-22-V42
Název programu	CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2025
Název projektu	Výstavba cyklostezky Horní Studenec (hřbitov) - Údavy
Podprogram	B: Cyklotrasy a cyklostezky
Identifikační údaje žadatele	IČO: 00268542
	Přesný název: Město Ždírec nad Doubravou
	Právní forma: Právnícká osoba - obec
	Ulice, čp: Školní 500
	Obec: Ždírec nad Doubravou
	PSČ: 58263
	Sídlo pošty: Ždírec nad Doubravou
	Název banky: 0800 - Česká spořitelna, a.s.
	Číslo účtu: 1120817319
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul: Ing.
	Jméno: Bohumír
	Příjmení: Nikl
	Funkce: starosta
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul: Ing.
	Jméno: František
	Příjmení: Němec
	Funkce: místostarosta
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)	Jméno: FRANTIŠEK
	Příjmení: NĚMEC
	E-mail: nemec.f@zdirec.cz
	Tel.: 770195756
Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)	Přesný název:
	IČO:
	Název banky: -
	Číslo účtu:
1. Lokalizace projektu <i>Uvedte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uvedte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	Ždírec nad Doubravou, okr. Havlíčkův Brod Slavíkov, okr. Havlíčkův Brod
2. Odůvodnění projektu a jeho cíle <i>Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...</i>	Na výstavbu nové cyklostezky máme příslib dotace od SFDI a plánujeme její realizaci. Dotace od SFDI je ve výši 24 083 825 Kč a nepokryje celé náklady. Město Ždírec n. D. se bude velkou částí na výstavbě podílet. Žádáme tedy o spolufinancování našeho podílu na výstavbě cyklostezky.
3. Popis projektu <i>Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořízovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)</i>	V průběhu roku 2025 proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby cyklostezky. V roce 2026 specializovaná firma vybraná ve veřejné soutěži na dotčených pozemcích provede vytyčení stavby dle projektové dokumentace. Bude provedena celková výstavba nové cyklostezky podél silnice I/37 od hřbitova v Horním Studenci do Údav v délce 2,8 km dle projektové dokumentace.
4. Cílové skupiny projektu <i>Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepší jejich podmínky atp.</i>	Občané města Ždírec nad Doubravou a Slavíkova při dopravě do školy a do práce nebo k rekreačním jízdám. Turisté na cestě mezi Ždírcem nad Doubravou a Železnými horami.
5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu <i>Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známy přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc</i>	Od 1. 7. 2025 do 31. 10. 2026

6. Organizační a odborné zabezpečení projektu

Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřídit pro zdárný průběh projektu

Výstavbu cyklostezky provede odborně způsobilá firma, vybraná ve veřejné soutěži.

Dohled nad prováděním prací zajistí město Ždírec nad Doubravou - zaměstnanci oddělení výstavby města.

Zaměstnanci města mají dostatečné zkušenosti se zadáváním a kontrolou provedení silničářských prací.

7. Rozpočet projektu

U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na projekt	32 694 760	Kč	100,00	%
Požadovaná výše dotace	3 000 000	Kč	9,18	%
- z toho investiční	3 000 000	Kč	100,00	%
- z toho neinvestiční	0	Kč	0,00	%
Spoluúčast žadatele	29 694 760	Kč	90,82	%
- z toho investiční	29 694 760	Kč	100,00	%
- z toho neinvestiční	0	Kč	0,00	%

8. Plátcovství DPH u žadatele (vyberte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu **nemá** nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

☒

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu **má** nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

☐

žadatel není plátcem DPH

☐

9. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm. f) 3.

Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právnícká osoba podnikající uvede **přímý obchodní podíl** v jiných právníckých osobách. Pokud právnícká osoba nemá přímý obchodní podíl v žádných právníckých osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.

Pořadové číslo	IČO	Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý podíl	Výše podílu v %
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

v případě potřeby rozvedte v samostatné příloze k žádosti

10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání

prostředků z Fondu Vysočiny.

11. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

12. Prohlášení žadatele o vlastnických vztazích

Žadatel prohlašuje, že pokud realizace projektu probíhá na jiných nemovitostech, než jsou ve vlastnictví žadatele (objekty, budovy či pozemky), má vypořádány s jejich majiteli vlastnické vztahy tak, aby neohrozily realizaci projektu a jeho návaznou udržitelnost.

13. Seznam dokladů (Vložte všechny doklady, které jsou vyžadovány Výzvou k předkládání projektů v bodě 15)

Soubory	Typ souboru	Poznámka
zakres-mista-realizace-v-mape20250327140359.pdf	zákres místa realizace projektu v mapě	
stavebni-povoleni20250327140426.pdf	povolení k realizaci stavby	
fotodokumentace20250327140752.pdf	fotodokumentace stávajícího stavu	
priloha-1-podprogram-b20250327140817.pdf	naplnění specifických kritérií	
rozpocet-cyklodoprava-202520250327140841.pdf	podrobný položkový rozpis nákladů projektu	
21002-cyklostezka-horni-studenec-hrbitov-udavy20250327142233.xlsx	podrobný položkový rozpis nákladů projektu	Stavební rozpočet pro realizaci stavby
c2-1-katastralni-situacni-vykres-cast-1-220250327142546.pdf	ostatní příloha	Katastrální situační výkres 1
c2-2-katastralni-situacni-vykres-cast-320250327142603.pdf	ostatní příloha	Katastrální situační výkres 2
podily-v-pravnickych-osobach20250327142721.pdf	ostatní příloha	Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu

V Ždírci nad Doubravou

dne: 27.3.2025

Ing. František
Němec

Digitálně podepsal
Ing. František Němec
Datum: 2025.03.28
12:44:12 +01'00'

12

podpis / elektronický podpis

Fond Vysočiny – program Cyklodoprava a cykloturistika 2025

Výstavba cyklostezky Horní Studenec (hřbitov) – Údavy

Příloha č. 1 žádosti PODPROGRAM B - Naplnění specifická kritéria projektu

Při popisu naplnění jednotlivých kritérií věnujte pozornost vysvětlení účelu resp. popisu rozsahu programu a vysvětlení základních pojmů ve výzvě programu!

V případě dotazů kontaktujte garanta programu: Stejskal Petr, tel. 564 602 354, e-mail: stejskal.p@kr-vysocina.cz

a) význam projektu v rámci sítě cyklotras (bodové rozpětí 1-8)

- | | |
|---------------|---|
| 1 bod | projekt mimo síť značených cyklotras jinde nezařazený |
| 3 body | ostatní KČT značené cyklotrasy níže neuvedené a jiné např. tematické nebo lokálně značené cyklotrasy |
| 4 body | místní dopravní a rekreační cyklotrasy (podkladem cyklogenerel města, studie/návrh vedení cyklotras na území města/mikroregionu nebo jiný rozvojový dokument města/mikroregionu) |
| 5 bodů | projekt řeší napojení na cyklotrasu I. třídy |
| 6 bodů | regionální cyklotrasy II. třídy dle kategorizace |
| 7 bodů | stávající úseky dálkové cyklotrasy I. třídy dle kategorizace |
| 8 bodů | nové úseky dálkové cyklotrasy I. třídy dle kategorizace |

Projekt dopravně propojuje město Ždírec nad Doubravou a místní část Údavy, dále směrem na Pardubický kraj a obce v CHKO Železné hory. Projekt cyklostezky je dlouhodobě zahrnut i v Územním plánu Ždírec nad Doubravou.

b) rozsah realizovaného projektu (bodové rozpětí 1-7)

- | | |
|---------------|--|
| 1 bod | plošná souvislá oprava povrchu komunikace se smíšeným provozem |
| 4 body | údržba, oprava nebo rekonstrukce objektu (most, lávka, podjezd, atd.) podmiňujícího funkci cyklostezky nebo komunikace pro cyklisty |
| 5 bodů | plošná souvislá oprava povrchu cyklostezky nebo výstavba nové cyklostezky příp. objektu (most, lávka, podjezd, atd.) podmiňujícího její funkci |
| 6 bodů | plošná souvislá oprava povrchu komunikace pro cyklisty |
| 7 bodů | rekonstrukce nebo výstavba nové komunikace pro cyklisty |

Jedná se o výstavbu zcela nové cyklostezky podél silnice I/37 od odbočky do Horního Studence do Údav.

c) etapizace projektu (bodové rozpětí 0-1)

- | | |
|--------------|--|
| 0 bodů | ostatní níže neuvedené projekty |
| 1 bod | jedná se o navazující etapu výstavby k úseku již realizovanému nebo v realizaci (popsáno v žádosti a mapovém zákresu) |

Nový úsek cyklostezky navazuje na již hotový úsek cyklostezky ze Ždírcu nad Doubravou do Horního Studence.

d) význam komunikace ve smyslu opatření pro cyklisty (bodové rozpětí 1-7)	
1 bod	komunikace určené pro smíšený provoz cyklistů a motorové dopravy
4 body	objekt (most, lávka, podjezd, atd.) podmiňující funkci cyklostezky nebo komunikace pro cyklisty
6 bodů	komunikace pro cyklisty
7 bodů	cyklostezka
Nová komunikace bude provozována jako cyklostezka.	
e) délka v žádosti řešeného úseku (bodové rozpětí 1-4)	
1 bod	méně než 0,5 km
3 body	0,5 – 2 km
4 body	více než 2 km
Výstavba nové cyklostezky má délku 2,8 km.	
f) typ žadatele (bodové rozpětí 1-3)	
1 bod	ostatní oprávnění žadatelé
2 body	obec s počtem obyvatel 3 000 – 10 000 (dle ČSÚ k 1. 1. 2024)
3 body	obec s počtem obyvatel menším než 3 000 (dle ČSÚ k 1. 1. 2024)
Město Ždírec nad Doubravou je obcí s počtem obyvatel 3 000 – 10 000 (3 113 obyvatel)	

Ve Ždírci nad Doubravou 27.3.2025

Vypracoval: Ing. František Němec

Položkový rozpočet nákladů projektu

Fond Vysočiny - CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2025

Výstavba cyklostezky Horní Studenec (hřbitov) - Údavy

Investor: Město Ždírec nad Doubravou

Náklady z rozpočtů

1	Komunikace - uznatelné	26 251 966,79	Kč
2	Komunikace - neuznatelné	1 600 582,91	Kč
3	Lávka přes potok - uznatelné	3 271 384,02	Kč
4	Sadové úpravy - uznatelné	239 967,20	Kč
5	Sadové úpravy - neuznatelné	584 286,01	Kč
6	Ostatní a vedlejší náklady - uznatelné	2 931 442,80	Kč
7	Ostatní a vedlejší náklady - neuznatelné	701 800,00	Kč
	Celkové uznatelné náklady pro žádost - Fond Vysočiny	32 694 760,81	Kč
	Celkové neuznatelné náklady	2 806 668,92	Kč
	Celkové náklady cyklostezka	35 501 429,73	Kč

Ve Ždírci nad Doubravou 27.3.2025

Zpracoval: Ing. František Némec

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21002
stavba: Cyklostezka, Horní Studenec (hřbitov) - Údavy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel:
Město Ždírec nad Doubravou

IČ: 00268542
DIČ: CZ00268542

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

IČ: 25284525
DIČ: CZ25284525

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	29 340 024,57
--------------	---------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	29 340 024,57	6 161 405,16
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	35 501 429,73
------------	---	-----	---------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21902

Stavba: Cyklostezka, Horní Studenec (hřbitov) - Údavy

Místo:

Datum:

14. 10. 2022

Zadavatel: Město Ždírec nad Doubravou

Projektant:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		29 340 024,57	35 501 429,73
SO 101	Komunikace - uznatelné	21 695 840,32	26 251 966,79
SO 101.2	Komunikace - neuznatelné	1 322 795,79	1 600 582,91
SO 201	Lávka přes potok - uznatelné	2 703 623,16	3 271 384,02
SO 801	Sadové úpravy - uznatelné	198 320,00	239 967,20
SO 801.2	Sadové úpravy - neuznatelné	416 765,30	504 286,01
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady - uznatelné	2 422 680,00	2 931 442,80
SO 000.2	Ostatní a vedlejší náklady - neuznatelné	580 000,00	701 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka, Horní Studenec (hřbitov) - Údavy

Objekt:

SO 101 - Komunikace - uznatelné

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Město Ždírec nad Doubravou

Zhotovitel:

Projektant:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

14. 10. 2022

IČ:

00268542

DIČ:

CZ00268542

IČ:

DIČ:

IČ:

25284525

DIČ:

CZ25284525

IČ:

DIČ:

Poznámka:

U položek, kde není uveden výpočet, je výměra dána programem projektanta.

Cena bez DPH

21 695 840,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 695 840,32	21,00%	4 556 126,47
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 251 966,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka, Horní Studenec (hřbitov) - Údavy

Objekt:

SO 101 - Komunikace - uзнatelné

Místo:

Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel:

Město Ždírec nad Doubravou

Projektant:

DMC Havlíčkův Brod
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 695 840,32

o HSV

Práce a dodávky HSV

21 695 840,32

D 1

Zemní práce

4 762 473,12

1	K	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vypárované MC (dláždění čela propustku)	m2	7,900	436,00	3 444,40
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci pro pěší ručně (předláždění dlažby)	m2	28,820	92,60	2 668,73
3	K	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	81,530	145,00	11 821,85

VV

34,82+46,71

81,530

4	K	113202111	Vytřhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	24,600	71,60	1 761,36
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	200,000	88,50	17 700,00

P

Poznámka k položce:
odklonění vodního toku

6	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	11 900,000	15,10	179 690,00
7	K	122251101.S	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně (sanace - čerpáno se souhlasem investora)	m3	11,678	243,00	2 837,75

VV

46,71*0,25

11,678

8	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	2 940,940	110,00	323 503,40
9	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	30,480	584,00	17 800,32

VV

"propustek v km 0,000" 8,5

8,500

VV

"propustek v km 2,280" 9,22

9,220

VV

"propustek v km 2,830" 12,76

12,760

VV

Součet

30,480

10	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	35,680	821,00	29 293,28
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

P

Poznámka k položce:
odklonění vodního toku

11	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně (drenážní potrubí)	m3	121,525	365,00	44 356,63
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV

243,05*1*0,5

121,525

12	K	162551107	Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 201,080	142,00	170 553,36
----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

P

Poznámka k položce:
přesun na mezideponii

VV

"ornice" 337,16

337,160

VV

"zemina na zásypy" 863,92

863,920

VV

Součet

1 201,080

13	K	162551107.O	Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 150,590	142,00	163 383,78
----	---	-------------	--	----	-----------	--------	------------

P

Poznámka k položce:
Přesun ornice na p.č. 448/62 a 448/60

14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 229,025	344,00	766 784,60
----	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

řč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			2940,94+121,525+30,48		3 092,945		
VV			"odpočet zeminy použité zpět" -863,92		-863,920		
VV			Součet		2 229,025		
15	K	162751117.S	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (sanace-čerpáno se souhlasem investora)	m3	11,678	344,00	4 017,23
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	33 435,375	27,00	902 755,13
VV			2229,025*15		33 435,375		
17	K	162751119.S	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m (sanace-čerpáno se souhlasem investora)	m3	175,170	27,00	4 729,59
VV			11,678*15		175,170		
18	K	167151101.S	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 (sanace-čerpáno se souhlasem investora)	m3	11,678	165,00	1 926,87
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	3 092,945	54,30	167 946,91
VV			"zemina k uložení na skládku" 2229,025		2 229,025		
VV			"zemina na mezideponii" 863,92		863,920		
VV			Součet		3 092,945		
20	K	167151111.O	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 (ornice)	m3	1 487,750	54,30	80 784,83
21	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4 012,245	299,00	1 199 661,26
VV			2229,025*1,8		4 012,245		
22	K	171201231.S	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 (sanace-čerpáno se souhlasem investora)	t	21,020	299,00	6 284,98
VV			11,678*1,8		21,020		
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3 092,945	22,80	70 519,15
VV			"zemina k uložení na skládku" 2229,025		2 229,025		
VV			"zemina na mezideponii" 863,92		863,920		
VV			Součet		3 092,945		
24	K	171251201.O	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky (ornice)	m3	1 487,750	22,80	33 920,70
25	K	171251201.S	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky (sanace-čerpáno se souhlasem investora)	m3	11,678	22,80	266,26
26	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	899,600	148,00	133 140,80
VV			"zásyp rýhy po odklonění vodního toku" 35,68		35,680		
VV			"zásypy kolem cyklostezky" 863,92		863,920		
VV			Součet		899,600		
27	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	9 121,600	17,80	162 364,48
VV			"v okolí stezky" 3371,6		3 371,600		
VV			"na pozemku p.č. 448/62 a 448/60" 5750		5 750,000		
VV			Součet		9 121,600		
28	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	10 021,530	25,80	258 555,47
VV			9940+34,82+46,71		10 021,530		
D	2	Zakládání					450 706,21
29	K	211531111.UP	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m3	22,400	1 250,00	28 000,00
P			Poznámka k položce: □ Vsakovací zařízení				
VV			4*4*1,4		22,400		
30	K	211561111.UP	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16-32 mm	m3	121,501	1 440,00	174 961,44
P			Poznámka k položce: □ drenážní potrubí				
VV			243,05*1*0,5-3*pi*0,05*0,05		121,501		
31	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	783,550	32,60	25 543,73
VV			vsakovací zařízení				
VV			4*4*2+4*1,4*4		54,400		
VV			drenážní potrubí				
VV			243,05*2*(1,0+0,5)		729,150		
VV			Součet		783,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m ²	m ²	901,083	39,60	35 682,89
	VV		783,55*1,15		901,083		
33	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	729,150	71,70	52 280,06
34	K	271532212.UP	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m ³	14,220	2 030,00	28 866,60
	VV		"propustek v km 0,000" 4,05		4,050		
	VV		"propustek v km 2,280" 4,27		4,270		
	VV		"propustek v km 2,830" 5,9		5,900		
	VV		Součet		14,220		
35	K	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m ³	13,275	4 310,00	57 215,25
	VV		"propustek v km 0,000" 1,5*2,0*0,7*2+0,25*0,3*1,5*2		4,425		
	VV		"propustek v km 2,280" 1,5*2,0*0,7*2+0,25*0,3*1,5*2		4,425		
	VV		"propustek v km 2,830" 1,5*2,0*0,7*2+0,25*0,3*1,5*2		4,425		
	VV		Součet		13,275		
36	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m ²	34,800	1 320,00	45 936,00
	VV		"propustek v km 0,000" (1,5+2,0)*2*0,7*2+(0,3+1,5)*2*0,25*2		11,600		
	VV		"propustek v km 2,280" (1,5+2,0)*2*0,7*2+(0,3+1,5)*2*0,25*2		11,600		
	VV		"propustek v km 2,830" (1,5+2,0)*2*0,7*2+(0,3+1,5)*2*0,25*2		11,600		
	VV		Součet		34,800		
37	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m ²	34,800	63,80	2 220,24
	VV		"propustek v km 0,000" (1,5+2,0)*2*0,7*2+(0,3+1,5)*2*0,25*2		11,600		
	VV		"propustek v km 2,280" (1,5+2,0)*2*0,7*2+(0,3+1,5)*2*0,25*2		11,600		
	VV		"propustek v km 2,830" (1,5+2,0)*2*0,7*2+(0,3+1,5)*2*0,25*2		11,600		
	VV		Součet		34,800		
D 4			Vodorovné konstrukce				531 532,50
38	K	451571411.AB	Podklad pod dlažbu z kameniva tl 40 mm (hmatný pás)	m ²	15,100	125,00	1 887,50
	VV		9,6+5,5		15,100		
39	K	451571411.UP	Podklad pod dlažbu z kameniva tl 30 mm (předláždění dlažby)	m ²	28,820	110,00	3 170,20
40	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 X0 otevřený výkop	m ³	11,400	3 760,00	42 864,00
	VV		"propustek v km 0,000" 0,15*10,6*2		3,180		
	VV		"propustek v km 2,280" 0,15*11,5*2		3,450		
	VV		"propustek v km 2,830" 0,15*15,9*2		4,770		
	VV		Součet		11,400		
41	K	465513156.UP	Dlažba z upraveného lomového žulového kamene tl 150 mm do lože C 20/25 nXF3 pl do 10 m ²	m ²	45,540	3 980,00	181 249,20
	VV		"propustek v km 0,000" 3,3*2,3*2		15,180		
	VV		"propustek v km 2,280" 3,3*2,3*2		15,180		
	VV		"propustek v km 2,830" 3,3*2,3*2		15,180		
	VV		Součet		45,540		
42	K	465513157.UP	Dlažba z upraveného lomového žulového kamene tl 100 mm do lože C 20/25nXF3 pl přes 10 m ²	m ²	79,360	3 810,00	302 361,60
P			Poznámka k položce: odláždění koryta				
D 5			Komunikace pozemní				11 238 909,91
43	K	561061111.BS	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 350 do 400 mm pl do 1000 m ²	m ²	34,820	108,00	3 760,56
44	M	58591002.BS	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy	t	0,760	3 680,00	2 796,80
45	K	561061131.AS	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 350 do 400 mm pl přes 5000 m ²	m ²	9 940,000	56,10	557 634,00
46	M	58591002.AS	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy	t	214,700	3 680,00	790 096,00
47	K	564851011.B	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m ² tl 150 mm	m ²	34,820	218,00	7 590,76
48	K	564851011.2B	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m ² tl 150 mm	m ²	34,820	218,00	7 590,76
	VV		18,55+16,27		34,820		
49	K	564871011.C	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m ² tl 250 mm	m ²	46,710	342,00	15 974,82

celkem [CZK]

35 682,89

2 280,06

166,60

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	564871011.2C	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	46,710	342,00	15 974,82
VV					46,710		
51	K	564871011.CS	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm (sanace - čerpáno se souhlasem investora)	m2	46,710	342,00	15 974,82
52	K	564871111.A	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	9 324,000	310,00	2 890 440,00
53	K	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm (nový zemědělský sjezd)	m2	207,570	416,00	86 349,12
VV					207,570		
54	K	565135111.A	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm	m2	8 755,800	356,00	3 117 064,80
55	K	565135111.B	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm	m2	29,320	356,00	10 437,92
56	K	565155101.C	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm	m2	46,710	1 254,00	58 574,34
57	K	569851111	Zpevnění krajnic šterkodrtí fr 0/32 tl 150 mm	m2	2 810,900	174,00	489 096,60
VV					2 810,900		
58	K	573111111.A	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	8 755,800	20,10	175 991,58
59	K	573111111.B	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	29,320	20,10	589,33
60	K	573111111.C	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	46,710	40,20	1 877,74
61	K	573231107.A	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	8 755,800	12,80	112 074,24
62	K	573231107.B	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	29,320	12,80	375,30
63	K	573231107.C	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	46,710	25,60	1 195,78
64	K	577133111.A	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm	m2	8 534,470	325,00	2 773 702,75
65	K	577133111.B	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm	m2	29,320	325,00	9 529,00
VV					29,320		
66	K	NP1.B	Epoxidový červený protiskluzný nátěr	m2	29,320	819,00	24 013,08
67	K	577134111.C	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm	m2	46,710	648,00	30 268,08
68	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 (předláždění dlažby)	m2	28,820	446,00	12 853,72
69	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	2,300	739,00	1 699,70
70	K	596211230.A	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	9,600	464,00	4 454,40
71	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	10,080	739,00	7 449,12
VV					10,080		
72	K	596211230.B	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	5,500	464,00	2 552,00
73	M	59245225	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní	m2	5,775	675,00	3 898,13
VV					5,775		
74	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplivkou	m	68,920	102,00	7 029,84
VV					68,920		
D 8 Trubní vedení							11 255,00
75	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1 190,00	1 190,00
76	M	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
77	K	899302811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	465,00	465,00
78	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	4 100,00	4 100,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 091 860,25
79	K	911331135	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 se zažebračením sloupků v rozmezí přes 2 do 4 m	m	550,000	4 970,00	2 733 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	6,000	320,00	1 920,00
81	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m (Z11g)	kus	6,000	405,00	2 430,00
82	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	36,000	54,00	1 944,00
83	K	915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	2 806,610	32,50	91 214,83
VV		2275,48+520,53+10,6		2 806,610			
84	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,500	303,00	6 817,50
VV		7,9+7,3+7,3		22,500			
85	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	23,625	229,00	5 410,13
VV		22,5*1,05		23,625			
86	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	159,290	259,00	41 256,11
VV		7,5+3,2+3,2+7,8+7,9+9,63+29,81+4,46+2,02+3,82+3,82+12,1+17,13+14,3+14,3+14,48		159,290			
87	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	167,255	155,00	25 924,53
VV		159,29*1,05		167,255			
88	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	18,100	3 630,00	65 703,00
89	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnici závluku v živičném krytu	m	68,920	57,80	3 983,58
90	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	6,000	16 700,00	100 200,00
91	K	919535561	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	11,400	5 500,00	62 700,00
VV		"propustek v km 0,000" 3,18		3,180			
VV		"propustek v km 2,280" 3,45		3,450			
VV		"propustek v km 2,830" 4,77		4,770			
VV		Součet		11,400			
92	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari (8/100/100)	t	0,602	66 100,00	39 792,20
VV		"propustek v km 0,000" 0,168		0,168			
VV		"propustek v km 2,280" 0,182		0,182			
VV		"propustek v km 2,830" 0,252		0,252			
VV		Součet		0,602			
93	K	919551111	Zřízení propustku z trub plastových DN 300 mm	m	22,100	150,00	3 315,00
VV		"propustek v km 0,000" 10,6		10,600			
VV		"propustek v km 2,280" 11,5		11,500			
VV		Součet		22,100			
94	M	28617028	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN12	m	23,000	4 720,00	108 560,00
95	K	919551112	Zřízení propustku z trub plastových DN 400 mm	m	15,900	184,00	2 925,60
VV		"propustek v km 2,830" 15,9		15,900			
96	M	28617029	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x1000mm SN12	m	17,000	8 860,00	150 620,00
VV		16,7487684729064*1,015 Přepočtené koeficientem množství		17,000			
97	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 100 do 200 mm	m	68,920	64,60	4 452,23
98	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	68,920	151,00	10 406,92
99	K	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	15,550	1 840,00	28 612,00
VV		10,15+5,4		15,550			
100	K	966008311	Bourání čela trubního propustku z betonu železového	m3	1,900	8 680,00	16 492,00
101	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého (předláždění dlažby)	m2	28,820	74,90	2 158,62
102	K	NP2	D+M svislé dopravní značení P4	kus	5,000	5 200,00	26 000,00
103	K	NP3	D+M svislé dopravní značení C9a+C9b (společný sloupek)	kus	4,000	5 800,00	23 200,00
104	K	NP14	D+M svislé dopravní značení C14a	kus	3,000	5 200,00	15 600,00
105	K	NP15	D+M svislé dopravní značení A19	kus	3,000	5 200,00	15 600,00
106	K	NP4	Přemístění stávajícího SDZ, včetně nového sloupku, patky a základu	kus	3,000	1 700,00	5 100,00

celkem [CZK]

1 920,00

2 430,00

944,00

14,83

7

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
107	K	NP4.1	Přemístění stávající schránky	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
108	K	NP5	D+M vodorovného dopravního značení V15 (symbol značky P4 - Dej přednost v jízdě!), plast, barva bílá	kus	4,000	950,00	3 800,00
109	K	NP6	D+M vodorovného dopravního značení V15 (symbol kola), plast, barva bílá	kus	4,000	950,00	3 800,00
110	K	NP7	D+M vodorovného dopravního značení V15 (symbol chodce), plast, barva bílá	kus	4,000	950,00	3 800,00
111	K	NP8	D+M vodorovného dopravního značení 3xV18 (optická psychická brzda), plast, barva bílá	m2	18,000	504,00	9 072,00
112	K	NP9	D+M zpomalovacího zábradlí, délka jednoho kusu 1,8m, včetně zemních prací, základů a kotvení	kus	9,000	13 900,00	125 100,00

P

Poznámka k položce:
 základ 0.5*0.5*0.9, beton C20/25 XF3
 patní deska 200*250mm
 kotvy M16-150

113	K	NP11	Ochrana stávajících dřevin	kus	126,000	2 500,00	315 000,00
114	K	NP12	Ochrana meliorací	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
115	K	NP13	Kopané sondy pro ověření hloubky meliorací	kus	10,000	345,00	3 450,00

D 997

Přesun sutě

38 349,87

116	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	35,470	122,00	4 327,34
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

VV

9,7+25,77

35,470

117	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	851,280	13,70	11 662,54
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

VV

35,47*24

851,280

118	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	35,470	130,00	4 611,10
119	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	9,700	350,00	3 395,00
120	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	25,770	557,00	14 353,89

D 998

Přesun hmot

570 753,46

121	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	7 441,375	76,70	570 753,46
-----	---	-----------	--	---	-----------	-------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka, Horní Studenec (hřbitov) - Údavy

Objekt:

SO 201 - Lávka přes potok - uznatelné

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 10. 2022

Zadavatel:

Město Ždírec nad Doubravou

IČ:

00268542

DIČ:

CZ00268542

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

IČ:

25284525

DIČ:

CZ25284525

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

U položek, kde není uveden výpočet, je výměra dána programem projektanta.

Cena bez DPH			2 703 623,16
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 703 623,16	21,00%	567 760,86
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			3 271 384,02
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka, Horní Studenec (hřbitov) - Údavy

Objekt:

SO 201 - Lávka přes potok - uznatelné

Místo:

Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel:

Město Ždírec nad Doubravou

Projektant:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 703 623,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 540 596,56

D 1

Zemní práce

241 918,81

1	K	115001104	Převedení vody potrubím DN přes 250 do 300	m	20,000	985,00	19 700,00
VV					20,000		
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	336,000	88,50	29 736,00
3	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	6,900	201,00	1 386,90

P

Poznámka k položce

VV

Úprava koryta

4,6*5,0*0,3

6,900

4	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	66,240	334,00	22 124,16
VV					(4,0*1,8*4,6)*2		66,240

5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	73,140	344,00	25 160,16
VV					6,9+66,24		73,140

6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 097,100	27,00	29 621,70
VV					15*73,14		1 097,100

7	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	73,140	165,00	12 068,10
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

8	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	40,000	48,80	1 952,00
VV					(4,0*0,5)*4+(4,0*2,0)*4		40,000

9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	131,652	299,00	39 363,95
VV					73,14*1,8		131,652

10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	73,140	22,80	1 667,59
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

11	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	43,516	421,00	18 320,24
VV					(4,73*4,6)*2		43,516

12	M	58344197	Štěrkodrt' frakce 0/63	t	87,032	469,00	40 818,01
VV					43,516*2 Přepočtené koeficientem množství		87,032

D 2

Zakládání

754 952,18

13	K	224311114	Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m homina III a IV	m	72,000	2 260,00	162 720,00
VV					12*6		72,000

14	K	273321115	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 16/20	m3	3,174	4 240,00	13 457,76
VV					(2,3*4,6*0,15)*2		3,174

15	K	273361411	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m2	t	0,103	65 100,00	6 705,30
VV					((2,3*4,6)*2*4,44/1000)*1,1		0,103

16	K	274311124	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 12/15	m3	13,860	3 930,00	54 468,80
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

P

Poznámka k položce

VV

Zásyp hubeným betonem

(4,6*1,7)*2*1,1

13,860

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	275321117	Základové patky a bloky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	6,800	4 830,00	32 844,00
	P		Poznámka k položce: C25/30 XA1, XC2				
	VV		(1,7*4,0*0,5)*2		6,800		
18	K	275354111	Bednění základových patek - zřízení	m2	11,400	1 320,00	15 048,00
	VV		((1,7+4,0+1,7+4,0)*0,5)*2		11,400		
19	K	275354211	Bednění základových patek - odstranění	m2	11,400	63,80	727,32
20	K	275361116	Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505	t	1,190	71 500,00	85 085,00
	VV		Poměr vyztužení 175 kg/m2				
	VV		6,8*175/1000		1,190		
21	K	282602112.1	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 0,6 do 2 MPa	m	72,000	1 300,00	93 600,00
22	K	283111112	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 80 do 105 mm	m	24,000	1 410,00	33 840,00
	VV		12*2,0		24,000		
23	M	14011066	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm	m	25,200	2 080,00	52 416,00
	VV		24*1,05 Přepočtené koeficientem množství		25,200		
24	K	283111122	Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D přes 80 do 105 mm	m	48,000	1 580,00	75 840,00
	VV		12*4,0		48,000		
25	M	14011066	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm	m	50,400	2 080,00	104 832,00
	VV		48*1,05 Přepočtené koeficientem množství		50,400		
26	K	283131112	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 80 do 105 mm	kus	12,000	1 190,00	14 280,00
	VV		12		12,000		
27	M	55283913	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x5,0mm	m	0,780	1 090,00	850,20
	VV		(12*0,05)*1,3		0,780		
28	M	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	t	0,144	57 200,00	8 236,80
	VV		((12*0,25*0,25)*160/1000)*1,2		0,144		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				461 892,03
29	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	6,336	5 020,00	31 806,72
	P		Poznámka k položce: C30/37 XF2, XD1, XC3				
	VV		(0,4*3,6*2,2)*2		6,336		
30	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	5,280	5 100,00	26 928,00
	VV		(2,0*2,2*0,3)*4		5,280		
31	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	35,200	1 280,00	45 056,00
	VV		((0,4+3,6+0,4+3,6)*2,2)*2		35,200		
32	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	35,200	96,30	3 389,76
33	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	37,840	1 350,00	51 084,00
	VV		((2,0+0,3+2,0)*2,2)*4		37,840		
34	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	37,840	96,30	3 643,99
35	K	334361216	Výztuž díků opěr z betonářské oceli 10 505	t	1,109	71 300,00	79 071,70
	VV		Poměr vyztužení 175 kg/m2				
	VV		6,336*175/1000		1,109		
36	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	0,924	73 800,00	68 191,20
	VV		Poměr vyztužení 175 kg/m2				
	VV		5,280*175/1000		0,924		
37	K	341351911	Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton	m2	73,040	273,00	19 939,92
	VV		35,2+37,84		73,040		
38	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu přímo	m	21,340	706,00	15 066,04
	P		Poznámka k položce: Viz D. 1.4-5 ZÁBRADLÍ včetně kotvení				
	VV		10,67*2		21,340		
39	M	55391530	zábradelní systém	m	21,340	4 840,00	103 285,60

celkem [CZK]
32 844,00

48,00

32

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: Viz D. 1.4-5 ZÁBRADLÍ včetně povrchové úpravy				
40	K	348185121	Výroba mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s dvojmadlem	m	21,000	482,00	10 122,00
VV			10,5*2		21,000		
41	K	348185131	Montáž mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s dvojmadlem	m	21,000	109,00	2 289,00
42	K	348185211	Odstranění mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s dvojmadlem	m	21,000	96,10	2 018,10
D 4			Vodorovné konstrukce				
43	K	421X1	Výroba prefabrikované nosné mostní konstrukce z betonu C30/37 XF4, XD3, XC4	m3	6,754	60 000,00	405 240,00
P			Poznámka k položce: Viz výkres D. 1.4-4 PREFABLÁVKA - TVAR Závesné a manipulační prvky 4 ks, nosnost 10,0 t Okapový profil Zkosené hrany Pohledový prvek				
VV			0,295*6,360*3,6		6,754		
44	K	421X2	Montáž prefabrikované nosné mostní konstrukce z betonu C30/37 XF4, XD3, XC4	kpl	1,000	85 000,00	85 000,00
45	K	421X3	Doprava prefabrikované nosné mostní konstrukce z betonu C30/37 XF4, XD3, XC4	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
46	K	428992112	Osazení mostního ložiska elastomerového zatížení přes 400 do 1800 kN	kus	14,000	1 370,00	19 180,00
47	M	428X1	mostní elastomerové ložisko, specifikace dle PD	kus	14,000	25 000,00	350 000,00
48	K	465513257	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pí přes 10 m2	m2	25,300	2 620,00	66 286,00
VV			5,5*4,6		25,300		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
49	K	628611131	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C	m2	40,000	290,00	11 600,00
50	K	NP1.B	Epoxidový protiskluzný nátěr	m2	23,600	819,00	19 328,40
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
51	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	7,200	271,00	1 951,20
VV			2*3,6		7,200		
52	K	931994161	Těsnění smrštitelných spár betonové konstrukce těsnícím pásem a polystyrenem	m	7,200	2 500,00	18 000,00
D 998			Přesun hmot				
53	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	129,690	426,00	55 247,94
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
54	K	711113125	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze	m2	80,800	418,00	33 774,40
P			Poznámka k položce: Nátěr ve dvou vrstvách				
VV			"rub opěry"(((0,5+1,1+2,2)*3,0)*2)*2		45,600		
VV			"rub křídla"(((2,2*2,0)*4)*2		35,200		
VV			Součet		80,800		
55	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	40,400	103,00	4 161,20
VV			"rub opěry"(((0,5+1,1+2,2)*3,0)*2)		22,800		
VV			"rub křídla"(((2,2*2,0)*4)		17,600		
VV			Součet		40,400		
56	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	52,520	51,90	2 725,79
VV			40 4*1,3 "Přepočtené koeficientem množství		52,520		
57	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,349	1 170,00	408,33
D M			Práce a dodávky M				

3 956,88

KRYC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 23-M Montáže potrubí							3 956,88
58	K	230210030	Montáž ochrany opláštění kladením pytlů plněných pískem	kus	25,000	149,00	3 725,00
59	M	58337303	Štěrkopísek frakce 0/8	t	0,625	371,00	231,88
VV 25*0,025 Přepočtené koeficientem množství					0,625		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							118 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							58 000,00
60	K	001	Geodetické práce	Soubor	1,000	33 000,00	33 000,00
61	K	003	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
P			Poznámka k položce: □ Vyhodnocení a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu včetně závěrečné zprávy.				
D VRN4 Inženýrská činnost							60 000,00
62	K	004	Posudky, kontroly, revizní zprávy	Soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
P			Poznámka k položce: □ Veškeré průkazní a kontrolní zkoušky				
63	K	005	Vypracování mostního listu	ks	1,000	20 000,00	20 000,00
64	K	006	První mostní prohlídka	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00

celkem [CZK]

3 956,88

3 725,00

231,88

70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka, Horní Studenec (hřbitov) - Údavy

Objekt:

SO 801 - Sadové úpravy - uznatelné

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 10. 2022

Zadavatel:

Město Ždírec nad Doubravou

IČ:

00268542

DIČ:

CZ00268542

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

IČ:

25284525

DIČ:

CZ25284525

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

198 320,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	198 320,00	21,00%	41 647,20
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

239 967,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka, Horní Studenec (hřbitov) - Údavy

Objekt:

SO 801 - Sadové úpravy - uznatelné

Místo:

Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel:

Město Ždírec nad Doubravou

Projektant:

DMC Havlíčkův Brod
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

198 320,00

D D1

Montáž

198 320,00

1	K	Pol16	Pokácení stromů směrově s rozřezáním a odvětvením o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm (průměr kmene měřený ve výšce 1,3 byl znásobený koeficientem 1,3 = průměr na pařezu)	kus	10,000	225,00	2 250,00
2	K	Pol17	Směrové kácení s rozřezáním a odvětvením o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm	kus	8,000	411,00	3 288,00
3	K	Pol18	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene přes 300 do 400 mm	kus	7,000	4 550,00	31 850,00
4	K	Pol19	dtto přes 400 do 500 mm	kus	5,000	9 240,00	46 200,00
5	K	Pol20	Odvoz kmenů na skládku do vzdálenosti 20 km	kus	30,000	400,00	12 000,00
6	K	Pol21	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	10,000	501,00	5 010,00
7	K	Pol22	dtto přes 200 do 300 mm	kus	8,000	1 010,00	8 080,00
8	K	Pol23	dtto přes 300 do 400 mm	kus	7,000	2 700,00	18 900,00
9	K	Pol24	dtto přes 400 do 500 mm	kus	5,000	4 030,00	20 150,00
10	K	Pol25	Drcení ořezaných větví strojně (štěpka bude použita na mulčování)	m3	10,000	4 040,00	40 400,00
11	K	Pol26	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	490,000	20,80	10 192,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka, Horní Studenec (hřbitov) - Údavy

Objekt:

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady - uznatelné

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 10. 2022

Zadavatel:

Město Ždírec nad Doubravou

IČ:

00268542

DIČ:

CZ00268542

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

IČ:

25284525

DIČ:

CZ25284525

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 422 680,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 422 680,00	21,00%	508 762,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 931 442,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka, Horní Studenec (hřbitov) - Údavy

Objekt:

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady - uznatelné

Místo:

Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel:

Město Ždírec nad Doubravou

Projektant:

DMC Havlíčkův Brod
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 422 680,00

D HSV

Ostatní a vedlejší náklady

2 422 680,00

D N00

Ostatní

391 000,00

1	K	001	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00
---	---	-----	--------------------------	--------	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:
Všechny průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP včetně vypracování KZP a technologických postupů prací včetně statických zkoušek

2	K	004	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,000	75 000,00	75 000,00
---	---	-----	--	--------	-------	-----------	-----------

3	K	006	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00
---	---	-----	--	--------	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:
náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachové směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád)

4	K	007	Kartografické práce	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
---	---	-----	---------------------	--------	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:
vyhotovení geometrického plánu včetně věcných břemen a jeho předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu

5	K	011	Havarijní plán	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00
---	---	-----	----------------	--------	-------	-----------	-----------

6	K	012	Povodňový plán	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00
---	---	-----	----------------	--------	-------	-----------	-----------

7	K	013	Geolog stavby	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00
---	---	-----	---------------	--------	-------	-----------	-----------

8	K	014	Pronájem komunikace I. a III. třídy	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----	-------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

9	K	015	čištění vozovky	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
---	---	-----	-----------------	--------	-------	-----------	-----------

10	K	016	Geotechnik	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00
----	---	-----	------------	--------	-------	-----------	-----------

D VRN

Vedlejší

2 031 680,00

11	K	008	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00
----	---	-----	---------------------------	--------	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi. Náklady na dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby, včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

12	K	009	Zařízení staveniště	soubor	1,000	210 000,00	210 000,00
----	---	-----	---------------------	--------	-------	------------	------------

P

Poznámka k položce:
vybudování zařízení staveniště, provoz zařízení staveniště, odstranění zařízení staveniště.

13	K	010	Ochranná pásma	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
----	---	-----	----------------	--------	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:
Kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inž. sítí, ruční odkop v blízkosti všech inž. sítí, ochrana před mechanickým poškozením bet. panely (ocelovými plechy).

14	K	018	D+M náhradní panelová komunikace - nájemné	m2	369,000	4 720,00	1 741 680,00
----	---	-----	--	----	---------	----------	--------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

P

Poznámka k položce:
Náklady na dodání (pronájem), rozmístění a přemístění a jejich údržba
v průběhu výstavby, včetně následného odstranění po ukončení
stavebních prací. ŽB panelů 3x2m, tl. 150mm. JP 20 tun (123ks)
včetně skřívky omíčky, zemních prací, úpravy terénu, drobných
stavebních úprav. lože ŠD 0/63, tl. 450mm. Panelová cesta je dána pro
celý průběh stavby a podle potřeby bude posouvána.