

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
Odbor informatiky

VÁŠ DOPIS č.j.:
ZE DNE:
NAŠE č. j.: MSP-29/2025-OI-OBJ/5

VYŘIZUJE: 
TEL.: 
FAX:
E-MAIL: 

Conceptica s.r.o.
k rukám jednatele
Ing. Tomáše Hamra
Rybná 716/24
110 00 Praha
IČO: 27578348



- x -

Praha: 19.06.2025
Počet listů: 1
Přílohy: 1

Objednávka Fáze rozvoje 1 - upgrade CRO


Vážený pane jednatele,


na základě cenové nabídky u Vás objednááme provedení 1. Fáze rozvoje CRO v rámci projektu UPGRADE CRO jako dílel plnění smlouvy MSP-121/2024-MSP-CES.

Firma Conceptica s.r.o. v plné míře zodpovídá za kvalitu provedených prací.

Rozsah práce uvedený firmou Conceptica s.r.o. nepřesáhne hodnotu 108 ČD tedy částku **757 944 Kč s DPH** (626 400 Kč bez DPH).

Realizaci objednávaných služeb žádáme provést v termínu do **31. 8. 2025**.

Dále žádáme o zaslání potvrzení převzetí objednávky do datové schránky ministerstva č. kq4aawz nebo na e-mailovou adresu: 

Splatnost faktury 30 dnů. Při fakturaci uvádějte naše č. objednávky **MSP-29/2025-OI-OBJ/5**, bez jeho uvedení bude faktura vrácena zpět. Fakturu zasílejte výhradně v elektronické podobě do datové schránky ministerstva č. kq4aawz, nebo na emailovou adresu: 

Za prodlení s dodávkou díla/zboží ve lhůtě uvedené v této objednávce, uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce vůči dodavateli.

S pozdravem

Příloha: *Nabídka CRO-R1.pdf*

Telefon

Fax:


Bankovní spojení:

Česká národní
Praha 1, Na P
číslo účtu:

5120001/0710
IBAN: CZ8807100000000005120001

