

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hauenschildův palác

Objekt:

ZL - 1 - VCP

Soupis:

02 Stěny a příčky - Nové stěny, příčky a přízdívky 1.PP a 1.NP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13.05.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

155 795,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	155 795,98	12,00%	18 695,52

Cena s DPH

v CZK

174 491,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hauenschildův palác

Objekt:

ZL - 1 - VCP

Soupis:

02 Stěny a příčky - Nové stěny, příčky a přízdívky 1.PP a 1.NP

Místo:

Datum: 13.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

155 795,98

HSV - Práce a dodávky HSV

129 959,21

2 - Zakládání

9 206,22

3 - Svislé a kompletní konstrukce

65 840,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

31 382,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 724,00

998 - Přesun hmot

17 806,68

PSV - Práce a dodávky PSV

25 836,77

767 - Konstrukce zámečnické

25 836,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hauenschildův palác

Objekt:

ZL - 1 - VCP

Soupis:

02 Stěny a příčky - Nové stěny, příčky a přízdívky 1.PP a 1.NP

Místo:

Datum: 13.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

155 795,98

D HSV Práce a dodávky HSV 129 959,21

D 2 Zakládání 9 206,22

4	K	279322510R	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 bez výztuže	m3	0,410	5 480,95	2 247,19
5	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,033	64 025,28	2 112,83
1	K	292211111	Montáž pomocné konstrukce dřevěné pro zvláštní zakládání z terénu	m3	0,410	5 310,00	2 177,10
2	M	60511012	řezivo jehličnaté deskové neopracované střed	m3	0,205	8 960,00	1 836,80
3	K	292211112	Demontáž pomocné konstrukce dřevěné pro zvláštní zakládání z terénu	m3	0,410	2 030,00	832,30

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 65 840,20

19	K	311234221	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 200 mm	m2	8,600	1 390,00	11 954,00
8	K	311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	6,300	1 280,00	8 064,00
20	K	342244101	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm	m2	25,836	824,00	21 288,86
21	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	15,933	980,00	15 614,34
14	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	12,000	357,00	4 284,00
13	K	331231127	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na SMS 10 MPa	m3	0,450	10 300,00	4 635,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 382,11

11	K	612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m2	56,829	112,41	6 388,15
10	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	56,829	439,81	24 993,96

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 724,00

16	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	3 180,00	3 180,00
18	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití	kus	2,000	427,00	854,00
17	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	1 690,00	1 690,00

D 998 Přesun hmot 17 806,68

15	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	10,058	1 770,40	17 806,68
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 25 836,77

D 767 Konstrukce zámečnické 25 836,77

25	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	7,000	183,16	1 282,12
26	M	13611232	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule	t	0,016	69 118,20	1 105,89
27	K	953961113	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	65,29	522,32
22	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	198,208	70,27	13 928,08
23	M	13010952	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 120	t	0,258	33 407,13	8 619,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	998767213	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	254,575	1,49	379,32