

Rozpočet:	1	1
-----------	---	---

Zhotovitel: **fa.Marek Lévy** IČO: **63301245**
Jiráskova 13,Opava DIČ:

Celkem

Rekapitulace daní

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH	1 114 597,28 CZK
--------------------------	-------------------------

Za zhotovitele

Marek Lévy
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			595 541,28	53,4
5	Komunikace	HSV			455 216,00	40,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			63 840,00	5,7
Cena celkem					1 114 597,28	100,0


Položkový rozpočet

S:	2501	Oprava nezpevněných ploch v garážích 5/2025
O:	1	Oprava nezpevněných ploch v garážích 5/2026
R:	1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				595 541,28						
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3, tloušťka vrstvy 40 cm	m3	395,84000	105,00	41 563,20	0,00000	0,00000	0,60000	237,50400	RTS 25/ I	RTS 25/ I
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	395,84000	321,50	127 262,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
3	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	791,68000	539,00	426 715,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 5		Komunikace				455 216,00						
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	3 958,40000	13,00	51 459,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		- zhutnění zemní pláně, dle požadavků PD										
7	596215040R00	Kryt s R - materiálu (reciklát) tl.100mm	m2	3 958,40000	102,00	403 756,80	0,07390	292,52576	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				63 840,00						
12	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	5 700,00000	11,20	63 840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 25/ I


Vojanova - garážišťe (2 450,3 m²)
1:945

Statutární město Opava
Horní náměstí
746 01 Opava



Oblouková - garážové (323,5 m²)
1:473

Statutární město Opava
Horní náměstí 6
746 01 Opava



© statutární město Opava, zdroj dat: © statutární město Opava, zdroj dat: © statutární město Opava -
Všechna práva vyhrazena


Sadová - garážisté (193,7 m²)
1:473

Statutární město Opava
Horní náměstí 6
746 01 Opava



U Cukrovaru - garážisté (273,2 + 376,4 m²)
1:945

Statutární město Opava
Horní náměstí 68
746 01 Opava



Vodní - garážové (341,3 m²)
1:473

Statutární město OP,
Horní náměstí 63
746 01 Opava

